

TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. ar.l.	
PROTOCOLLO N. 716/e	DATA 28.06.2022



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE VI

Registro Interno n. 317	del 15/06/2022
Registro Generale n. 1310	del 15/06/2022

<b>OGGETTO:</b>	<p>Avviso Pubblico "Italia City Branding" pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione InvestItalia - Rif.: SMINV - 0000248 - P 02/11/2020, per la raccolta di proposte progettuali per la selezione di 20 città pilota con le quali elaborare e attuare un piano di investimenti.</p> <p><i>"Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'ampliamento del porticciolo turistico di San Leone frazione balneare di Agrigento".</i></p> <p>CUP: G42G20001110005 CIG 8977753425</p> <p>Aggiudicazione definitiva a MODIMAR SRL ed impegno di spesa.</p>
-----------------	---

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

#### VISTA

la proposta di determinazione dirigenziale del 15/06/2022, proveniente dal Responsabile Unico del Procedimento, allegata n. 193

#### VISTI

- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e ss.mm.ii.;
- il T.U.E.E.L.L. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
- la L.R. n. 12 del 12.07.2011;
- la legge 06.11.2012, n. 190 il P.T.P.C.T. vigente e la normazione interna derivata;
- l'O.R.E.E.L.L. della Regione siciliana;
- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- il D. Lgs. 50/2016 aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli Atti di Gara, le verifiche requisiti e le certificazioni prodotte da MODIMAR srl e trasmessi dalla CUC di Tirreno Ecosviluppo 2000.

#### RITENUTA

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgv. 267/2000;

## D E T E R M I N A

*per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato*

- PRENDE ATTO del quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione del servizio di progettazione a MODIMAR srl, relativo alle spese complessive occorrenti per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere in narrativa che di seguito si riporta:

SOTTOQUADRO ECONOMICO		
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
3	Spese di adesione a centrale unica di committenza gara (1% + IVA 22%)	€ 8.256,40
5	R.U.P. fase affidamento progettazione 0,80 * 2,00% di B9/B21	€ 12.454,60
6	Spese per commissioni di gara affidamento progettazione	€ 4.000,00
8	Versamento Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	€ 1.000,00
9	Spese tecniche progettazione IVA e Inarcassa esclusi Importo di aggiudicazione depurato del ribasso del 42,000% effettuato da MODIMAR S.R.L. - TECHNITAL S.P.A. - ELLIPSE ENGINEERING S.R.L. - STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI - GEOVIT SRL - CAPOFILA: MODIMAR S.R.L.	€ 403.785,26
10	Inarcassa Progettazione 4,00% su B9	€ 16.151,41
11	IVA D.L. 22% su B9/B10	€ 92.386,07
21	Spese per indagini	€ 74.568,80
22	IVA Indagini 22% su B21	€ 16.405,14
29	Economie derivanti dal ribasso d'asta: (B9) € 292.396,23 + (B10) € 11.695,85 + (B11) € 66.900,25	€ 370.992,32
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>

- AFFIDA il servizio relativo alla "Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'ampliamento del porticciolo turistico di San Leone frazione balneare di Agrigento", a MODIMAR S.R.L. con sede in Roma via Monte Zebio n. 40, Codice Fiscale e Part. IVA 03730011008 nella qualità di Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da MODIMAR S.R.L., TECHNITAL S.P.A., ELLIPSE ENGINEERING S.R.L., STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI, GEOVIT SRL, meglio dettagliate in premessa.
- SUB-IMPEGNA in favore della MODIMAR S.R.L. con sede in Roma via Monte Zebio n. 40, Codice Fiscale e Part. IVA 03730011008, la somma di € 512.322,74 di cui € 403.785,26 per la redazione della progettazione, € 16.151,41 per INARCASSA ed € 92.386,07 per IVA sull'impegno n. 4391/2022 assunto nel cap. 27211 per le spese previste nel quadro economico della progettazione;
- SUB-IMPEGNA per incentivi tecnici di cui al Regolamento Art. 5, p.to 2, lett a) e b) allegato alla D.G.C. n. 116 del 07/11/2018 la somma di € 3.635,74 relativa alle seguenti prestazioni

SOMME A DISPOSIZIONE DA IMPEGNARE PER INCENTIVI TECNICI	
Importo a base d'asta € 696.181,49	
Incentivi tecnici 0,80 * 2,00% pari ad € 11.138,90	
D.G.C. n. 116 del 07/11/2018 - Regolamento Art. 5 p.to 2 lett. a), b):	
Ripartizione:	
R.U.P.: 50% del 34,74%	€ 1.934,83
Verifiche e Controlli:	
– predisposizione e controllo procedure di bando 2,11%	€ 253,03
Pianificazione: 2,11%	€ 253,03
Collaboratori 50% del 22,10%	€ 1.230,85
<b>Tot. Incentivi Tecnici</b>	<b>€ 3.635,74</b>

in favore del personale tecnico/amministrativo nominato con Determina Dirigenziale Settore VI n. 2172 del 24/11/2020 e successiva di integrazione del personale di supporto al R.U.P. n. 310 del 01/02/2021 sull'impegno n. 4391/2022 assunto nel cap. 27211 per le spese previste nel quadro economico della progettazione;


- TRASMETTE copia della presente determinazione a:



- Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a.r.l. al seguente indirizzo PEC: [Tirrenoecosviluppo@pec.it](mailto:Tirrenoecosviluppo@pec.it);
- MODIMAR S.R.L. con sede in Roma via Monte Zebio n. 40, Part. IVA 03730011008 al seguente indirizzo PEC: [modimarsrl@legalmail.it](mailto:modimarsrl@legalmail.it)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi - ROMA CAPITALE - al seguente indirizzo PEC: [branding2020@pec.governo.it](mailto:branding2020@pec.governo.it)
- Eurema srls al seguente indirizzo PEC: [euremalegale@legalmail.it](mailto:euremalegale@legalmail.it)

6. DA ATTO che l'affidamento dei servizi di progettazione è finanziata per € 900.000,00 con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione Investitalia, che con nota prot. SMINY-0000229-P-13/05/2021 recante: "*rap. 205 esercizio 2020 - Convenzioni Avviso Italia City Branding 2020 - Riscatto*" acquisita al Comune di Agrigento in data 18/05/2021 - prot. n. 3033/2021, nel confermare che la Convenzione ha reso noto che la stessa è stata inviata all'Ufficio del Bilancio per il relativo riscontro di regolarità amministrativo - contabile; mentre per il restante importo è cofinanziato con risorse proprie del Comune di Agrigento per € 100.000,00 per il quale importo è stata individuata la copertura economica al Capitolo di entrata n. 447 Titolo 4 Tipologia 200 Categoria 01, denominato "*Fondo regionale investimenti*" esercizio 2021 del bilancio di previsione 2020-2021 approvato con D.C.C. n. 131 del 28.12.2020;
7. DICHIARA il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/00
8. DISPONE la pubblicazione come per legge.

*Il sottoscritto dichiara di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali di cui all'art. 6 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 per come previsto all'art. 15 del PTPCT 2021-2023 e ai sensi degli artt. 9 e 10 del Codice di Comportamento del Comune di Agrigento 2021-2023.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI  
Ing. Alberto Avenia



Parere di Regolarità Tecnica	Parere di Regolarità Contabile
<p><b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI</b></p> <p>In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p> <p><b>FAVOREVOLE</b>  <i>Ing. Alberto Avenia</i></p> 	<p><b>IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV</b></p> <p>In ordine alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 si esprime parere:</p> <p><b>FAVOREVOLE</b>  <i>Dr. Giovanni Mantione</i></p> 

**Si comunica che con provvedimento: Dirigente Avenia A. nr. 1310 del 15/06/2022**

**Relativo a: REDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO PORTICCILO TURISTICO DI SAN LEONE FRAZIONE  
BALNEARE DI AGRIGENTO "ITALIA CITY BRANDING" PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI CIG  
8977753425 DITTA MODIMAR SRL**

**CIG/CUP: 8977753425** Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per ampliamento porticciolo turistico di San Leone frazione balneare di Agrigento

**Capitolo: 27211 PROGETTAZIONE LAVORI AMPLIAMENTO PORTICCILO TURISTICO DI SAN LEONE VEDI E 42360**

**Classificazione di bilancio: 0701202****Piano dei conti finanziario: U.2.02.03.05.001**

Per l'importo totale di Euro: **512.322,74** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

AGRIGENTO, 15/06/2022



Comune di  
AGRIGENTO

**Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000**

**Si comunica che con provvedimento: Dirigente Avenia A. nr. 1310 del 15/06/2022**

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 5662 del: 15/06/2022 sul bilancio 2022

Relativo a: **REDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO PORTICCILO TURISTICO DI SAN LEONE FRAZIONE  
BALNEARE DI AGRIGENTO "ITALIA CITY BRANDING" PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI CIG  
8977753425 INCENTIVI TECNICI**

Fornitore:

**CIG/CUP:**

**Capitolo: 27211 PROGETTAZIONE LAVORI AMPLIAMENTO PORTICCILO TURISTICO DI SAN LEONE VEDI E 42360**

**Classificazione di bilancio: 0701202**

**Piano dei conti finanziario: U.2.02.03.05.001**

Per l'importo totale di Euro: **3.635,74** comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

AGRIGENTO, 15/06/2022



## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore VI

Proposta del R.U.P. N. 193 del 15.06.2022

SEGRETERIA DEL SETTORE

DEPOSITATA IN DATA 15.06.2022

REGISTRATA AL N. 193

### OGGETTO

Avviso Pubblico "Italia City Branding" pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione InvestItalia - Rif: SMINV - 0000248 - P 02/11/2020, per la raccolta di proposte progettuali per la selezione di 20 città pilota con le quali elaborare e attuare un piano di investimenti.

*"Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'ampliamento del porticciolo turistico di San Leone frazione balneare di Agrigento".*

CUP: G42G20001110005

CIG 8977753425

Aggiudicazione definitiva a MODIMAR SRL ed impegno di spesa.

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

#### PREMESSO

- che con Avviso pubblico Prot. SMINV-0000248-P-02/11/2020, recante: "ITALIA CITY BRANDING 2020" la Struttura di missione InvestItalia 1, istituita con DPCM 15 febbraio 2019, incaricata di supportare il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Autorità politica delegata alla programmazione economica ed agli investimenti, nello svolgimento delle funzioni relative al coordinamento delle politiche governative in materia di investimenti pubblici e privati, ha inteso selezionare 20 città con le quali elaborare e attuare piani di investimento con una prevalente componente infrastrutturale, che valorizzino le potenzialità attrattive delle città italiane;
- che il Comune di Agrigento, ha aderito all'Avviso Pubblico "Italia City Branding 2020", candidando a finanziamento la proposta di *ampliamento del porticciolo turistico di San Leone, frazione balneare di Agrigento* che nasce dall'esigenza di diversificare l'offerta turistica del territorio e che prevede la realizzazione di nuove banchine di approdo e relativi servizi, il ripensamento progettuale del *water front* costituito dal lungomare Falcone-Borsellino, nonché la previsione di parcheggi e di nuova viabilità con riferimento in particolare alla realizzazione di nuovi tratti di piste ciclabili;
- che con nota della *Presidenza del Consiglio dei Ministri* - Struttura di Missione INVESTITALIA prot. SMINV-00003990-P-18/12/2020, è stata approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate in risposta all'Avviso pubblicato "Italia City Branding 2020" e che la città di Agrigento si è posizionata utilmente in graduatoria tra le città ammesse a contributo;
- che il Comune di Agrigento, ha richiesto per poter redigere la progettazione esecutiva dell'intervento in premessa descritto, un finanziamento pari ad € 1.000.000,00 del quale il 10% cofinanziato con fondi e risorse comunali.
- che con Decreto prot. SMINV-0000403-A-29/12/2020 è stata approvata la graduatoria finale ed impegnata la relativa spesa di € 900.000,00 a favore del Comune di Agrigento;
- che con D.G.C. n. 7 del 27.01.2021, è stato autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione con la Struttura di Missione InvestItalia e che per l'importo del cofinanziamento, per la quota parte della progettazione con risorse proprie del Comune per € 100.000,00 si è individuata la copertura economica al Capitolo di entrata n. 447 Titolo 4 - Tipologia 200 - Categoria 01, denominato "Fondo regionale investimenti" esercizio 2021 del bilancio di previsione 2020-2021 approvato con D.C.C. n. 131 del 28.12.2020;
- che in data 07/04/2021 è stata inviata a mezzo PEC alla *Presidenza del Consiglio dei Ministri* - Struttura di Missione InvestItalia, la Convenzione sottoscritta dall'Amministrazione Comunale in forma digitale e che la stessa è stata registrata dagli organi di controllo della struttura InvestItalia in data 25/06/2021 e l'avvenuta registrazione è stata comunicata a mezzo PEC in data 30/06/2021;
- che in riscontro alla PEC inviata in data 07/04/2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione InvestItalia, con nota prot. SMINV-0000229-P-13/05/2021 avente come oggetto: "*cap. 205 servizio 2020 - Convenzioni Avviso Italia City Branding 2020 - Riscontro*" acquisita al Comune di Agrigento in data 18/05/2021 - prot. n. 3033/2021, ha confermato che la Convenzione trasmessa è stata acquisita con prot. SMINV-0000153-P-13/04/2021, ed inviata all'Ufficio del Bilancio per il relativo riscontro di regolarità amministrativo - contabile;

- che in data 08/10/2021 è stato redatto dal R.U.P. (nominato con Determina Dirigenziale Settore VI n. 2172 del 24/11/2020 e successiva di integrazione del personale di supporto al R.U.P. n. 310 del 01/02/2021) il Documento Preliminare all'Avvio della Progettazione, approvato con D.D. Sett. VI n. 2276 del 12.10.2021, contenente il sottoportato Quadro Economico relativo alle somme previste per la progettazione e realizzazione del "Progetto per l'ampliamento del porticciolo turistico di San Leone frazione balneare di Agrigento" dell'importo complessivo stimato di € 26.700.000,00 di cui € 18.850.000,00 per lavori ed € 7.850.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione:

QUADRO ECONOMICO			
A	SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 18.850.000,00
1	Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,00% sui lavori)	€ 565.500,00	
2	Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 6.126.250,00	
3	A detrarre		€ 565.500,00
4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 18.284.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	Imprevisti 5%	€ 942.500,00	
2	Oneri di conferimento a discarica IVA inclusa	€ 181.888,21	
3	Spese di adesione a centrale unica di committenza gara (1% + IVA 22%)	€ 8.256,39	
4	Responsabile Unico del Procedimento lavori 0,80 * 2,00% di A	€ 301.600,00	
5	R.U.P. fase affidamento progettazione 0,80 * 2,00% di B9/B21	€ 12.454,63	
6	Spese per commissioni di gara affidamento progettazione	€ 4.000,00	
7	Spese per commissioni di gara affidamento lavori	€ 15.000,00	
8	Versamento Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	€ 1.000,00	
9	Spese tecniche progettazione preliminare, definitiva, esecutiva IVA e Inarcassa esclusi	€ 676.753,67	
10	Inarcassa Progettazione 4,00% su B9	€ 27.070,16	
11	IVA D.L. 22% su B9/B10	€ 154.841,24	
12	Spese tecniche D.L. e coord. sicurezza IVA e Inarcassa esclusi	€ 750.411,30	
13	Inarcassa D.L. 4,00% su B12	€ 30.016,45	
14	IVA D.L. 22% su B12/B13	€ 171.694,11	
15	Spese tecniche per collaudatore amministrativo e statico	€ 14.000,00	
16	Inarcassa Collaudatore 4,00% su B15	€ 560,00	
17	IVA Collaudatore 22% su B15/B16	€ 3.203,20	
18	Spese tecniche per verifica	€ 110.911,56	
19	Inarcassa Verifica 4,00% su B18	€ 4.436,46	
20	IVA Verifica 22% su B18/B19	€ 25.376,56	
21	Spese per indagini	€ 94.773,70	
22	IVA Indagini 22% su B21	€ 20.850,21	
23	IVA sui lavori A 22%	€ 4.147.000,00	
24	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 15.000,00	
25	Spese per prove di collaudo IVA 22% inclusa	€ 52.000,00	
26	Spese per acquisti non previsti in progetto IVA 22% inclusa	€ 65.000,00	
27	Spese per pubblicità di gara IVA inclusa	€ 5.000,00	
28	Spese per rilascio pareri	€ 10.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 7.850.000,00	€ 7.850.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 26.700.000,00

dal quale si ricava il sottoquadro economico relativo alle spese occorrenti per l'affidamento della progettazione delle opere in narrativa che di seguito si riporta:

SOTTOQUADRO ECONOMICO		
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
3	Spese di adesione a centrale unica di committenza gara (1% + IVA 22%)	€ 8.256,39
5	R.U.P. fase affidamento progettazione 0,80 * 2,00% di B9/B21	€ 12.454,63
6	Spese per commissioni di gara affidamento progettazione	€ 4.000,00
8	Versamento Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	€ 1.000,00
9	Spese tecniche progettazione preliminare, definitiva, esecutiva IVA e Inarcassa esclusi	€ 676.753,67
10	Inarcassa Progettazione 4,00% su B9	€ 27.070,16
11	IVA D.L. 22% su B9/B10	€ 154.841,24
21	Spese per indagini IVA compresa	€ 94.773,70
22	IVA Indagini 22% su B21	€ 20.850,21
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 1.000.000,00



- che con D.D. Sett. VI n. 2284 del 13.10.2021 si è aderito per il servizio di espletamento delle procedure di gara per la "Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'ampliamento del porticciolo turistico di San Leone" alla CUC "Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a.r.l." con sede in Venetico (ME) - Part. I.V.A. 02129950834;
- che con nota prot. 69633 del 28.10.2021 è stata richiesta una proroga dei termini al 30.01.2022 per l'aggiudicazione del servizio, che è stata favorevolmente accolta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale con nota USG 11937 P-4.2.1.VSG del 15/12/2021, ha concesso una proroga di 99 giorni naturali e consecutivi;
- che con D.D. Sett. VI n. 3077 del 22/12/2021 ai fini della corretta pubblicazione del Bando di Gara in quanto a causa di un mero errore di trascrizione delle somme necessarie alla realizzazione dei lavori era stata erroneamente riportata sul Quadro economico dei lavori la somma di € 18.850.000 al posto della somma prevista di € 19.050.000,00 si è provveduto a modificare e riapprovare il Quadro Economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Progetto per l'ampliamento del porticciolo turistico di San Leone frazione balneare di Agrigento			
A	SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 19.050.000,00
1	Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,00% sui lavori)	€ 571.500,00	
2	Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 6.191.250,00	
3	A detrarre		€ 571.500,00
4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 18.478.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	Imprevisti circa 5%	€ 702.500,00	
2	Oneri di conferimento a discarica IVA inclusa	€ 177.688,20	
3	Spese di adesione a centrale unica di committenza gara (1% + IVA 22%)	€ 8.256,40	
4	Responsabile Unico del Procedimento lavori 0,80 * 2,00% di A	€ 304.800,00	
5	R.U.P. fase affidamento progettazione 0,80 * 2,00% di B9/B21	€ 12.454,63	
6	Spese per commissioni di gara affidamento progettazione	€ 4.000,00	
7	Spese per commissioni di gara affidamento lavori	€ 15.000,00	
8	Versamento Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	€ 1.000,00	
9	Spese tecniche progettazione preliminare, definitiva, esecutiva IVA e Inarcassa esclusi	€ 676.753,67	
10	Inarcassa Progettazione 4,00% su B9	€ 27.070,16	
11	IVA D.L. 22% su B9/B10	€ 154.841,24	
12	Spese tecniche D.L. e coord. sicurezza IVA e Inarcassa esclusi	€ 750.411,30	
13	Inarcassa D.L. 4,00% su B12	€ 30.016,45	
14	IVA D.L. 22% su B12/B13	€ 171.694,11	
15	Spese tecniche per collaudatore amministrativo e statico	€ 14.000,00	
16	Inarcassa Collaudatore 4,00% su B15	€ 560,00	
17	IVA Collaudatore 22% su B15/B16	€ 3.203,20	
18	Spese tecniche per verifica	€ 110.911,56	
19	Inarcassa Verifica 4,00% su B18	€ 4.436,46	
20	IVA Verifica 22% su B18/B19	€ 25.376,56	
21	Spese per indagini	€ 101.660,71	
22	IVA Indagini 22% su B21	€ 22.365,36	
23	IVA sui Lavori A 22%	€ 4.191.000,00	
24	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 13.000,00	
25	Spese per prove di collaudo IVA 22% inclusa	€ 52.000,00	
26	Spese per acquisiti non previsti in progetto IVA 22% inclusa	€ 60.000,00	
27	Spese per pubblicità di gara IVA inclusa	€ 5.000,00	
28	Spese per rilascio pareri	€ 10.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 7.650.000,00	€ 7.650.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 26.700.000,00

- che con Determinazione Dirigenziale Sett. VI n. 2610 del 15/11/2021 è stato affidato il servizio relativo alla pubblicazione dell'Avviso ed Esito di gara per la "Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'ampliamento del porticciolo turistico di San Leone frazione balneare di Agrigento", a Eurema srls con sede legale a Sant'Agata Li Battiate, via Vaccarini, 13 - 95030 (CT), p. iva e c. fiscale 05623520870;
- che l'estratto del bando di gara è stato pubblicato da Eurema srls:
  - sulla G.U.R.I 5° Serie Speciale - Contratti pubblici n. 2 del 05/01/2022;
  - sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea GU/S S2 del 04/01/2022 serie 3132-2022-IT;

- fissando il termine di presentazione delle offerte per la data del 31/01/2022;
- che in data 24/01/2022 con Prot. 200/22, l'Ordine Regionale Geologi Sicilia richiedeva la rettifica del disciplinare di gara inerente i corrispettivi professionali del GEOLOGO, in quanto in fase di redazione dei predetti relativamente alla relazione geologica venivano escluse dal calcolo del compenso professionale le lavorazioni afferenti alle categorie di lavori IA.04 - IMPIANTI, D.04 IDRAULICA, P.02 PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE;
  - che, con Determinazione Dirigenziale Sett. VI n. 155 del 27.01.2022, è stata accolta, in autotutela amministrativa, la richiesta dell'Ordine Regionale Geologi Sicilia e pertanto si è proceduto alla rideterminazione dei sopradetti corrispettivi, inseriti nel Nuovo Quadro Economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
<i>Progetto per l'ampliamento del porticciolo turistico di San Leone frazione balneare di Agrigento</i>			
A	SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 19.050.000,00
1	Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,00% sui lavori)	€ 571.500,00	
2	Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 6.191.250,00	
3	A detrarre		€ 571.500,00
4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 18.478.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	Imprevisti circa 5%	€ 702.500,00	
2	Oneri di conferimento a discarica IVA inclusa	€ 177.688,20	
3	Spese di adesione a centrale unica di committenza gara (1% + IVA 22%)	€ 8.256,40	
4	Responsabile Unico del Procedimento lavori 0,80 * 2,00% di A	€ 304.800,00	
5	R.U.P. fase affidamento progettazione 0,80 * 2,00% di B9/B21	€ 12.454,63	
6	Spese per commissioni di gara affidamento progettazione	€ 4.000,00	
7	Spese per commissioni di gara affidamento lavori	€ 15.000,00	
8	Versamento Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	€ 1.000,00	
9	Spese tecniche progettazione preliminare, definitiva, esecutiva IVA e Inarcassa, esclusi	€ 696.181,49	
10	Inarcassa Progettazione 4,00% su B9	€ 27.847,26	
11	IVA D.L. 22% su B9/B10	€ 159.286,32	
12	Spese tecniche D.L. e coord. sicurezza IVA e Inarcassa esclusi	€ 750.411,30	
13	Inarcassa D.L. 4,00% su B12	€ 30.016,45	
14	IVA D.L. 22% su B12/B13	€ 171.694,11	
15	Spese tecniche per collaudatore amministrativo e statico	€ 14.000,00	
16	Inarcassa Collaudatore 4,00% su B15	€ 560,00	
17	IVA Collaudatore 22% su B15/B16	€ 3.203,20	
18	Spese tecniche per verifica	€ 110.911,56	
19	Inarcassa Verifica 4,00% su B18	€ 4.436,46	
20	IVA Verifica 22% su B18/B19	€ 25.376,56	
21	Spesa per indagini	€ 81.456,00	
22	IVA Indagini 22% su B21	€ 17.920,32	
23	IVA sui Lavori A 22%	€ 4.191.000,00	
24	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 13.000,00	
25	Spese per prove di collaudo IVA 22% inclusa	€ 52.000,00	
26	Spese per acquisiti non previsti in progetto IVA 22% inclusa	€ 60.000,00	
27	Spese per pubblicità di gara IVA inclusa	€ 5.000,00	
28	Spese per rilascio pareri	€ 10.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.650.000,00	€ 7.650.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 26.700.000,00

procedendo per il tramite di "Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a.r.l." all'estensione dei termini di ricezione delle offerte al 21 febbraio 2022 ed alla pubblicazione delle intervenute modifiche:

- sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale - Contratti pubblici n. 14 del 02/02/2022;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea GU/S S23 del 02/02/2022 serie 58670-2022-IT;
- che con nota prot. 9955 del 09/02/2022 è stata richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in funzione di quanto sopra evidenziato, una proroga dei termini per l'aggiudicazione del servizio al 31.05.2022 per la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota di riscontro prot. USG 1538 P-4.2.11 del 21/02/2022, ha comunicato il parziale accoglimento, fissando i termini di scadenza al 01/04/2022;
- che la Centrale Unica di Committenza ha avviato la procedura di gara concludendo l'esame della documentazione amministrativa riferita agli operatori economici partecipanti, come da Verbali di Gara n. 1 del 03/03/2022, n. 2 del 07/03/2022 e n. 3 del 11/03/2022;

- che con nota prot. 237/C del 21/02/2022 è stato richiesto, come previsto dalla L.R. 12/07/2011 n. 12, al Servizio Provinciale dell'UREGA di Agrigento, la designazione dei componenti Commissione Aggiudicatrice e che la predetta, con nota prot. 32312 del 02/03/2022 fissava per il 09/03/2022 l'effettuazione del sorteggio degli esperti richiesti, seduta in seguito rinviata a seguito di rinuncia di alcuni componenti designati;
- che con nota prot. 407/C del 25/03/2022 la CUC "Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Consortile a.r.l." fissava la seduta di gara riservata per la valutazione delle offerte tecniche per lunedì 28/03/2022;
- che in data 28/03/2022 ha avuto luogo la prima seduta di gara per la valutazione delle offerte tecniche (Vd. Verbale di procedura telematica n. 4 - Seduta del 28/03/2022);
- che in data 29/03/2022 si è svolta la seconda seduta di gara per la valutazione delle offerte tecniche (Vd. Verbale di procedura telematica n. 5 - Seduta del 29/03/2022);
- che in data 01/04/2022 si è svolta la seduta finale di gara per la valutazione delle offerte tecniche nel corso della quale, i commissari di gara hanno attribuito i relativi punteggi (Vd. Verbale di procedura telematica n. 6 - Seduta del 01/04/2022) e si è proceduto allo sblocco telematico delle offerte economiche pervenute procedendo alla redazione della graduatoria finale, con relativa proposta di aggiudicazione all'operatore economico MODIMAR S.R.L. - TECHNITAL S.p.A. - ELLIPSE ENGINEERING S.R.L. - STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI - GEOVIT SRL - CAPOFILA: MODIMAR S.R.L. con sede in Roma via Monte Zebio n. 40, Part. IVA 03730011008, che ha ottenuto il punteggio di 99.0517 e ha presentato un ribasso sull'offerta economica del -- 42,000% pari ad un importo offerto di € 403.785,26 oltre IVA e oneri assistenziale e previdenziali (Vd. Verbale di procedura telematica n. 7 - Seduta del 01/04/2022).

#### DATO ATTO

- che la MODIMAR S.R.L. con sede in Roma via Monte Zebio n. 40, Codice Fiscale e Partita IVA 03730011008 si configura come Capofila del seguente Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs 50/2016, così costituendo:
  - Impresa Capogruppo: MODIMAR s.r.l.;  
Amministratore Unico e Direttore Tecnico: Ing. Paolo Confini nato a Roma il 25/03/1960  
percentuale/parte dell'appalto eseguita 32 %  
Integrazione delle prestazioni, progettazione definitiva ed esecutiva in IA.04, D.01 e D.04;
  - Impresa Mandante: Technital S.p.A. con sede a Verona in via Carlo Cattaneo n. 20 - PIVA 05139031008  
percentuale/parte dell'appalto eseguita 30 %  
progettazione definitiva ed esecutiva in IA.04, D.01 e D.04;
  - Impresa Mandante: Ellipse Engineering S.r.l. con sede in Agrigento, via Giovanni XXIII n. 170 - PIVA 03004420844  
percentuale/parte dell'appalto eseguita 25 %  
progettazione definitiva ed esecutiva in IA.04, D.04 e V.02;  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
  - Impresa Mandante: Studio Capolei Cavalli Architetti Associati con sede a Roma in via Metauro n. 47 - PIVA 06413801009  
percentuale/parte dell'appalto eseguita 9 %  
progettazione definitiva ed esecutiva in S.03 e P.02;
  - Impresa Mandante: Geovit S.r.l. con sede a Viterbo in via Monte Cervino n. 12 - PIVA 01416400560  
percentuale/parte dell'appalto eseguita 4 %  
relazione geologica.
- che a seguito della conclusione delle operazioni di gara il Quadro Economico risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO			
Progetto per l'ampliamento del porticciolo turistico di San Leone frazione balneare di Agrigento			
A	SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 19.050.000,00
1	Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,00% sui lavori)	€ 571.500,00	
2	Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 6.191.250,00	
3	A detrarre		€ 571.500,00
4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 18.478.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	Imprevisti circa 5%	€ 710.902,35	
2	Oneri di conferimento a discarica IVA inclusa	€ 177.688,00	
3	Spese di adesione a CUC (1% + IVA 22%)	€ 8.256,40	

4	Responsabile Unico del Procedimento lavori 0,80 * 2,00% di A	€ 304.800,00	
5	R.U.P. fase affidamento progettazione 0,80 * 2,00% di B9/B21 Calcolato sull'importo a base di gara: B9: € 696.181,49 + B21 € 81.456,00 = € 777.637,49	€ 12.454,60	
6	Spese per commissioni di gara affidamento progettazione	€ 4.000,00	
7	Spese per commissioni di gara affidamento lavori	€ 15.000,00	
8	Versamento Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	€ 1.000,00	
9	Spese tecniche progettazione IVA e Inarcassa esclusi Importo di aggiudicazione depurato del ribasso del 42,000% effettuato da MODIMAR S.R.L. - TECHNITAL S.P.A. - ELLIPSE ENGINEERING S.R.L. - STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI - GEOVIT SRL - CAPOFILA: MODIMAR S.R.L.	€ 403.785,26	
10	Inarcassa Progettazione 4,00% su B9	€ 16.151,41	
11	IVA 22% su B9/B10	€ 92.386,07	
12	Spese tecniche D.L. e coord. sicurezza IVA e Inarcassa esclusi	€ 750.411,30	
13	Inarcassa D.L. 4,00% su B12	€ 30.016,45	
14	IVA D.L. 22% su B12/B13	€ 171.694,11	
15	Spese tecniche per collaudatore amministrativo e statico	€ 14.000,00	
16	Inarcassa Collaudatore 4,00% su B15	€ 560,00	
17	IVA Collaudatore 22% su B15/B16	€ 3.203,20	
18	Spese tecniche per verifica	€ 110.911,56	
19	Inarcassa Verifica 4,00% su B18	€ 4.436,46	
20	IVA Verifica 22% su B18/B19	€ 25.376,56	
21	Spese per indagini	€ 74.568,80	
22	IVA Indagini 22% su B21	€ 16.405,14	
23	IVA sui Lavori A 22%	€ 4.191.000,00	
24	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 13.000,00	
25	Spese per prove di collaudo IVA 22% inclusa	€ 52.000,00	
26	Spese per acquisiti non previsti in progetto IVA 22% inclusa	€ 60.000,00	
27	Spese per pubblicità di gara IVA inclusa	€ 5.000,00	
28	Spese per rilascio pareri	€ 10.000,00	
29	Economie derivanti dal ribasso d'asta: (B9) € 292.396,23 + (B10) € 11.695,85 + (B11) € 66.900,25	€ 370.992,33	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 7.650.000,00</b>	<b>€ 7.650.000,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 26.700.000,00</b>

dal quale si ricava il sottoquadro economico relativo alle spese complessive occorrenti per l'affidamento della progettazione delle opere in narrativa che di seguito si riporta:

SOTTOQUADRO ECONOMICO			
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
3	Spese di adesione a centrale unica di committenza gara (1% + IVA 22%)	€	8.256,40
5	R.U.P. fase affidamento progettazione 0,80 * 2,00% di B9/B21	€	12.454,60
6	Spese per commissioni di gara affidamento progettazione	€	4.000,00
8	Versamento Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	€	1.000,00
9	Spese tecniche progettazione IVA e Inarcassa esclusi Importo di aggiudicazione depurato del ribasso del 42,000% effettuato da MODIMAR S.R.L. - TECHNITAL S.P.A. - ELLIPSE ENGINEERING S.R.L. - STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI - GEOVIT SRL - CAPOFILA: MODIMAR S.R.L.	€	403.785,26
10	Inarcassa Progettazione 4,00% su B9	€	16.151,41
11	IVA D.L. 22% su B9/B10	€	92.386,07
21	Spese per indagini	€	74.568,80
22	IVA Indagini 22% su B21	€	16.405,14
29	Economie derivanti dal ribasso d'asta: (B9) € 292.396,23 + (B10) € 11.695,85 + (B11) € 66.900,25	€	370.992,32
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 1.000.000,00</b>

dal quale si ricava il sottoquadro economico relativo alle somme da impegnare per la "Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'ampliamento del porticciolo turistico di San Leone frazione balneare di Agrigento" a favore dell'operatore economico MODIMAR S.R.L. - TECHNITAL S.P.A. - ELLIPSE ENGINEERING S.R.L. -

STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI – GEOVIT SRL – CAPOFILA: MODIMAR S.R.L. con sede in Roma via Monte Zebio n. 40, Part. IVA 03730011008, pari ad € 512.322,74 di cui € 403.785,26 per la redazione della progettazione, € 16.151,41 per INARCASSA ed € 92.386,07 per IVA, oltre alle somme per incentivi funzioni tecniche pari ad € 3.635,74 come di seguito riportato:

SOMME A DISPOSIZIONE DA IMPEGNARE PER AFFIDAMENTO A MODIMAR S.R.L.	
Spese tecniche progettazione IVA e Inarcassa esclusi Importo di aggiudicazione depurato del ribasso del 42,000% effettuato da MODIMAR S.R.L. – TECHNITAL S.P.A. – ELLIPSE ENGINEERING S.R.L. – STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI – GEOVIT SRL – CAPOFILA: MODIMAR S.R.L.	€ 403.785,26
Inarcassa Progettazione 4,00%	€ 16.151,41
IVA 22%	€ 92.386,07
<b>Totale Affidamento</b>	<b>€ 512.322,74</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DA IMPEGNARE PER INCENTIVI TECNICI	
Importo a base d'asta € 696.181,49 Incentivi tecnici 0,80 * 2,00% pari ad € 11.138,90 D.G.C. n. 116 del 07/11/2018 Regolamento Art. 5 p.to 2 lett. a), b): Ripartizione:	
1. R.U.P.: 50% del 34,74%	€ 1.934,83
2. Verifiche e Controlli:	
– predisposizione e controllo procedure di bando 2,11%	€ 253,03
3. Pianificazione: 2,11%	€ 253,03
4. Collaboratori 50% del 22,10%	€ 1.230,85
<b>Tot. Incentivi Tecnici</b>	<b>€ 3.635,74</b>

- che l'importo di € 515.958,48 di cui € 512.322,74 per affidamento a MODIMAR srl ed € 3.635,74 per incentivi tecnici, è ricompreso all'interno del Quadro Economico tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e trova copertura nel cap. 27211 "Progettazione lavori di ampliamento del porticciolo turistico di San Leone" bilancio 2021 - Piano dei Conti Finanziari: U.202.03.05.001

#### VISTI

- la Proposta di aggiudicazione in data 01/04/2022;
- la nota Prot. Gen. 24188/S\_VI del 04/04/2022, inviata a mezzo PEC, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si comunica l'avvenuta proposta di aggiudicazione a Modimar srl in data 01/04/2022, documentante il rispetto dei tempi concessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale con nota prot. USG 1538 P-4.2.11 del 21/02/2022, riportanti la scadenza del 01/04/2022.
- l'esito favorevole delle verifiche dei requisiti, alla presente allegati inviati in data 06/06/2022 dalla Centrale Unica di Committenza c/o Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000, ai fini dell'aggiudicazione definitiva della gara per la "Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'ampliamento del porticciolo turistico di San Leone frazione balneare di Agrigento";
- Il Certificato di regolarità Contributiva della MODIMAR srl prot. Inarcassa.0505030.07-04-2022;
- L'Esito della verifica di regolarità fiscale ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006;
- Il Certificato Camerale;

#### DATO ATTO

- che è possibile procedere all'affidamento del servizio in narrativa descritto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

#### RILEVATO

- che sulla presente proposta occorre acquisire ai sensi dell'art.12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile.

#### VISTI

- la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e ss.mm.ii.;
- il T.U.E.E.L.L. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
- la L.R. n. 12 del 12.07.2011;
- la legge 06.11.2012, n. 190 il P.T.P.C.T. vigente e la normazione interna derivata;
- l'O.R.E.E.L.L. della Regione siciliana;

- la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- il D.Lgs. 50/2016 aggiornato e coordinato con la legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii.
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli Atti di Gara, le verifiche requisiti e le certificazioni prodotte da MODIMAR srl e trasmessi dalla CUC di Tirreno Ecosviluppo 2000.

## PROPONE

*previo richiamo della superiore narrativa a motivazione*

1. PRENDERE ATTO del quadro economico rideterminato a seguito dell'aggiudicazione del servizio di progettazione a MODIMAR srl, relativo alle spese complessive occorrenti per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere in narrativa che di seguito si riporta:

SOTTOQUADRO ECONOMICO		
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
3	Spese di adesione a centrale unica di committenza gara (1% + IVA 22%)	€ 8.256,40
5	R.U.P. fase affidamento progettazione 0,80 * 2,00% di B9/B21	€ 12.454,60
6	Spese per commissioni di gara affidamento progettazione	€ 4.000,00
8	Versamento Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici	€ 1.000,00
9	Spese tecniche progettazione IVA e Inarcassa esclusi Importo di aggiudicazione depurato del ribasso del 42,000% effettuato da MODIMAR S.R.L. - TECHNITAL S.P.A. - ELLIPSE ENGINEERING S.R.L. - STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI - GEOVIT SRL - CAPOFLA: MODIMAR S.R.L.	€ 403.785,26
10	Inarcassa Progettazione 4,00% su B9	€ 16.151,41
11	IVA D.L. 22% su B9/B10	€ 92.386,07
21	Spese per indagini	€ 74.568,80
22	IVA Indagini 22% su B21	€ 16.405,14
29	Economie derivanti dal ribasso d'asta: (B9) € 292.396,23 + (B10) € 11.695,85 + (B11) € 66.900,25	€ 370.992,32
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>

2. AFFIDARE il servizio relativo alla "Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'ampliamento del porticciolo turistico di San Leone frazione balneare di Agrigento", a MODIMAR S.R.L. con sede in Roma via Monte Zebio n. 40, Codice Fiscale e Part. IVA 03730011008 nella qualità di Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da MODIMAR S.R.L., TECHNITAL S.P.A., ELLIPSE ENGINEERING S.R.L., STUDIO CAPOLEI CAVALLI ARCHITETTI ASSOCIATI, GEOVIT SRL, meglio dettagliate in premessa.
3. SUB-IMPEGNARE in favore della MODIMAR S.R.L. con sede in Roma via Monte Zebio n. 40, Codice Fiscale e Part. IVA 03730011008, la somma di € 512.322,74 di cui € 403.785,26 per la redazione della progettazione, € 16.151,41 per INARCASSA ed € 92.386,07 per IVA sull'impegno n. 4391/2022 assunto nel cap. 27211 per le spese previste nel quadro economico della progettazione;
4. SUB-IMPEGNARE per incentivi tecnici di cui al Regolamento Art. 5, p.to 2, lett. a) e b) allegato alla D.G.C. n. 116 del 07/11/2018 la somma di € 3.635,74 relativa alle seguenti prestazioni:

SOMME A DISPOSIZIONE DA IMPEGNARE PER INCENTIVI TECNICI	
Importo a base d'asta € 696.181,49	
Incentivi tecnici 0,80 * 2,00% pari ad € 11.138,90	
D.G.C. n. 116 del 07/11/2018 - Regolamento Art. 5 p.to 2 lett. a), b):	
Ripartizione:	
▪ R.U.P.: 50% del 34,74%	€ 1.934,83
▪ Verifiche e Controlli:	
- predisposizione e controllo procedure di bando 2,11%	€ 253,03
▪ Pianificazione: 2,11%	€ 253,03
▪ Collaboratori 50% del 22,10%	€ 1.230,85
<b>Tot. Incentivi Tecnici</b>	<b>€ 3.635,74</b>

in favore del personale tecnico/amministrativo nominato con Determina Dirigenziale Settore VI n. 2172 del 24/11/2020 e successiva di integrazione del personale di supporto al R.U.P. n. 310 del 01/02/2021 sull'impegno n. 4391/2022 assunto nel cap. 27211 per le spese previste nel quadro economico della progettazione;

## 5. TRASMETTERE copia della presente determinazione a:

- *Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a.r.l.* al seguente indirizzo PEC: [Tirrenoecosviluppo@pec.it](mailto:Tirrenoecosviluppo@pec.it);
- *MODIMAR S.R.L.* con sede in Roma via Monte Zebio n. 40, Part. IVA 03730011008 al seguente indirizzo PEC: [modimarsrl@legalmail.it](mailto:modimarsrl@legalmail.it)
- *Presidenza del Consiglio dei Ministri Palazzo Chigi - ROMA CAPITALE* - al seguente indirizzo PEC: [branding2020@pec.governo.it](mailto:branding2020@pec.governo.it)
- *Eurema srls* al seguente indirizzo PEC: [euremalegale@legalmail.it](mailto:euremalegale@legalmail.it)

6. DARE ATTO che l'affidamento dei servizi di progettazione è finanziata per € 900.000,00 con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione Investitalia, che con nota prot. SMINV-0000229-P-13/05/2021 recante: "cap. 205 esercizio 2020 - Convenzioni Avviso Italia City Branding 2020 - Riscatto" acquisita al Comune di Agrigento in data 18/05/2021 - prot. n. 3033/2021, nel confermare che la Convenzione ha reso noto che la stessa è stata inviata all'Ufficio del Bilancio per il relativo riscatto di regolarità amministrativo - contabile; mentre per il restante importo è cofinanziato con risorse proprie del Comune di Agrigento per € 100.000,00 per il quale importo è stata individuata la copertura economica al Capitolo di entrata n. 447 Titolo 4 Tipologia 200 Categoria 01, denominato "Fondo regionale investimenti" esercizio 2021 del bilancio di previsione 2020-2021 approvato con D.C.C. n. 131 del 28.12.2020;

7. DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/00.

*Il sottoscritto dichiara di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali di cui all'art. 6 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 per come previsto all'art. 15 del PTPCT 2021-2023 e ai sensi degli artt. 9 e 10 del Codice di Comportamento del Comune di Agrigento 2021-2023.*

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Ivan Agostara*  


Allegati:	N.
Domanda di partecipazione	1
DGUE	1
PASSoc	1
Ricevuta pagamento contributo ANAC	1
Certificazioni di qualità ISO 9001 : 2015	4
Dichiarazioni protocollo di legalità	5
Offerta economica	1
Verbali dal n. 1 al n. 3	1
Verbale n. 4 offerta tecnica	1
Verbale n. 5 offerta tecnica	1
Verbale n. 6 offerta tecnica	1
Verbale n. 7 offerta economica	1
Comunicazione proposta di aggiudicazione	1
Carichi pendenti - Tribunale casellario Giudiziale di Roma	1
Certificato Modimar S.r.l. Anagrafe Sanzioni Amministrative	1
Casellario Giudiziale	8
Casellario Annotazioni ANAC	1
Dichiarazione assenza cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui agli artt. 6 e 67 del D.lgs. n. 159/2011	1
Certificazione artt. 67, 84, cm 4, lett. a), b) e c) codice antimafia	1
Dichiarazione cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al agli artt. 6 e 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.	8
Regolarità Contributiva prot. Inarcassa.0505030.07-04-2022	1
Esito verifica regolarità fiscale art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006	1
Visura camerale Modimar S.r.l.	1

