



REGIONE SICILIA
CITTA' DI SORTINO
PROVINCIA DI SIRACUSA

VIALE M. GIARDINO S.N.C. - 96010



REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA



Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Servizio per la Provincia di Siracusa

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
DELL'AREA ATTENDAMENTI E
CONTAINERS DI C.DA PIANO LARDO

PROGETTO ESECUTIVO

D.P.R. 207/2010

Progettisti:	Geom. Fabio Barbagallo Geom. Massimo Caruso Geom. Antonio Privitera
Progettista impianti:	Ing. Paolo Impelluso
Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione:	Arch. Gaetano Gulino
Responsabile Unico del Procedimento:	Arch. Luigi Raffa
Resp. del Settore Urbanistica	Arch. Luigi Raffa
	Titolo: SCHEMA DI CONTRATTO
Data:	Scala:
Aggiornamenti - Annotazioni:	

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SORTINO

Rep. n°

Anno 2016

Oggetto: Lavori per la realizzazione dell'area attendamenti e containers in c.da Piano Lardo.

Importo € 1.438.890,09 – CIG. 5269130F9D - CUP. D54E91000000001

=====

L'anno _____ il giorno _____ del mese di

_____ nella sede del Comune di Sortino, avanti a me

_____ Segretario comunale del Comune di Sortino,

autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli Atti in forma pubblica

Amministrativa, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle

parti che ne hanno la capacità e col mio consenso, si sono personalmente

costituiti:

1) - Il _____, nato a _____ il

_____, in qualità di _____ del Comune di

Sortino, nominato con determinazione sindacale n° _____ del

_____, il quale interviene, in nome e per conto e nell'esclusivo

interesse del Comune stesso, che rappresenta, essendo domiciliato per la

carica presso la sede legale dello stesso Ente in Sortino Viale M.

Giardino s.n.c. (C.F. 80002250894 - Partita Iva 00282850890 di seguito

nel presente Atto denominato semplicemente Ente;

2) - il Sig. _____, nato a _____ il

_____, c.f. _____, nella qualità di legale

rappresentante della impresa _____ con sede sociale in

	_____ via _____, Part. IVA _____ - di	
	seguito nel presente atto denominata semplicemente Appaltatore;	
	Detti comparenti della cui identità io Segretario sono certo,	
	PREMETTONO	
	- Che con _____ n° _____ del _____ é stato	
	approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione dell'area	
	attendamenti e containers in c.da Piano Lardo, dell'importo complessivo	
	di € 2.065.827,60 di cui € 1.438.890,09 per lavori ed € 626.937,51 per	
	somme a disposizione dell'Amministrazione;	
	- Che in detto progetto i lavori a base di appalto erano ulteriormente	
	distinti in somme soggetti ad offerta, pari ad € 1.407.727,14, in somme	
	relative agli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad €	
	31.162,95;	
	- Che a seguito della procedura _____ come previsto	
	dal d.leg.vo 50/2016, con _____ n° _____ del	
	_____, i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta _____ per	
	l'importo di € _____ compreso oneri per la sicurezza,	
	costo manodopera e oltre I.v.a, come di seguito specificato, in	
	conseguenza all'offerta di ribasso del _____ % sul prezzo a	
	base di gara;	
	- Che un estratto del verbale di aggiudicazione è stato pubblicato all'albo	
	pretorio on-line del comune il Sortino dal _____ al _____;	
	- Che è stata data comunicazione alle ditte partecipanti dell'avvenuta	
	aggiudicazione definitiva in data _____ e pertanto alla data del	

	_____ sono decorsi i 35 giorni previsti dal D. L.gvo 50/2016 per la	
	sottoscrizione del contratto;	
	- Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dal Bando ed è stata	
	comprovata l' idoneità dell'Appaltatore a contrarre, in rapporto ai lavori	
	di che trattasi, nello specifico:	
	• Certificazione del Casellario Giudiziale Generale, rilasciato dalla	
	Procura della Repubblica di _____;	
	• Certificazione dei Carichi Pendenti, rilasciato dalla Procura della	
	Repubblica di _____;	
	• Certificazione n° _____ del _____ dalla quale risulta che la	
	ditta non è in stato di fallimento, rilasciata dalla sezione fallimenti del	
	tribunale di _____;	
	• Certificazione di insussistenza di irregolarità rispetto gli obblighi di	
	pagamento delle imposte e tasse rilasciata dall'Ufficio delle Agenzia	
	delle Entrate di _____;	
	• Certificazione di regolarità contributiva prot. n° _____	
	richiesto in data _____-, rilasciato dall'Inail e avente validità	
	fino al _____-;	
	• Certificazione antimafia rilasciata dalla Prefettura di	
	_____ di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011,	
	n. 159;	
	Che sono state espletate tutte le formalità di cui al D.Lgs n° 50/2016 e	
	successive modifiche ed integrazioni;	
	<i>TUTTO CIO' PREMESSO</i>	

	Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, i	
	componenti convengono e stipulano quanto segue:	
	Art. 1 Descrizione dell'Appalto	
	L'Ente, come sopra rappresentato, concede all' Appaltatore, che accetta	
	senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di cui al titolo che sono	
	sommariamente descritti al capitolo 1 del Capitolato di Speciale	
	d'Appalto; L' Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni	
	di cui al presente contratto;	
	Art. 2 Norme Contrattuali	
	L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta	
	delle seguenti disposizioni:	
	- Capitolato Speciale d'Appalto adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile	
	2000, n. 145, Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, D.P.R. 5 ottobre	
	2010 n° 207 (per quanto ancora in vigore). Dovranno inoltre essere	
	osservate le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;	
	Art. 3 Documenti Contrattuali e Documentazione Tecnica	
	Fanno altresì parte del contratto, oltre alle leggi ed ai decreti citati nel	
	precedente art. 2, che seppur non materialmente uniti vengono	
	univocamente identificati con la annotazione degli estremi del presente	
	atto e vengono conservati agli atti i seguenti documenti:	
	a) Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI ed i testi	
	citati nel Capitolato Generale di appalto;	
	b) Relazione tecnica;	
	c) Analisi dei prezzi unitari;	
	d) Il cronoprogramma dei lavori;	

	e) Elaborati grafici;	
	f) Piano Sostitutivo di Sicurezza;	
	g) Piano Operativo di Sicurezza;	
	Il Capitolato Speciale d'Appalto e l' Elenco dei Prezzi Unitari si	
	intendano parte integrante del presente contratto anche se non	
	materialmente allegati;	
	Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non	
	formano parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si	
	riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più	
	opportuno, in qualsiasi tempo durante il corso dei lavori;	
	Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo	
	riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli	
	atti progettuali, nonché i relativi prezzi. E' altresì estraneo al contratto e	
	non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale, con la sola	
	eccezione di quanto previsto all'art. 5, il computo metrico estimativo	
	allegato al progetto;	
	Al completamento dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare al Comune	
	tutta la documentazione tecnica prodotta in sede di progettazione	
	costruttiva e tutta la documentazione relativa alla contabilità dei lavori	
	eseguiti, nonché la documentazione di seguito elencata aggiornata	
	secondo il reale modo di esecuzione:	
	- dati tecnici di funzionamento;	
	- schede tecniche;	
	- depliant illustrativi;	
	- schede di manutenzione;	

	- cronoprogramma di manutenzione;	
	- istruzione per la conduzione e norme per la gestione dei carichi;	
	- istruzione per la conduzione e per la manutenzione preventiva e correttiva;	
	- elenco dei pezzi di ricambio d'uso più comune;	
	Art. 4 ammontare del contratto e pagamenti	
	L'importo contrattuale ammonta ad € _____ (Euro _____/_____) ivi compresi gli oneri per la sicurezza, il costo della manodopera e oltre I.v.a, come di seguito specificato, in conseguenza all'offerta di ribasso del _____ % sul prezzo a base di gara (esclusi gli oneri di sicurezza e il costo della manodopera);	
	I pagamenti saranno corrisposti all'appaltatore nei modi e termini indicati all'art. 5.16 del Capitolato Speciale di Appalto;	
	A norma del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 in caso di sospensione lavori di durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione;	
	Il conto finale dei lavori sarà compilato entro il termine massimo di 60 giorni dalla data della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori. Quando il certificato di pagamento non è emesso nei termini prescritti, decorrono a favore dell'Appaltatore gli interessi legali per motivi attribuibili all'Amministrazione ai sensi Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50;	
	Non saranno inoltre tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente	

	ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non	
	conformi al contratto;	
	Dall'importo complessivo, calcolato come innanzi, saranno dedotti, oltre	
	le ritenute di legge, gli eventuali crediti dell'Ente verso l'Appaltatore per	
	somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in	
	cui l'Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per	
	altri motivi;	
	Art. 5 Varianti.	
	Qualora l'Ente per il tramite della direzione lavori richiedesse ed	
	ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera le stesse verranno liquidati	
	a misura, mediante il concordamento di eventuali nuovi prezzi.	
	L'Appaltatore non potrà cambiare i materiali ed i manufatti prescritti, né	
	introdurre modifiche ai lavori risultanti dagli elaborati grafici, senza il	
	benestare del Comune;	
	Art. 6 Cauzione definitiva.	
	A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore	
	ha prestato, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50,	
	apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza	
	Fideiussoria emessa in data _____ rilasciata dalla	
	_____, per l'importo di € _____ (diconsi euro	
	_____), ridotta del 50% come previsto dal Decreto Legislativo	
	18 aprile 2016 n° 50;	
	La cauzione definitiva ha effetto dalla data di stipula del presente Atto e	
	permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio	
	o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi	

	dalla data di ultimazione dei lavori, come appositamente certificata. Detta	
	garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Ente abbia proceduto alla	
	sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto;	
	Art. 7 Responsabilità verso terzi	
	L'Appaltatore, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, ha	
	stipulato la polizza di assicurazione (C. A. R) n° _____	
	della _____ emessa in data _____, che copre i danni	
	eventualmente subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della	
	distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,	
	verificatisi nel corso dei lavori; questo per la somma stabilita nel bando di	
	gara;	
	La suddetta polizza inoltre assicura l'Ente contro la responsabilità civile	
	verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori. Il massimale per tale	
	assicurazione è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un	
	minimo di € 5000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00;	
	Appaltatore trasmette all'Ente copia della polizza di cui al presente	
	articolo almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.	
	Inoltre l'Appaltatore ha prodotto copia della polizza R.C. Imprese Edili	
	che copre i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del	
	danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,	
	anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, emessa	
	dalla _____ n° _____ Agenzia _____ in data	
	_____;	
	Art. 8 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Clausola Penale	

	Il termine utile per dare ultimati i lavori in appalto, ivi comprese	
	eventuali opere di finiture ad integrazione di appalti scorporati, è fissato	
	in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali, successivi e consecutivi	
	decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna; In caso di ritardata	
	ultimazione, la penale di cui all'art. 122 del Capitolato Speciale d' Appalto	
	rimane stabilita dal combinato disposto dell'Art. 9/Bis del Capitolato	
	Speciale d'Appalto e dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50;	
	Protraendosi il ritardo oltre il 30° giorno senza che l'impresa abbia	
	provveduto, il Comune, con lettera raccomandata di diffida, fisserà un	
	termine ultimo per la consegna, non inferiore a 15 giorni, trascorsi i quali	
	il contratto si intenderà risolto di diritto. La risoluzione del contratto	
	comporta l'incameramento della cauzione definitiva da parte del	
	Comune. Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore si impegna a	
	rispettare i vincoli di produzione specifica indicate nell'articolo sulle	
	responsabilità dell'Appaltatore ed è soggetto alle condizioni ivi descritte;	
	Art. 9 Programma dei lavori	
	L'Appaltatore è tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma	
	riportato nell'elaborato "Cronoprogramma" di progetto, alle parti noto e	
	cognito; Ove tale programma fosse stato unicamente limitato allo	
	sviluppo importi / tempi contrattuali (cronoprogramma lc / Tc, a	
	norma del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50) lo stesso	
	Appaltatore, a norma di Capitolato, è obbligato a redigere ed a	
	consegnare alla Direzione dei lavori, nel termine dalla stessa assegnato,	
	un programma dettagliato riportante in apposito quadro grafico l'inizio,	

	lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppi di	
	opere (fasi);	
	Art. 10 Sospensioni e riprese dei lavori	
	Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre	
	analoghe circostanze impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione	
	dei lavori, la Direzione, a norma dell'art. 24 del Capitolato Generale	
	d'Appalto, ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando	
	saranno cessate le cause che l'hanno determinata; Durante il periodo di	
	sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specificati nel	
	Capitolato Speciale. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte	
	per cause diverse da quelle stabilite dal citato art. 24 del Capitolato	
	Generale saranno considerate illegittime e daranno diritto all'Appaltatore,	
	a norma dell'art. 25 dello stesso Capitolato, ad ottenere il riconoscimento	
	dei danni prodotti;	
	Art. 11 Oneri a carico dell'Appaltatore	
	Gli oneri a carico dell'Appaltatore sono in linea generale previsti nei	
	diversi articoli del Capitolato Speciale d'Appalto, in corrispondenza delle	
	disposizioni amministrative e tecniche;	
	Art. 12 Contabilizzazione dei Lavori	
	La contabilizzazione dei lavori verrà eseguita unicamente ai fini di una	
	valutazione di congruità dei lavori eseguiti rispetto ai lavori descritti	
	nell'offerta. In tal senso, verranno tenuti i libretti delle misure ed il	
	giornale dei lavori;	
	Art. 13 Collaudo	
	Entro 10 giorni dalla data del verbale di ultimazione delle opere il	

	Comune dovrà provvedere all'effettuazione del collaudo delle stesse. Le	
	operazioni di collaudo e vigilanza saranno quelle dettate dal D.M.	
	19/02/07 e riportate sul certificato di regolare esecuzione;	
	A prescindere da collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Ente,	
	le operazioni di collaudo finale avranno inizio alla data di ultimazione dei	
	lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi 2 (due)	
	dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti	
	al comune di Sortino;	
	Nel caso sia prevista la certificazione di "regolare esecuzione", la stessa	
	sarà emessa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori;	
	Il certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) ha carattere	
	provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data	
	della relativa emissione. Decorso tale termine, ove l'Ente, non provveda	
	alla relativa approvazione nel tempo di due mesi, il collaudo si riterrà	
	tacitamente approvato;	
	L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché	
	riconoscibili, purché denunciati all'Ente prima che il certificato di	
	collaudo assuma carattere definitivo;	
	L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione	
	ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto	
	dell'appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il	
	collaudo finale;	
	Art. 14 Collaudo funzionale	
	Entro 60 giorni dall'effettuazione del collaudo di cui al precedente	
	articolo, dovrà essere effettuata la verifica del regolare funzionamento	

	degli impianti. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica	
	dovranno essere eliminati al più presto a cura e spese dell'Appaltatore.	
	Dalla data di compimento del collaudo funzionale inizierà a decorrere il	
	termine previsto per la gestione;	
	Art. 15 Subappalto	
	Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa	
	autorizzazione dell'Ente, e nel rispetto dell'art. 105 del Decreto	
	Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, il subappalto non può superare la quota	
	del 30% dell'importo complessivo del contratto.	
	Art. 16 Trattamento e tutela dei lavoratori	
	L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati	
	nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa,	
	anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non	
	inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel	
	settore, per la zona e nel tempo in cui opera il contratto che si	
	sottoscrive. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in	
	materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,	
	sanitaria e di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente	
	normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18,	
	comma 7, della Legge n. 55/90 e dall'art. 9, comma 1, del D. P.C.M. 10	
	gennaio 1991, n. 55;	
	Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi riportati al precedente	
	capoverso, l'Ente potrà effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato	
	a favore dell'Appaltatore in conto lavori e procedere, in caso di crediti	
	insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria;	

Art. 17 Convenzione ex art. 3 della L. R. n° 20/2007

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto l'Impresa dichiara di osservare nell'esecuzione dei lavori, le disposizioni contenute nell'art. 5 "Doveri ed obblighi dell'Impresa aggiudicataria" ed in generale la convenzione ex art. 3 della L. R. n° 20/2007 stipulata in data 12 dicembre 2011, tra il Comune di Sortino ed il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro nella Provincia di Siracusa, e che si considera parte integrante del presente contratto;

Art. 18 Norme in ordine alla tracciabilità

In relazione al disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 (Norme sulle direttive antimafia), come modificato dall'art. 7 del L. 12 novembre, n. 187 e s.m.i., le somme dovute dovranno essere accreditate sul c/c bancario dedicato cod. Iban _____ con soggetto delegato ad operare il Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, come da comunicazione prot. n° _____;

Art. 19 Definizione delle controversie

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà promuovere proposta motivata di accordo bonario a norma del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50; Ove non si proceda all'accordo bonario come sopra disciplinato e l'Appaltatore confermi le riserve, e comunque per tutte le

	controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, la definizione delle	
	stesse potrà essere deferita al giudice di Siracusa;	
	Art. 20 Codice di comportamento	
	Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, il mancato rispetto	
	degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici approvato con D.P.R.62/2013 nonché il mancato rispetto degli	
	obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune di Sortino	
	sono causa di risoluzione del presente contratto.	
	Art. 21 Codice di comportamento - Art. 14	
	Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013, il Responsabile del	
	_____, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del	
	Comune, e il rappresentante della ditta appaltatrice, sottoscrivendo il	
	presente contratto, attestano sotto la propria diretta responsabilità che	
	non sono intercorsi tra loro nel biennio precedente rapporti contrattuali	
	a titolo privato ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del	
	codice civile, né che il suddetto dipendente ha ricevuto altre utilità, nel	
	biennio precedente, dalla medesima ditta appaltatrice.	
	Art. 22 Divieto di incarichi	
	Ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 165/2001,	
	così come interpretato dall'articolo 21 del decreto legislativo 39/2013 la	
	ditta appaltatrice, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver	
	concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di	
	non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di	
	servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto	

dell'amministrazione comunale nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 23 Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.), sono a totale carico dell'Appaltatore; Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n 131;

Art. 24 Trattamento dati

L'Ente appaltante ai sensi dell'Art. 10 della L. 21/12/1996 N° 675 e succ. modif. informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali; Io sottoscritto Segretario, richiesto, ho ricevuto questo atto, il quale consta di n° _____ facciate. Lo stesso, fatto in unico esemplare, viene letto alle parti le quali, riconosciutolo conforme alla loro volontà, qui di seguito con me lo sottoscrivono in forma digitale.

per la Ditta

Per il Comune

Il Segretario