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A) Relazione illustrativa 
(art. 18 D.P.R. 207/2010) 

 
A.1 Premessa 

 
Il primo ufficio Lavori pubblici della Ripartizione Tecnica del Comune di Niscemi (CL), a seguito della 

pubblicazione dell’Avviso Pubblico allegato al D.D.G. n. 1448 del 20/04/2018 emanato dall’Assessorato 

Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha intrapreso un percorso finalizzato alla 

redazione dei progetti di fattibilità tecnico economica allo scopo di innalzare il livello di sicurezza sismica degli 

edifici scolastici di proprietà dell’Ente. 

Codesto ufficio ha provveduto nel mese di Novembre 2017 ad eseguire delle indagini diagnostiche che hanno 

permesso all’Amministrazione Comunale di dotarsi di un archivio organizzato sia cartaceo che digitale, 

contente tutta la documentazione reperibile per ogni edificio del patrimonio edilizio scolastico realizzato in data 

antecedente alla classificazione sismica del territorio del Comune di Niscemi e che rappresenta, anche, da un 

punto di vista delle attuali prescrizioni normative, il punto di partenza per ogni successiva analisi. 

Pertanto, si è proceduto, sulla scorta del materiale storico-documentale raccolto durante l’esecuzione delle 

indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico 

degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM 

n. 3274 del 20 marzo 2003, alla redazione delle proposte progettuali al fine di eliminare il rischio sismico degli 

edifici presi in esame. 

 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E OBBLIGHI PER L’AMMNISTRAZIONE 
 
 

L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 3274 del 20 marzo 2003 stabilisce che “E’ fatto 

obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, [�], sia degli edifici di interesse 

strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo 

fondamentale per la protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere 

rilevanza in relazione alle conseguenza di un eventuale collasso. Le verifiche [�] dovranno essere effettuate 

entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate 

nelle zone sismiche 1 e 2”. 

 

Il territorio del Comune di Niscemi è stato classificato in zona sismica, con grado di sismicità S=9, oggi di 2° 

categoria, nel 1981 con D.M. 23 settembre 1981 e numerosi edifici del patrimonio edilizio comunale ricadono 

nelle categorie riportate nell’OPCM 3274/2003, come meglio precisate nell’allegato 1 al DPCM 21/10/2003. 



 

Pertanto l’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di legge di procedere alle verifiche tecniche per la 

valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici del proprio patrimonio. 

 

Si rileva che, nel caso in cui gli edifici non risultassero idonei a sopportare le azioni sismiche di riferimento 

per il sito in esame, non sussiste l’obbligo di legge di procedere ad interventi di adeguamento sismico. 

 
A.2 Descrizione dell'intervento 

 
Il presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è relativo all'edificio che ospita la Scuola dell’infanzia 

“Luigi Capuana” di Niscemi e le opere previste si rendono necessarie in quanto l'edificio scolastico 

evidenzia criticità e aspetti di vulnerabilità degli apparati strutturali, nei confronti sia dei carichi di natura statica 

sia nei confronti del comportamento dinamico in caso di eventi sismici. 

 

Il complesso scolastico, situato a Niscemi in via Vincenzo Caruso, è caratterizzato da un impianto 

planimetrico che ammette una sagoma di forma riconducibile con buona approssimazione ad una “L”, inserito 

all’interno del contesto urbano, come osservabile dalla foto aerea riportata a seguire. 



 

 

 
VISTA AEREA 

 
L’edificio, nel suo complesso, si sviluppa altimetricamente su due livelli fuori terra. La struttura, allo stato 

attuale, presenta una pianta a L costruita interamente in un unico periodo. Sostanzialmente, il complesso 

edilizio è così strutturato: 

− corpo aule e servizi vari, collocati al piano terra; 

− corpo uffici, collocati al primo piano; 

L’edificio è stato realizzato in un unico periodo nel 1970. Pertanto, essendo l’edificio realizzato prima della 

classificazione sismica del territorio comunale, lo stesso non è stato progettato per resistere alle azioni 

sismiche. 

Allo stato odierno il complesso scolastico può ritenersi costituito da un unico corpo di fabbrica, realizzato con 

struttura in muratura portante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il piano terra dell’edificio ospita il corpo n. 4 aule, i locali tecnici e ripostigli, i locali servizi igienici, un androne 

posto all’ingresso. 

Al piano prima, invece, sono presenti, una sala riunioni, un corpo servizi igienici e gli uffici amministrativi. 

La copertura è in latero-cemento si presenta piana ed è accessibile mediante aperture che dagli uffici 

amministrativi conducono ad essa, mentre la copertura posta al di sopra degli uffici amministrativi è 

raggiungibile esternamente. 

Al fine di eliminare le carenze strutturali, dovute al fatto che l’edificio non è stato progettato per resistere alle 

azioni sismiche, sarà perseguito un intervento di adeguamento sismico. 

Negli ultimi anni nell’edificio si sono manifestati diversi rigonfiamenti nei travetti dei solai dovuti all’ossidazione 

del ferro; 

Gli interventi in progetto interesseranno l’intero corpo strutturale. 

Gli interventi, in linea di massima, consistono nell’allargamento dell’impronta delle fondazioni in quanto, dal 

quadro fessurativo si evince che alcune lesioni sono dovute a cedimenti di natura differenziali, nella 

demolizione e sostituzione con setti portanti di alcune tramezzature, la realizzazione di intonaco armato nelle 

murature portanti in modo da aumentare i valori di resistenza dei setti, il consolidamento dei solai mediante la 

realizzazione di un getto in calcestruzzo sull’attuale caldana, inserimento di un perimetro in cemento armato 

lungo tutta l’intersezione tra i solai e le pareti in muratura portante in modo da creare un piano rigido. 

L’inserimento dei setti in muratura portante, si rendono necessari in quanto i pannelli in muratura attualmente 

presenti hanno una lunghezza tale da non garantire le verifiche fuori dal piano. Inoltre, tali setti, saranno inseriti 

in modo da diminuire le luci dei solai. 

 

A.3 Illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta 

 
Gli interventi previsti nel presente progetto sono finalizzati alla risoluzione di problemi di natura strutturale di 

cui al precedente punto A.1. e, in particolare, all’adeguamento alla risposta sismica dell'edificio scolastico, 

aumentandone il livello di sicurezza. 

 

Sulla base della documentazione reperita è stato possibile constatare come l’edificio, costruito in muratura 

portante, sia stata progettata anteriormente alla classificazione sismica del territorio del Comune di Niscemi, 

avvenuta nel 1981. Da alcune indagini preliminari svolte, si rimandano allo studio di vulnerabilità sismica quelle 

più approfondite, sono emerse criticità e vulnerabilità strutturali in prevalenza nel corpo di fabbrica in 

muratura portante, il quale presenta inoltre elementi strutturali non verificati anche alle sole azioni statiche. 

L'intervento di adeguamento sismico proposto, oltre ad eliminare  tutte  le  carenze  e  vulnerabilità  riscontrate  

mira  ad  uniformare  il  livello di sicurezza dell'intero complesso scolastico portando la porzione in muratura 

portante e quella in cemento armato ad un livello di sicurezza conforme al D.M. 17 gennaio 2018.  

 

 

 

 

 



 

A.4 Esposizione della fattibilità dell'intervento 

 
I successivi livelli di progettazione dovranno essere corredati di tutti i necessari pareri e nulla-osta, in 

particolare dovrà essere acquisita l’autorizzazione da parte del Genio Civile di Caltanissetta. 

 

 

A.5 Disponibilità delle aree o immobili da utilizzare 
 

Trattandosi di interventi di adeguamento sismico di edifici esistenti, non si prevede di agire su aree che 

non siano già interessate dalle edificazioni in oggetto. 

 
 

A.6 Indirizzi del progetto definitivo e le esigenze di gestione e 
manutenzione 

 
La progettazione definitiva dovrà avvenire in conformità al presente Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica. 

 

Dovranno inoltre essere effettuati rilievi dettagliati dei fabbricati oggetto di intervento ed indagini strutturali 

mirate per consentire una precisa analisi strutturale delle compagini e raggiungere un livello di conoscenza 

non inferiore a LC2 al fine di definire compiutamente gli interventi da eseguire. 
 

Per tutti gli interventi proposti non si rilevano particolari esigenze di manutenzione e gestione diverse o 

maggiori da quelle già previste per gli edifici interessati. 

 
 

A.7 Cronoprogramma delle fasi attuative 
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A.8 Accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere 

 
Non esistono problematiche di accesso ai luoghi. 

 
 

Le lavorazioni previste non potranno svolgersi congiuntamente all’attività scolastica. Dovranno essere 

pertanto adottati tutti i necessari accorgimenti per arrecare il minor disagio. Si dovrà prestare particolare 



 

attenzione elementi costruttivi che non saranno interessati dall’intervento di adeguamento sismico, 

prevedendo sin da adesso, che essendo gli impianti elettrico idrico e fognario sottotraccia, le lavorazioni da 

effettuare andranno ad interferire sul loro stato di funzionamento e pertanto dovranno essere sostituiti. 

 

Si ritiene necessario prevedere un adeguato programma di interventi manutentivi al fine di garantire la 

corretta conduzione degli impianti e delle attrezzature, oltre all’efficienza e alla funzionalità delle opere 

realizzate. 

 

A.9 Circostanze che influenzano la scelta e la riuscita del progetto 

 
Fra le circostanze che influenzano in modo rilevante la scelta e la riuscita del progetto bisogna segnalare la 

scelta di materiali e tipologie costruttive che garantiscano efficacia rispetto agli obiettivi del progetto, la 

corretta realizzazione delle opere previste e rapidità di esecuzione al fine di limitare disagi ed i disservizi. 

 

A.10 Aspetti funzionali ed interrelazionali degli elementi del progetto 

 
Gli elementi previsti in progetto hanno funzionalità ed interrelazione in riferimento al comune obiettivo da 

raggiungere consistente nel miglioramento del comportamento dinamico degli edifici interessati e 

nell’incremento della sicurezza sismica. 

 
A.11 Profilo architettonico 

 
Dal punto di vista architettonico gli interventi previsti nel presente progetto non alterano sostanzialmente la 

destinazione, la consistenza e l’architettura delle strutture scolastiche. 

 

A.12 Articolazione dell’intervento in lotti funzionali e fruibili 

 
Si considera non economica la suddivisione in lotti. 

 

A.13 Calcoli sommari giustificativi della spesa 

 
L’importo complessivo previsto per la realizzazione dell’opera è di € 1.150.000,00 così ripartito: 

 
 

- € 800.000,00 per opere in appalto 

- € 350.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale come riportato nel quadro 

economico. 

 

A.14 Cofinanziamento per la copertura della spesa 
 

Non previsto 

 

A.15 Risultati del piano economico finanziario 

 
Non necessario. 



 

B) Relazione Tecnica 
(art. 19 D.P.R. 207/2010) 

 
Il progetto consiste nella realizzazione di interventi di adeguamento sismico mirati ad incrementare la 

sicurezza dell’edificio andando, sia a ridurre le vulnerabilità specifiche, sia a garantire la risposta dinamica 

in caso di sisma. Il complesso scolastico è formato da una unica struttura portante in muratura; l’edificio, 

dallo studio di vulnerabilità sismica che sarà effettuato, con ogni probabilità, presenterà un grado di 

vulnerabilità tale da richiederne l’adeguamento al D.M 17 gennaio 2018. Infatti dall'analisi da indagini 

preliminari svolti e da alcune semplici verifiche, si è riscontrato che la struttura in muratura portante presenta 

diversi elementi particolarmente vulnerabili in caso di sisma anche di modesta entità, e altri elementi 

addirittura non verificati alle sole azioni statiche. Merita comunque un approfondimento in sede progettuale 

poiché sono presenti murature di tamponamento, non considerate nelle verifiche semplici svolte, che 

potrebbero mitigare l'effetto dell'interferenza del vano scala sui setti murari e quindi evitare interventi strutturali 

su di esso. 

Gli interventi in progetto consistono prevalentemente in: 

− Allargamento dell’impronta delle fondazioni mediante l’accostamento, e il collegamento tra loro, di 

nuovo elementi in cemento armato realizzati in modo da avere un comportamento solidale con la 

fondazione già esistente; 

− Demolizione di alcuni tramezzi e sostituzione degli stessi con setti in muratura portante, previa 

realizzazione della fondazione sottostante i nuovi setti; 

− Realizzazione di intonaco armato su entrambe le facce delle murature portanti mediante 

l’inserimento di rete FRP collegando le due facce con connettori; 

− Inserimento di architravi, o cerchiature, opportunamente dimensionati nei vani delle murature 

portanti; 

− Consolidamento dei solai mediante la realizzazione di un getto in calcestruzzo previa posa di strato 

di rete elettrosaldata, interconnesso ai travetti già esistente mediante connettori; 

− Realizzazione lungo le intersezioni tra solai e muratura portante di un perimetro forte, opportunamente 

armato e connesso ai setti murari mediante connettori, in modo da realizzare un piano perfettamente 

rigido e assolvere quindi alla funzione di cordolo; 

 

 

Agli interventi elencati sopra, necessari ai fini dell’adeguamento sismico dell’edificio, seguiranno inevitabilmente 

una serie di lavorazioni secondarie conseguenziali agli stessi. Tali lavorazioni comporteranno il rifacimento degli 

intonaci e delle coloriture finali, la demolizione e il rifacimento di alcune tramezzature, la demolizione e il 

rifacimento dei corpi servizi igienici in quanto confinanti con le murature portanti. A seguito del consolidamento 

dei solai, inoltre, saranno demoliti tutti gli impianti, pertanto, se ne renderà necessario il rifacimento. Inoltre, per 

la formazione dell’intonaco armato, sarà necessario rimuovere gli infissi esterni, i quali essendo in materiale 

metallico direttamente ancorati alla muratura, se ne renderà necessaria la sostituzione. 



 

Studio di prefattibilità ambientale 
(art. 20 D.P.R. 207/2010) 

 
L’intervento non ricade sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale 

(comma 1) 
 
 

C.1 Compatibilità e/o Conformità con i: 

 
1.1 Piani Paesistici 

1.2 Piani Territoriali 
1.3 Piani Urbanistici 

 
 

C.1.1 CONFORME E COMPATIBILE 

 
C.1.2 CONFORME E COMPATIBILE 

 
C.1.3 CONFORME E COMPATIBILE 

 

 
Procedure per renderlo conforme 

 
Nessuna. 

 

C.2 Studio sui prevedibili effetti 

 
Non necessario. 

 

C.3 Ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale 

 
Vedi precedenti punti A.1 e A.2. 

 

C.4 Misure di compensazione ambientale e interventi di ripristino, riqualificazione e 
miglioramento ambientale e paesaggistico. 

 

Non necessarie. 

 

C.5 Norme di tutela ambientale che si applicano nell’intervento 

 
Non necessarie. 

 

 

C) Indagini Geologiche, idrogeologiche e 
archeologiche preliminari 

In considerazione della natura degli interventi previsti non sono richieste indagini archeologiche preliminari, 

trattandosi di interventi da eseguire all’interno di edifici esistenti. 

Le relative pratiche sismiche dovranno essere corredate da relazioni geologiche e studi di vulnerabilità sismica, 

nonché da estese indagini in sito tali da raggiungere un livello di conoscenza della struttura non inferiore a LC2. 



 

D) Planimetria generale e schemi grafici 
(art. 21 D.P.R. 207/2010) 

 

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica è stato predisposto dai Tecnici della Ripartizione Tecnica – I 

Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Niscemi ed è corredato dalle seguenti planimetrie e schemi grafici sotto 

riportati: 

 

 

Trattandosi di un’opera e lavoro puntuale. 

Elab. 2: INQUADRAMENTO TERRITORIALE; 

Elab. 3: STATO DI FATTO 

Elab.. 4.0: INTERVENTI 

4.1: CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI 

4.2: CONSOLIDAMENTO PIANO TERRA 

4.3: CONSOLIDAMENTO PIANO PRIMO 

4.4: CONSOLIDAMENTO SOLAIO PRIMO IMPALCATO 

4.5: CONSOLIDAMENTO SOLAIO SECONDO IMPALCATO 

 
 
 
 
 
 

 
Sulla base degli elaborati del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica sono stati determinati i Quadri 

Economici delle opere di seguito riportati. 



 

E) Calcolo sommario della 
spesa 

(art. 22 D.P.R. 
207/2010) 

 
 

Piano interventi strutturali per la sicurezza degli edifici scolastici 2018 Scuola 

dell’Infanzia “Luigi Capuana” 

 

Calcolo sommario della spesa - Quadro Economico di Progetto 

  

Importo dei lavori a misura € 800.000,00   

Importo totale lavori € 800.000,00   

Oneri della sicurezza (3%) € 24.000,00   

Importo soggetto a ribasso/aumento € 776.000,00   

Somme a disposizione  

1 – IVA sui lavori (10%) € 80.000,00 

2 – Per competenze tecniche studio geologico  € 3.890,97   

3 – Per indagini geologiche e prove di laboratorio e strumentali  € 12.000,00   

4 – Per competenze coordinatore della sicurezza in fase di progettazione  € 9.748,99   

5 – Per competenze progettazione definitiva  € 49.631,21 

6 – Per competenze progettazione esecutiva  € 24.815,60 

7 – Per competenze direzione dei lavori  € 22.156,79   

8 – Per competenze coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione € 34.741,84 

9 – Per oneri di accesso alla discarica (compreso IVA al 22%) € 11.521,53  

10 – Collaudo amministrativo  € 10.000,00   

11 - Collaudo statico  € 10.903,75 

12 – Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D. LGS 50/2016 € 16.000,00  

13 – Imprevisti (compreso IVA al 10%) € 64.589,32 

Totale Somme a disposizione € 350.000,00   

Importo totale del progetto € 1.150.000,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

F) Prime indicazioni e disposizioni per la 
stesura dei piani per la sicurezza 

Spetta all’Appaltatore l’osservanza di tutte le norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, 

all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la 

disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in 

vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori ed in particolare le 

disposizione previste dalle seguenti norme: 

 

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della 

Legge 08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”); 

- D.P.R. n. 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro” all’articolo 64; 

 

- D.P.R. n. 320/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo”; 

 

- D.P.R. n. 459/96 “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE; 

concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine”; 

 

- Decreto Legislativo 475/92 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione 

individuale”; 

- D.M. 22/01/2008 n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, 

lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia d’attività 

d’installazione degli impianti all'interno degli edifici”. 

 

In via generale il Piano di Sicurezza e di Coordinamento dovrà contenere l’individuazione, l’analisi e la 

valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, 

per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 

dei lavoratori, nonché le modalità delle azioni di coordinamento tra le imprese esecutrici e delle verifiche 

periodiche sul cantiere. 

 

Nel suo complesso il Piano di Sicurezza e di Coordinamento conterrà i seguenti elementi: 
 
 

stima dei costi relativi agli apprestamenti, attrezzature e dispositivi di protezione, che non dovranno 

essere soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici; 

 

misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più 

imprese o di lavoratori autonomi; 

prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzarsi ed alle eventuali fasi critiche del 

processo di costruzione; 



 

modalità di esecuzione della recinzione di cantiere, accessi, segnalazioni e sevizi igienico-assistenziali; 

individuazione delle protezioni e misure di sicurezza contro i rischi da e verso l’ambiente esterno; 

individuazione delle protezioni verso linee aeree e condutture sotterranee; 

individuazione dei vincoli derivati dalla viabilità esterna ed interna al 

cantiere; analisi degli impianti di alimentazione di qualunque genere; 

 

indicazioni sulle modalità realizzative degli impianti di terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche; 

analisi dei macchinari ed attrezzature di cantiere; 

 
 

misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall’alto e di seppellimento durante gli 

scavi; disposizioni per attuare il coordinamento delle attività tra le imprese e i lavoratori autonomi; 

 

disposizioni circa l’attuazione dell’ art. 14, riguardante la consultazione di ciascuno dei datori di lavoro 

con i propri Rappresentanti per la Sicurezza. 

 

Inoltre il Piano indicherà le varie fasi dei lavori ed il relativo Cronoprogramma, che dovrà essere conforme a 

quello presentato in sede di gara. 

 

Nel caso specifico si possono, in via preliminare, individuare come segue: 

Allestimento e impianti di cantiere 

Allestimento del ponteggio 

Scavi di sbancamento ed a sezione obbligata Getti in calcestruzzo 

Tamponamenti e divisori Intonaci interni ed esterni Opere da lattoniere 

Esecuzione impianti (elettrico, termo-idraulico, ecc...) 

Sottofondi e impermeabilizzazioni 

Pavimenti e rivestimenti 

Opere di finitura (opere da fabbro, montaggio infissi interni ed esterni, tinteggiature interne ed esterne, ecc.) 

Impianto fognario 



 

Le aree di cantiere sono per lo più interne agli edifici oggetto di intervento, tranne per le impalcature e 

le aree di stoccaggio materiali e sono facilmente raggiungibili dalla viabilità ordinaria. Dovranno essere 

assunte tutte le cautele per la tutela degli utenti delle strutture scolastiche durante l’esecuzione dei lavori. 

 

Gli oneri della sicurezza sono indicati nei nel quadro economico dell’opera in oggetto. 
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SCUOLA MATERNA LUIGI CAPUANA

VIA VINCENZO CARUSO

COROGRAFIA - scala 1:1000

AREA INTERESSATA  DAL PROGETTO

COMUNE DI NISCEMI - PIANO REGOLATORE GENERALE - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

·
·
·
·
·

STRALCIO PRG VIGENTE - TAVOLA 5a - SCALA 1:2000

Scuola Materna Luigi Capuana

via Vincenzo Caruso

SCUOLA MATERNA “LUIGI CAPUANA” Via Vincenzo Caruso, Niscemi (CL)

L'edificio è stato realizzato nel 1970. L'edificio, di due piani fuori terra, realizzato con struttura mista in muratura e cemento armato.

L'edificio è ubicato in zona sismica 2, e non si è in possesso del collaudo statico. L'epoca di realizzazione dell'edificio risulta antecedente alla legge

antisismica, pertanto occorre che lo stesso sia adeguato sismicamente secondo la normativa vigente.

Il Numero presenze nell'anno scolastico 2015/2016 (alunni, docenti, personale e altro): Nell'anno scolastico 2015/2016 le presenze all'interno è stato di 88

persone

REPUBBLICA ITALIANA
Comune di Niscemi

Ripartizione Tecnica - 1° Uffico -  Lavori Pubblici

IL PROGETTISTA VISTI E PARERI

DATA 26/06/2018

TAVOLA

SCALA

1 - Relazione illustratuva-tecnica e

quadro economico

2 - Inquadramento territoriale

3 - Stato di fatto
5 - Computo metrico estimativo

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DIPARTIMENTO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Intervento di adeguamento sismico della scuola Materna

"Luigi Capuana" di Niscemi

4 - Stato di progetto
4.1 -  consolidamento fondazioni

4.2 -  consolidamento piano terra

4.3 -  consolidamento piano primo

4.4 -  consolidamento solaio primo impalcato

4.5 -  consolidamento solaio secondo impalcato

Ing. Salvatore Stamilla COMUNE DI NISCEMI
Provincia di Caltanissetta

Approvato in linea tecnica in data 28/06/2018

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011, ed in linea

amministrativa con Deliberazione di G. M. n° 76 del 28/06/2018

Niscemi lì 28/06/2018                         IL R.U.P.
                                            (Arch. Pino Riccardo Cincotta)

Geom. Paolo Bennici
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Ing. Salvatore Stamilla COMUNE DI NISCEMI
Provincia di Caltanissetta

Ripartizione Tecnica - 1° Ufficio Lavori Pubblici

Approvato in linea tecnica in data 28/06/2018

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011, ed in linea

Niscemi lì 28/06/2018                         IL R.U.P.
                                            (Arch. Pino Riccardo Cincotta)

Geom. Paolo Bennici
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO

(SpCat 1)

SCAVI  (Cat 1)

Scavi, rimozioni, demolizioni e trasporti

(SbCat 1)

1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità
01.01.06.001 , per lavori da eseguirsi in ambito urbano,

eseguito con mezzo meccanico fino alla
profondità  di 2,00 m dal piano di sbancamento
o, in mancanza di questo dall'orlo medio del
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni,
anche in presenza di acqua con tirante non
superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di
dimensioni  inferiori  a  quelle  delle  voci
1.6.1  e  1.6.2,  escluse  le armature di qualsiasi
tipo anche a cassa chiusa, occorrenti per le
pareti, compresi  il  paleggio,  il  sollevamento,
il  carico,  il  trasporto  delle materie
nell'ambito  del cantiere  fino alla  distanza di
1000 m o l'accatastamento delle materie
riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e
del fondo eseguita con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere per il prelievo dei campioni
(da effettuarsi  in  contraddittorio  tra  la  D.L.
e  l'Impresa),  il confezionamento dei cubetti
questo da compensarsi a parte con il relativo
prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono
esclusi  gli  accertamenti  e  le  verifiche
tecniche  obbligatorie previsti dal C.S.A.. in
terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie,
detriti e alluvioni anche contenenti elementi
lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche
debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici
di discontinuità  poste a distanza media l'una
dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo
mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW
Ampliamento fondazione perimetrale esterno *
(par.ug.=100*1,50*1,00) 150,00 150,00

SOMMANO mc 150,00 9,73 1´459,50

2 Scavo  a  sezione  obbligata  eseguito  a  mano,
01.01.09.002 anche  con  ausilio  di martelletto, escluso

interventi di consolidamento fondazioni, in
terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte
o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm,
esclusa la roccia da martellone e da mina, fino
ad una  profondità   di  2  m  dal  piano  di
inizio  dello  scavo,  compresi eventuali
trovanti o relitti di muratura di volume non

COMMITTENTE: Comune di Niscemi

A   R I P O R T A R E 1´459,50



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´459,50

superiore a 0,50 mc  cadauno,  escluse  le
puntellature  e  le sbadacchiature occorrenti,
compreso  l'innalzamento  delle materie  a
bordo scavo, incluso lo scarriolamento;
compreso altresì l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la
D.L.  e l'impresa). Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche
obbligatorie previsti dal C.S.A.. all'interno di
edifici
Ampliamento fondazione zona scale *
(par.ug.=20,00*1,50*1,00) 30,00 30,00

SOMMANO mc 30,00 131,25 3´937,50

3 Scavo di sottofondazione a sezione obbligata
A.P. 01 eseguito con mezzi meccanici (miniescavatore)

e per tratti successivi, all'interno di fabbricati,
in ambienti chiusi, anche interrati, asciutti,
bagnati o melmosi.
Per profondità fino a 2 m escluso il carico ed il
trasporto alle pubbliche discariche.
Ampliamento fondazione perimetrale interno *
(par.ug.=96,00*1,50*1,00) 144,00 144,00
Ampliamento fondazione murature interno *
(par.ug.=10,00*1,50*1,00) 15,00 15,00

SOMMANO mc 159,00 32,80 5´215,20

4 Trasporto di materie, provenienti da scavi e
01.02.05.001 demolizioni, a rifiuto alle discariche del

Comune in cui si eseguono i lavori o alla
discarica del comprensorio di cui fa parte il
Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed
autorizzate dagli organi competenti, e per il
ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di
accesso alla discarica, da compensarsi a parte. -
per ogni mc di scavo o demolizione misurato in
sito e per ogni chilometro per materie
provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di
cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3  - 1.1.5 -
1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti
in ambito extraurbano
Quantità *(par.ug.=150+30+159) 339,00 15,00 5´085,00

SOMMANO mc x km 5´085,00 0,52 2´644,20

5 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di
21.01.04 cemento o gesso dello spessore non superiore a

15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e
intonaci con l'onere del carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
Tramezzi *(par.ug.=150*15) 2250,00 2´250,00

SOMMANO mq x cm 2´250,00 0,88 1´980,00

COMMITTENTE: Comune di Niscemi

A   R I P O R T A R E 15´236,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´236,40

6 Demolizione  di  pavimenti  e  rivestimenti
21.01.06 interni  od  esterni  quali piastrelle, mattoni in

graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di
allettamento fino ad uno spessore di cmq,
nonchè l'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.

420,00

SOMMANO mq 420,00 9,95 4´179,00

7 Dismissione di lastre di marmo per
21.01.07 pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed

alzate di gradini e simili, compresi la rimozione
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di
cmq, nonchè l'onere per il carico del materiale
di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
Davanzali 50,00

SOMMANO mq 50,00 17,41 870,50

8 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi
21.01.09 magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,

compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a
rifiuto.
Copertura 420,00 5,000 2´100,00

SOMMANO mq x cm 2´100,00 1,75 3´675,00

9 Rimozione di intonaco interno od esterno
21.01.11 eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere

del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.
Prospetti 500,00
Interni 1´200,00

SOMMANO mq x cm 1´700,00 3,49 5´933,00

10 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni
21.01.16 specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,

compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi  il  trasporto a
rifiuto ed eventuali opere di ripristino
connesse.
Esterni 120,00
Interni 60,00

SOMMANO mq 180,00 14,78 2´660,40

COMMITTENTE: Comune di Niscemi

A   R I P O R T A R E 32´554,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32´554,30

11 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas,
21.01.23 pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,

compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il  trasporto a
rifiuto e le eventuali opere di ripristino
connesse.

20,00

SOMMANO m 20,00 4,00 80,00

12 Rimozione   di   apparecchi   igienico   e
21.01.24 sanitari   e  di   riscaldamento compreso il

carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le
eventuali opere di ripristino connesse.

22,00

SOMMANO cad 22,00 20,92 460,24

13 Trasporto alle pubbliche discariche del comune
21.01.25 in cui si eseguono i lavori o nella discarica del

comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al
conferimento, di sfabbricidi classificabili non
inquinanti provenienti da lavori eseguiti
all'interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile,
compreso   il   nolo   del   cassone,   esclusi   gli
oneri   di conferimento a discarica.

286,00

SOMMANO mc 286,00 31,88 9´117,68

OPERE STRUTTURALI  (Cat 2)

Consolidamento fondazione, muratura e

solai  (SbCat 2)

14 Conglomerato  cementizio  per  strutture  non
03.01.01.002 armate  o  debolmente armate, compreso la

preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni
altro onere occorrente per dare il conglomerato
in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi  ove  necessari  ed
escluse  le  casseforme  e  le  barre  di
armatura: per opere in fondazione con C 12/15.
MAGRONE
Ampliamento fondazione perimetrale esterno *
(par.ug.=100,00*1,50*0,10) 15,00 15,00
Ampliamento fondazione zona scale *
(par.ug.=20*1,50*0,10) 3,00 3,00
Ampliamento fondazione perimetrale interno *
(par.ug.=96,00*1,50*0,10) 14,40 14,40
Ampliamento fondazione murature interno *

COMMITTENTE: Comune di Niscemi

A   R I P O R T A R E 32,40 42´212,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,40 42´212,22

(par.ug.=10*1,50*0,10) 1,50 1,50

SOMMANO mc 33,90 126,92 4´302,59

15 Conglomerato cementizio per strutture in
03.01.02.001 cemento armato in ambiente secco classe

d'esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1,
XC2  (UNI  11104 ); classe di consistenza S3 -
consistenza semi fluida: abbassamento (slump)
da 100 a 150 mm, compreso la preparazione
dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di
cemento puro ed ogni altro onere occorrente
per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere
in fondazione per lavori edili: per opere in
fondazione per lavori edili C25/30.
Ampliamento fondazione perimetrale esterno *
(par.ug.=100,00*0,50*1,00) 50,00 50,00
Ampliamento fondazione zona scale *
(par.ug.=20*0,50*1,00) 10,00 10,00
Ampliamento fondazione perimetrale interno *
(par.ug.=96,00*0,50*1,00) 48,00 48,00
Ampliamento fondazione murature interno *
(par.ug.=10,00*0,50*1,00) 5,00 5,00

SOMMANO mc 113,00 153,34 17´327,42

16 Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata
03.02.01.002 Classi  B450  C  o  B450  A controllato in

stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per
lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo della
legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo
sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l'onere per la formazione dei provini
ed il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali: per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate
Quantità di cui alla voce 03.01.02.01 * 120Kg/
mq 113,00 120,000 13´560,00

SOMMANO kg 13´560,00 1,83 24´814,80

17 Casseforme per getti di conglomerati semplici
03.02.03 o armati, di qualsiasi forma e dimensione,

escluse le strutture intelaiate in cemento armato
e le strutture speciali, realizzate con legname o
con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio
rinforzati, di idoneo spessore, compresi
piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti
tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,

COMMITTENTE: Comune di Niscemi

A   R I P O R T A R E 88´657,03
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R I P O R T O 88´657,03

compreso altresì ogni altro onere e magistero
per controventatura, disarmo, pulitura e
accatastamento del materiale,  il tutto eseguito
a perfetta regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
Ampliamento fondazione perimetrale esterno *
(par.ug.=100,00*1,00) 100,00 100,00
Ampliamento fondazione zona scale *
(par.ug.=20*1,00) 20,00 20,00
Ampliamento fondazione perimetrale interno *
(par.ug.=96,00*1,00) 96,00 96,00
Ampliamento fondazione murature interno *
(par.ug.=10,00*1,00) 10,00 10,00

SOMMANO mq 226,00 23,46 5´301,96

18 Consolidamento  di pareti  in muratura
21.02.11.002 mediante l'applicazione  di una rete a maglia

quadrata costituita da fibre di vetro alcali
resistente A.R., preimpregnata (FRP) ad
elevata resistenza, modulo elastico a trazione >
di 23.000 MPa e allungamento  a rottura  >  del
1,5%,  fissata  alla muratura mediante n. 4
connettori al mq a "L"•   in fibra di vetro alcali
resistente e resina termoindurente di tipo
vinilestere-epossidico, aventi diametro
equivalente = 7 mm e lunghezza opportuna in
relazione allo spessore murario  (inserimento
nella muratura per 2/3 dello spessore*)
applicati entro foro mediante fissaggio chimico
a base di resina vinilestere senza stirene idonea
per carichi strutturali (per intervento su due lati
sovrapporre i connettori entro foro per almeno
10 cm). La rete dovrà  essere posta in opera in
abbinamento ad una malta per intonaci e da
muratura traspirante, ad elevate prestazioni
meccaniche, a base di calce idraulica, ai sensi
della norma europea EN 998-2, a basso modulo
elastico,  in  uno  spessore  complessivo  di  3
cm.  Sono  compresi  nel prezzo: la formazione
dei fori da praticare sul supporto,
l'arrotondamento degli spigoli delle muratura o
la fornitura di eventuali pezzi speciali, la
sovrapposizione della rete di 15 cm in
corrispondenza delle giunzioni, la formazione
dei sesti, la rifinitura frattazzata, e tutto quanto
altro occorre per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi da
computarsi a parte: la rimozione del vecchio
intonaco ed il trasporto a rifiuto, la
ricostruzione delle parti mancanti o
particolarmente danneggiate, e lo strato di
finitura. resistenza a trazione della rete oltre 85
KN/m
Muratura prospetti esterni 500,00
Muratura prospetti interni 500,00
Murature interne *(par.ug.=10*6,60) 66,00 66,00

SOMMANO mq 1´066,00 109,71 116´950,86

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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R I P O R T O 210´909,85

19 Consolidamento di solai mediante la fornitura,
A.P. 02 trasporto e applicazione lungo le pareti

perimetrali portanti di "connettore Perimetrale
CentroStorico” tipo leca,  composto  da  un
elemento  prismatico  metallico  zincato  di
base avente spessore2,5 mm, di dimensioni
230x62x40 mm, nervato sulle pareti laterali per
ospitare le barre metalliche longitudinali(atte a
formare la cerchiatura perimetrale) e la rete
elettrosaldata. Il prisma di base presenta una
dima integrata inclinata a 45° ed è completato
dal tirante - spinotto da f 12 mm e lunghezza
315 mm. I connettori dovranno essere disposti
in n. 3,50 al ml. Getto di calcestruzzo  leggero
strutturale  fibrorinforzato  a  ritiro compensato
e  asciugatura  controllata  adatto  anche  alla
posa  diretta  della  pavimentazione  costituito
da  “Calce-struzzo CentroStorico”, tipo leca,
premiscelato in sacchi a base di argilla
espansa (assorbimento  di  umidità  circa 1% a
30’), inerti naturali, cemento tipo Portland e
additivi. Classe di massa volumica del
calcestruzzo D1,6. Classe di resistenza certifi
cata LC 25/28. Ritiro compensato certifi cato:
< 400 µm/m a 28 gg (UNI 11307), modulo
elastico  certifi  cato  17.000  MPa.
Confezionamento  e  getto  in  opera  secondo
le  indicazioni  del produttore, previa posa di
rete elettrosaldata di diametro non inferiore a 6
mm, maglia 20x20, lungo l'intera superficie del
solaio. Sono compresi nel prezzo i connetto da
applicare su ogni travetto in calcestruzzo, nella
misua non inferiore a sette al mq per rendere
solidale il getto del calcestruzzo alleggerito con
il travetto esistente. E' inoltre compreso nel
prezzo l'ancorante chimico per l'inghisaggio dei
connettori alle pareti perimetrali, una bussola
retinate per ogni connettore avente la funzione
di non far disperdere l'ancorante chimico
all'interno della muratura e ogni altro onere e
magistero per dare l'opera comleta e a perfetaa
regola d'arte.

420,00

SOMMANO mq 420,00 135,00 56´700,00

20 Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo
21.04.07 misto (latero - cementizio) per ricostruzione

della malta copri ferro con conservazione della
sezione originaria, mediante: asportazione delle
parti degradate e non coese, anche   attorno
alle   barre   dei   ferri   di   armatura,   per
consentire l'inserimento della malta di
allettamento; asportazione della ossidazione dei
ferri di armatura mediante spazzolatura
eseguita a mano e/o con smerigliatrice;
irruvidimento delle superfici in calcestruzzo,
anche mediante bocciardatrice o altri mezzi

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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R I P O R T O 267´609,85

idonei per la creazione di asperità  di  almeno
5  mm,  al  fine  di  favorire  l'aggrappo  della
malta  di allettamento; trattamento di tutti i
ferri di armatura con malta passivante,
rispettando i tempi ed i modi  applicativi
previsti nelle relative schede tecniche  ;
ricostruzione  dello  strato  di  malta  copri
ferro,  per  uno spessore di almeno 3 cm, con
malta reoplastica antiritiro, rispettando i tempi
ed i modi applicativi previsti nelle relative
schede tecniche; applicazione di rete tipo
"Nervometal" sull'intera superficie. La rete
metallica adeguatamente fissata avrà  funzione
di supporto idoneo al successivo intervento di
intonacatura, questo escluso e valutato a parte
con i relativi prezzi di elenco. Sono compresi e
compensati nel prezzo: il carico ed il trasporto
di tutti i materiali di risulta ai punti di raccolta
del cantiere ed ogni altro onere e accessorio per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. -
per ogni mq di superficie di intradosso del
solaio
Quantità di cui alla voce 21.04.08.02 * 0,24  *
(par.ug.=420*0,24) 100,80 100,80

SOMMANO mq 100,80 114,50 11´541,60

21 Rinforzo strutturale di elementi in calcestruzzo
21.03.20 mediante colatura entro casseri a tenuta, di

malta cementizia bicomponente HPFRC
(High Performance  Fiber  Reinforced
Concrete)  premiscelata,  colabile, arricchita
con microsilici reattive ad elevatissima attivitÃ
pozzolanica e speciali additivazioni
cristallizzanti che incrementano le sue
prestazioni finali e la sua durabilitÃ ,
fibrorinforzata con fibre metalliche rigide e/o
polipropileniche, ad espansione contrastata, per
il ripristino di strutture in  cemento  armato
con   elevata   resistenza   ad  urti,
sollecitazioni dinamiche e sismiche
Caratteristiche tecniche: Adesione al supporto
(UNI EN 1542): > 2 N/mmÂ² AgibilitÃ  al
traffico leggero (a 20 Â°C): 24 h - Agibilità
con massime sollecitazioni: 3 gg Energia di
frattura: 30000 N/m Modulo elastico (EN
13412): = 37 GPa ProfonditÃ  di penetrazione
all'acqua (UNI EN 12390-8): < 2 mm
Profondità  media di carbonatazione: 0.0 mm
Resistente agli agenti chimici Resistente ai
cicli di gelo/disgelo in presenza di sali/cloruri
Resistente ai solfati Resistenza a compressione
a 01 gg (UNI EN 1015-11): > 40 N/mmÂ²  -  a
02 gg > 60 N/mm2 Resistenza a compressione
dopo 28 giorni (UNI EN 1015-11): > 90 N/
mmÂ² Resistenza a flessione (UNI EN 1015-
11): > 30 N/mmÂ² Resistenza a trazione: > 8
N/mmÂ² Resistenza al taglio (metodo del
cuneo a 45Â°): > 16 MPa Rimozione dei
casseri: 24-48 h Ritiro endogeno: < 0.05 %

COMMITTENTE: Comune di Niscemi

A   R I P O R T A R E 279´151,45



pag. 10

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 279´151,45

Ritiro/espansione in fase libera (T 20 Â°C e
U.R. 50%): Â±10 Âµ/m Esclusa la
preparazione del supporto, la pulizia, interventi
di ripristino della armature e la casseratura da
compensarsi a parte. - per ogni metro quadro e
per centimetro di spessore applicato/colato
Pilastri palestra *(lung.=2,60*4) 16,00 10,40 6,500 1´081,60
Travi palestra *(lung.=1,50*4) 8,00 6,00 13,000 624,00

SOMMANO mq x cm 1´705,60 72,23 123´195,49

22 Muratura di tamponamento in blocchi di
02.01.24 laterizio porizzato, ottenuto mediante cottura di

un impasto di argilla e sfere di polistirolo
espanso, per muratura portante in zona sismica,
con una percentuale dei fori minore od uguale
al 45 %, una conduttivitÃ  equivalente del
blocco non inferiore a 0,145   W/m2K, un peso
specifico dei blocchi superiore a 800 kg/m3,
data in opera con malta cementizia a 400 Kg di
cemento tipo 32.5 a qualsiasi altezza o
profonditÃ  ma non inferiore a 25 cm,
compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e
riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la
formazione degli squarci negli stipiti dei vani
ed ogni altra rientranza e incassatura per la
collocazione degli infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
esclusa la formazione di architravi e/o
cerchiature.
Murata portante *(par.ug.=30*0,30) 9,00 9,00

SOMMANO mc 9,00 286,13 2´575,17

OPERE DI RIFINITURE  (Cat 3)

Vespai, pavimenti e rivestimenti  (SbCat 3)

23 Formazione di vespaio areato da realizzare
02.03.02.005 mediante il posizionamento, su un piano

preformato, di casseri a perdere modulari in
polipropilene, costituiti   da   calotta   piana   o
convessa   a   cupola   ribassata   delle
dimensioni minime in pianta di cm 50x50 e
varia altezza, poggiante su quattro o più
supporti d'appoggio. Tali cupole, mutuamente
collegate, saranno atte a ricevere il getto di
riempimento tra i casseri con calcestruzzo tipo
32,5 R e dosatura non inferiore a 250 kg/m3.
L'intercapedine  risultante  sarà  atta
all'aerazione  e/o  al passaggio  di tubazioni o
altro. Sono comprese le chiusure laterali per
impedire l'ingresso del calcestruzzo nel
vespaio, i necessari tubi di aerazione in PVC, il
getto di  calcestruzzo con rifinitura superiore a
raso estradosso, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte  secondo  le indicazioni  della  casa

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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R I P O R T O 404´922,11

produttrice.  Restano esclusi ferri d'armatura e
la formazione del piano d'appoggio. per mq di
vespaio eseguito di altezza da 60 cm e fino a
75 cm
Ampliamento fondazione zona scale *
(par.ug.=20*1,00) 20,00 20,00
Ampliamento fondazione perimetrale interno *
(par.ug.=100,00*1,00) 100,00 100,00
Ampliamento fondazione murature interno 96,00

SOMMANO mq 216,00 52,36 11´309,76

24 Massetto di sottofondo isolante per
05.01.11.001 pavimentazioni, confezionato in conglomerato

cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, in ambiente secco classe
d'esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe d'esposizione XC1,
XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4
oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3
d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm
a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza
compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la
livellatura nonchè ogni onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
realizzato all'interno degli edifici
Piano terra 350,00

SOMMANO mq 350,00 19,85 6´947,50

25 Fornitura  e  posa  in  opera  di  piastrelle  e
05.02.05.001 pezzi  speciali  in  grès porcellanato di 1°

scelta, classificabili nel gruppo B1
conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla
norma  UNI  EN  176,  costituite  da  una
massa  unica,  omogenea  e compatta,   non
smaltata   o   trattata   superficialmente,
ottenuta   per pressatura  a  secco d'impasto
atomizzato  derivante  da miscele di minerali
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore
di ferro. Le piastrelle  debbono  avere  una
resistenza  a  flessione  superiore  a  45 N/
mm2,  assorbimento  d'acqua  non  superiore  al
0,05%,  resistenza all'attacco chimico conforme
alla norma UNI EN 106, resistenza
all'abrasione non superiore a 120 Ã· 150 mm3,
durezza superficiale pari a 7 Ã· 9 Mohs,
resistenza allo scivolamento da R9 a R12
(secondo le norme DIN 51130), resistenza al
gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza
a sbalzi termici conforme alla norma UNI EN
104, stabilita  colori  alla  luce  conforme  alla
norma  DIN  51094.  E'  compresa  nel prezzo
la messa in opera con adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche;  la
suggellatura dei  giunti con idoneo prodotto,
nonchè ogni altro onere e magistero per dare

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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R I P O R T O 423´179,37

l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad
esclusione del solo massetto di sottofondo da
compensarsi   a   parte.   Le  caratteristiche
tecniche   debbono   essere accertate e
documentate dalla D.L. per piastrelle 40x40 cm
s = 9,5 mm

350,00

SOMMANO mq 350,00 51,17 17´909,50

26 Fornitura e posa in opera di battiscopa per
05.02.04.001 piastrelle di ceramica di 1° scelta classificabili

nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI
EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti
dalla norma UNI EN 176, con smaltatura
totalmente inassorbente e priva d'impurità  di
spessore non inferiore a 0,8 mm e di colore a
scelta della D.L.. E' compresa nel prezzo la
messa in opera con adeguato adesivo o malta
cementizia per piastrelle  ceramiche,  la
sigillatura  dei  giunti  con  idoneo  prodotto,
nonchè ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad
esclusione solo degli eventuali pezzi speciali
da compensarsi   a   parte.   Le  caratteristiche
tecniche   debbono   essere accertate e
documentate dalla D.L. battiscopa a becco
civetta 8x30 cm  s = 9 mm
Piano Primo 350,00

SOMMANO m 350,00 13,62 4´767,00

27 Rivestimento di pareti con piastrelle di
05.02.01 ceramica maiolicate di 1a scelta, a  tinta  unica

o decorate a  macchina,  in  opera  con collanti
o  malta bastarda compreso i pezzi speciali,
l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei
giunti con idoneo prodotto, la completa pulitura
ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro completo e a perfetta regola d'arte.

120,00

SOMMANO mq 120,00 45,08 5´409,60

28 Pavimentazione con marmette pressate di
05.01.01 cemento e graniglia di marmo di qualsiasi

colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm,
poste in opera con collanti o con malta bastarda
compresa la boiaccatura di cemento, tagli,
sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte,
escluso massetto di sottofondo da compensarsi
a parte.

100,00

SOMMANO mq 100,00 34,01 3´401,00

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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Intonaci, coibentazione, controsoffitti e

pitture  (SbCat 4)

29 Intonaco  civile  per  interni  dello  spessore
09.01.01 complessivo  di  2,5  cm, costituito da un primo

strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo
strato sestiato  e  traversato  con  malta
bastarda  dosata  con  150Ã·200  kg  di
cemento e 200 kg di calce grassa per ogni
metro cubo di sabbia da 2 cm, il  tutto  dato  su
pareti  verticali  od orizzontali,  compreso
l'onere  per spigoli e angoli, ed ogni altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Interni 1´200,00

SOMMANO mq 1´200,00 20,97 25´164,00

30 Tinteggiatura  per  interni  con  pittura
11.01.03 antimuffa  costituita  da  resine acriliche in

dispersione acquosa, pigmenti organici ed
inorganici, priva di solventi tossici e metalli
pesanti e speciali additivi atti ad inibire la
formazione di muffe ed alghe. Data in opera su
superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata a pennello o a rullo in due mani,
previa pulitura, spolveratura e successivo
trattamento delle superfici con idoneo fondo
isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Interni 1´200,00

SOMMANO mq 1´200,00 6,12 7´344,00

31 Fornitura  e  posa  in  opera  di
12.01.06 impermeabilizzazione  con  membrana

composita costituita da: - strato superiore
autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi
colore, del peso non inferiore a 4,5 kg/m2; -
armatura composita a tre strati preimpregnata
di bitume modificato con polimeri elastomeri
SBS; - strato inferiore in bitume modificato con
polimeri elastomeri SBS. La membrana, dello
spessore minimo di 4 mm, sarà  messa in opera
a qualsiasi altezza e per superfici orizzontali od
inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per
almeno 10 cm e previa spalmatura del
sottofondo con emulsione bituminosa,
compreso i risvolti di raccordo con le pareti per
un'altezza  minima di 20 cm, tiri  in alto  ed
ogni altro  onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
Copertura 370,00

SOMMANO mq 370,00 18,78 6´948,60

32 Fornitura  e  posa  in  opera  di  massetto

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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12.02.01.002 isolante  con  inerte  leggero inorganico che
garantisca un l £ 0,10 W/m°K,  dato in opera
per lastrici solari, con peso specifico
4000Ã·5000 N/m3, battuto e spianato anche
secondo pendenze, e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, confezionato con cemento tipo
32.5 R e: con perlite espansa
Copertura *(par.ug.=370*0,10) 37,00 37,00

SOMMANO mc 37,00 292,33 10´816,21

33 Fornitura e posa in opera di rivestimento
12.02.06.006 termoisolante a "cappotto"  su superfici  esterne

verticali  ed  sub-orizzontali,  certificato
secondo  la norma ETAG 004 con tutti i suoi
componenti, costituito da: lastre di dimensioni
50x100 cm in polistirene espanso sinterizzato,
addizionato con grafite di aspetto bianco e
grigio, marchiato CE, densità  15Ã·18 kg/m3,
conforme alla norma UNI EN 13163, con classi
di tolleranza dimensionale L2,W2,T2,S2,P4,
conformi alla norma  UNI EN 13499 ETICS,
con classe di Reazione al Fuoco E (Classe B-
d2-s0 del sistema completo)  secondo  la  UNI
EN  13501  e  di  diffusione  del  vapore
secondo la  DIN 4108, con rasante-collante su
tutto il perimetro, e due o tre punti al centro,
compreso, sui supporti che lo richiedono,
l'eventuale fissaggio  con  tasselli  ad
espansione  a  taglio  termico  a  vite  o  a
percussione, compresi i profili di partenza, in
alluminio ed i profili paraspigoli, in plastica
con rete in fibra di vetro, per il corretto
ancoraggio alla rasatura armata, compresi i
rinforzi sugli angoli degli infissi  e  gli
eventuali  profili  con  gocciolatoio.
Successiva  rasatura armata sulle lastre in
polistirene, con rasante-collante e rete in fibra
di vetro con maglia 5x5 mm, non inferiore a
150 g/m2, indemagliabile, cucita ai quattro
angoli, con appretto antialcalino. Il sistema è
finito con intonachino con grana minima 1,5
mm, acril-silossanico antimuffa e antialga o
minerale silossanico, altamente permeabile al
vapore e altamente idrorepellente, conforme
alla norma DIN 4108.3, nei colori a scelta della
D.L., purchè con indice di riflessione della luce
maggiore di 20  compresi  gli  eventuali
risvolti  di  raccordo.  Compresa  la
preparazione delle superfici con fondo di
ancoraggio a base di resine sintetiche
copolimere, gli sfridi e quanto altro occorra per
dare l'opera a regola d'arte. Eventuali interventi
di consolidamento dei supporti sono da
computarsi a parte. - Finitura con intonaco
antimuffa e antialga pannelli spessore 6 cm
Prospetti 500,00

SOMMANO mq 500,00 72,68 36´340,00

COMMITTENTE: Comune di Niscemi

A   R I P O R T A R E 541´279,28
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34 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in
12.03.04 cartongesso dello spessore di  10  mm,

compresa  la struttura  in profili d'acciaio
zincato  dello spessore minimo di 6/10 di mm,
fissato con viti zincate o fosfatate
appositamente  stuccate,  i  pendini  di
sospensione,  la  sigillatura  dei giunti con
garze a nastro e successiva rasatura degli
stessi; e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

420,00

SOMMANO mq 420,00 33,87 14´225,40

Infissi  (SbCat 5)

35 Fornitura  e posa  in  opera  di serramenti
08.02.02.001 esterni  realizzati con profili estrusi in PVC

rigido modificato, ad alta resistenza all'urto,
costruiti con sezione interna pluricamera,
dimensione minima del telaio a murare mm 60
x 70, dimensione minima anta mobile mm 60 x
80, colore standard RAL  1013,  spessore
minimo  delle  pareti  secondo  norme  RAL-
RG 716/1. Dovranno essere dotati di precamera
esterna di ventilazione e drenaggio e, con il
piano della base interna inclinato per meglio
favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso
l'esterno. Predisposti di sede continua per
l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di
tenuta sull'anta mobile  e sul  telaio.  Il  telaio
fisso  conterrà   in  un'unica  soluzione  la
battuta dell'anta, un distanziatore, le guide,
l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra.
Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere
termosaldati. I profili dovranno avere sezioni
adeguate a garantire al serramento le seguenti
prestazioni: classe di permeabilità  all'aria 4
(UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A
(UNI EN 12208); classe di resistenza al vento
4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica
complessiva U,  calcolata  secondo  il
procedimento  previsto  dalla  norma  UNI  EN
10077-1  non  superiore  ai  valori  limite
imposti  per  zona  climatica secondo  quanto
indicato  nei  D.Lgs.  192/05  e  s.m.i;
marcatura  CE secondo UNI EN 14351-1,
abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e
comunque secondo quanto indicato dal
D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97,
comportamento   al   fuoco   classe   1
autoestinguente.   Gli accessori di chiusura
(dispositivo antiribalta) saranno in acciaio
corredati di cerniera frizionata, errata manovra
e dispositivo alza anta, compreso di maniglia in
duralluminio. I serramenti dovranno essere
corredati di guarnizioni  a  vetro  di  tenuta  in

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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EPDM  posta  sull'anta  nella  battuta esterna
in  modo  continuo  escludendo  ogni  taglio  o
giunzioni  negli angoli. Rinforzi metallici
inseriti in tutti i 4 lati del telaio a murare e delle
ante con larghezza superiore a 600 mm,
saranno in acciaio zincato atti a dare resistenza
meccanica ai profili in PVC; lo spessore delle
pareti sarà  dimensionato in relazione alle
sollecitazioni statiche dell'infisso. Il telaio   e
le  ante   mobili  saranno   dotati  di  fori   di
drenaggio.   Il collegamento  dei  serramenti
con  il  telaio  non  dovrà   dar  luogo  a
vibrazioni,  infiltrazioni  d'aria  o  d'acqua  per
mezzo  di  sigillanti  al silicone, eseguito a
perfetta regola d'arte. Sono inclusi la fornitura
e posa in opera dei vetri e dell'avvolgibile in
plastica pesante di colore a scelta della D.L.. A
due  ante-scorrevole  traslante  (accessori:
chiusura  con  maniglia, carrello    fisso    più
un    carrello    regolabile    per    ogni    anta): -
Superficie minima di misurazione mq 3,00. con
trasmittanza termica complessiva non superiore
a 2,0 W/(mÂ²/K) con vetro camera 4-6-4
Esterni 120,00

SOMMANO mq 120,00 501,74 60´208,80

36 Fornitura e collocazione di porte interne ad una
08.03.09 o due partite, del tipo tamburato, con spessore

finito di 45 Ã· 50 mm, rivestite in laminato
plastico di colore a scelta della D.L. da ambo
gli aspetti, con bordure in legno duro,
cornicette copri filo e telaio in legno ponentino
ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle
pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al
naturale, compreso ferramenta del tipo
normale, maniglia di ottone,   contro-telaio   in
abete   murato   con   adeguate   zanche   di
ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a
scelta della D.L., chiavistello azionabile
indifferentemente dall'interno o dall'esterno
con apposita chiave.
Interni 55,00

SOMMANO mq 55,00 244,43 13´443,65

OPERE PROVVISIONALI  (Cat 4)

Ponteggi  (SbCat 6)

37 Approntamento di ponteggio in elementi
26.01.01.001 portanti metallici (sistema a telaio), compreso il

nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso
il  carico  al  deposito,  il  trasporto  sul  posto,
lo  scarico  in cantiere, il montaggio, i pianali
in legno o metallo, le tavole ferma piede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra

COMMITTENTE: Comune di Niscemi

A   R I P O R T A R E 629´157,13
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pianale e pianale, gli ancoraggi   affinchè  il
ponteggio   sia   efficacemente   assicurato   al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni
due piani dello stesso e ad ogni due montanti,
con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la redazione del Pi.M.U.S., la
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per
dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le
mantovane: munito dell'autorizzazione
ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/
2008, per ogni m2 di ponteggio in opera
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
Prospetti 500,00

SOMMANO mq 500,00 7,95 3´975,00

38 Nolo,  manutenzione  e  controllo  di
26.01.02 ponteggio  in  elementi  portanti metallici

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad
altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole
ferma  piede,  i  parapetti,  le  scale  interne  di
collegamento  tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinchè il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno
in corrispondenza  ad  ogni  due piani dello
stesso e ad ogni due montanti, con disposizione
di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, il controllo della stabilita , la
manutenzione ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della
normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione: - per ogni mq di ponteggio in
opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non
inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
Quantità di cui alla voce 26.01.01.01 * 12 mesi
*(par.ug.=500*12) 6000,00 6´000,00

SOMMANO mq 6´000,00 1,28 7´680,00

39 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di
26.01.03 cui alla voce 23.1.1.1, compreso  il  carico  in

cantiere,  il  trasporto  e lo  scarico  al
deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera
misurato dalla base

500,00

SOMMANO mq 500,00 3,62 1´810,00

40 Mantovana parasassi a tubi e giunti o
26.01.13 prefabbricata con tavole in legno o metalliche,

con inclinazione a 45Â° e sporgenza di  m 1,50
dal ponteggio, compreso trasporto da e per il
deposito, il montaggio ed il successivo

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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smontaggio  ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Valutata al metro quadrato  per tutta la durata
dei lavori.

10,00

SOMMANO mq 10,00 21,90 219,00

41 Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a
26.01.14 rischio caduta oggetti dall'alto,  realizzata con

tavoloni accostati  per l'intera  superficie dello
spessore di cm 5, fissati convenientemente su
struttura di sostegno metallica a tubi e giunti,
compreso trasporto da e per il deposito, il
montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera
compiuta  a perfetta  regola d'arte.  Valutata al
metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

30,00

SOMMANO mq 30,00 18,45 553,50

42 Schermatura di ponteggi e castelletti, con
26.01.15 stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta

in opera con ogni onere e magistero, misurata
per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la
durata dei lavori e compresa la manutenzione
ed eventuale sostituzione.
Prospetti 500,00

SOMMANO mq 500,00 2,90 1´450,00

43 Dispersore per impianto di messa a terra con
26.02.07 profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso

ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lâ€™immediata sostituzione  in
caso dâ€™usura;  la  dichiarazione
dellâ€™installatore autorizzato. Inteso come
impianto temporaneo necessario alla sicurezza
del cantiere. Per tutta la durata delle
lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x
2500.

3,00

SOMMANO cad 3,00 73,47 220,41

44 Corda  in rame nudo,  direttamente interrata, di
26.02.08 sezione 35  mm2,  per impianti  di  messa  a

terra,  connessa  con  dispersori  e  con  masse
metalliche,  compreso  lo  scasso  ed  il
ripristino  del  terreno.  Sono compresi: la
manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lâ€™immediata sostituzione in
caso dâ€™usura; la dichiarazione
dellâ€™installatore autorizzato.  Inteso come
impianto temporaneo necessario   alla

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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sicurezza   del   cantiere.   Per   tutta   la
durata   delle lavorazioni.

6,00

SOMMANO m 6,00 12,61 75,66

IMPIANTI  (Cat 5)

Servizi igienici  (SbCat 7)

45 Fornitura  e collocazione di buttatoio in fire-
15.01.01 clay delle dimensioni di 40x40  cm,  poggiato

su  muratura  di  mattoni,  completo  di  tappo
e catenella, apparecchiatura di erogazione
costituita da rubinetto in ottone cromato  Â½•  ,
pilettone di scarico da 1 a a¼, tubo di scarico
in PVC, sifone a scatola da 100 mm con
coperchio in ottone, compreso rosoni,
accessori, opere murarie (realizzazione
basamento), i collegamenti ai punti di
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico
e ventilazione, già  predisposti, e quanto altro
occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 216,38 216,38

46 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in
15.01.05 porcellana vetrificata delle  dimensioni  di

65x50  cm  circa  con  troppo  pieno,  corredato
di gruppo  miscelatore per  acqua  calda  e
fredda,  di  sifone completo  di piletta, tappo a
pistone e saltarello, compreso i rosoni, i
flessibili, opere murarie, i collegamenti ai punti
di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di
scarico e ventilazione, già  predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.

8,00

SOMMANO cad 8,00 317,08 2´536,64

47 Fornitura  e  collocazione  di  vaso  igienico  in
15.01.08 porcellana  vetrificata  a pianta ovale delle

dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a
cacciata con sifone incorporato, completo di
sedile in bachelite con coperchio, compresa la
fornitura e collocazione di cassetta esterna di
scarico in PVC a zaino con comando a doppio
pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da
incasso,  i rosoni,  l'attacco al pavimento con
viti  e bulloni cromati, le opere murarie, il
collegamento al punto di adduzione d'acqua
(fredda)  e  di  scarico  e  ventilazione,  già
predisposti,  e  quanto  altro occorrente per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

10,00

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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R I P O R T O 10,00 647´893,72

SOMMANO cad 10,00 244,26 2´442,60

48 Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato
15.03.01 monoblocco per disabili comprensivo di: a)

cassetta di scarico elettronica avente funzione
di prelavaggio e lavaggio; b) tazza sanitaria
con pulsante d'emergenza manuale per scarico
cassetta; c) doccetta funzione bidè con
miscelatore termostatico per la regolazione
della temperatura. Il tutto compreso il
collegamento alle linee principali degli
impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione
e di scarico già  predisposti, di ventilazione, i
rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni
cromati, le opere murarie e quanto altro occorre
per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´749,20 2´749,20

49 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico
15.03.04 per disabili, in ceramica bianca delle

dimensioni minime di 66x52 cm circa con
troppo pieno corredato di rubinetto elettronico,
e mensola idraulica che permette la regolazione
dell'inclinazione  del  lavabo,  sifone  flessibile
e trasformatore.  Il tutto compreso di
collegamento alle linee principali degli
impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione
e di scarico già  predisposti, di ventilazione,
compreso altresi le cannotte, i rosoni, le opere
murarie  ed  ogni  altro  onere  ed  accessorio
per  dare  l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´815,42 1´815,42

50 Fornitura  e  collocazione  di  impugnatura  di
15.03.05 sicurezza  ribaltabile  per disabili costruita in

tubo di acciaio da 1 con rivestimento
termoplastico ignifugo e antiusura di colore a
scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le
opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio
per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 382,94 382,94

51 Fornitura   e   collocazione   di   specchio
15.03.06 reclinabile   per   disabili   di dimensioni

minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta
della D.L., con dispositivo a frizione per
consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm,
compreso le opere murarie ed ogni altro onere
ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO cad 1,00 445,44 445,44

52 Fornitura e collocazione di punto acqua per
15.04.01.002 impianto idrico per interni con  distribuzione  a

collettore  del  tipo  a  passatore,  comprensivo
di valvola  di  sezionamento  a  volantino,
targhetta  per  l'identificazione utenza e
raccorderia di connessione alla tubazione e di
pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere
murarie (tracce, chiusura tracce ed
attraversamenti di piccola entità ) ed ogni altro
onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta  regola d'arte. Il prezzo è
comprensivo della quota parte del collettore, e
del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/
4• . Per costo unitario a punto d'acqua: con
tubazioni in multistrato coibentato da˜ 16 mm

32,00

SOMMANO cad 32,00 97,34 3´114,88

53 Fornitura e collocazione di punto di scarico e
15.04.03 ventilazione per impianto idrico realizzato dal

punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto
nella colonna di scarico e della colonna di
ventilazione (queste escluse). Realizzato in tubi
di polietilene alta densità  installato per
saldatura di testa o per elettrofusione,
compreso di attrezzature per il taglio e la
saldatura del polietilene, minuteria ed
accessori, opere murarie (tracce, chiusura
tracce ed attraversamenti di piccola entità ) e
quanto altro occorrente per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta  regola d'arte,
nei diametri  minimi  indicati dalla  norma
UNI EN 12056-1/5. - per punto di scarico
acque bianche

16,00

SOMMANO cad 16,00 171,61 2´745,76

54 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto
15.04.04 in ottone cromato da 1/2  compreso ogni onere

e magistero.
2,00

SOMMANO cad 2,00 23,81 47,62

55 Fornitura  e  collocazione  di  tubi  in
15.04.08.004 polipropilene  PP-R  80  prodotto secondo UNI

EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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acqua calda e fredda (pressione massima di
funzionamento a 20Â°C - 20bar), idonei al
convogliamento di liquidi e acqua potabile,
rispondente alle prescrizioni  igienico  sanitarie
del  Ministero  Salute,  in  opera  per saldatura
a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di
tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione
prima dell'uso, le eventuali opere murarie
(tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di
piccola entità ), ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta  regola   d'arte.   Sono  esclusi  i  pezzi
speciali  che  saranno compensati secondo
quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per
diametro DN 32x23.2 mm

30,00

SOMMANO m 30,00 11,81 354,30

56 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante
15.04.14.001 conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera

per pluviali, per colonne di scarico o aerazione,
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di
ferro per ancoraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. per diametro di 40 mm

30,00

SOMMANO m 30,00 13,07 392,10

57 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante
15.04.14.005 conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera

per pluviali, per colonne di scarico o aerazione,
compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di
ferro per ancoraggio con malta cementizia, la
saldatura dei giunti, ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm

20,00

SOMMANO m 20,00 17,04 340,80

Elettrico  (SbCat 8)

58 Fornitura e posa in opera impianto elettrico
A.P. 03 composto da :

n. 12 derivazione per punto luce semplice,
interrotto o commutato, realizzata con linea in
tubazione sottotraccia;
n. 20 Punto di comando per punto luce
semplice, interrotto, deviato, a pulsante,
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di derivazione del locale;
n. 60 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16
A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia
a partire dalla cassetta di derivazione del

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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locale;
n. 1 Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia
indicante le posizioni di "0" e "1" da installare
all'interno di scatola da incasso;
n. 5 Predisposizione di tubazione e cassetta
realizzata con tubazione sottotraccia a partire
dalla cassetta di derivazione del locale;
n. 1 Punto presa telefono di attestamento linea
telefonica esterna fornita da Ente gestore
ml. 120  tubi di materiale termoplastico
autoestinguente  Diametro esterno 50,0 mm2;
ml. 120  cavo multipolare con isolante in PVC
speciale di qualità T12, guaina in PVC, non
propagante l'incendio, Conduttori sezione
3x4,0 mm2
n. 10 Cassetta di derivazione in materiale
termoplastico, completa di coperchio in
materiale termoplastico autoestinguente, in
opera sottotraccia, Dimensione 154x92x70
mm;
n. 1 Interruttore automatico magnetotermico,
potere di interruzione pari a4,5 kA, 4P In da 40
a 63 A;
n. 30 plafoniera compatta con sorgente a LED;
n. 20 plafoniera di emergenza a LED;
n. 1 campanello elettrico per porta d'ingresso;
ml. dispersore di terra in corda di rame di
sez.35
n. 1 quadro generale in formazione protetta
IP55, costituito da una struttura di
contenimento in armadio da pavimento per il
contenimento di moduli aperti per
l'alloggiamento degli interruttori, più due unita
chiuse per l'alloggiamento della morsettiera, in
lamiera di acciaio di spessore 15/10 verniciata
con polvere epossidica e con grado di
protezione IP4X, costituito dalla testata, base e
zoccolo, ispezionabile, compreso due coppie di
montanti in acciaio per il collegamento dei
profili DIN e una coppia di montanti intermedi,
pannelli funzionali di chiusura in lamiera
verniciata con polvere epossidica ciascuno con
apertura per moduli e altezza mm 200,
resistenti al fuoco e al calore anormale secondo
la IEC 898, potere di interruzione con
caratteristica tipo C secondo la CEl 23-3 e
rispondenti alle norme CEI EN 61009-1 e CEl
EN 60898, tutti marchiati IMQ:
a) tre magnetotermici differenziali con PI 6 KA
Idn 0,3 bipolari da2x16 A;
b) un magnetotermico differenziali con PI 6
KA Idn 0,03 quadripolare da 4x6 A;
c) due magnetotermici con PI 6 KA
quadripolari da 4x40 A;
d) tre magnetotermici con PI 6 KA quadripolari
da 4x25 A;
e) tre magnetotermici con PI 6 KA quadripolari
da 4x20 A;
f)  tre magnetotermici con PI 6 KA
quadripolari da 4x16 A;
g) un magnetotermico con PI 6 KA

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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R I P O R T O 662´724,78

quadripolari da 4x10 A;
h) un magnetotermico con PI 6 KA
quadripolari da 4x100 A;
i)  un interruttore di sezionamento 4x100 PI 10
KA
l)  un alimentatore multifunzione a norme EN
60065 e EM 50081-1EM 50082-1   per
impianto interfono-telefono con ingresso 230 V
uscita 22 V in contenitore DIN da 8 moduli;
m) un alimentatore a doppio isolamento per
impianto audio analogico in contenitore DIN
da 6 moduli con ingresso a 230 V e uscita a 12/
24 V
n) un alimentatore a norme CEI  EN 607422
per alimentazione impianto di allarme fuoco;
o) n. 3 scaricatori dì tensione F+F/N;
p) n. 3 bobine
q) n. 3 amperometri;
r) n. 1 voltmetro;
Sono compresi gli oneri per la programmazione
o configurazione degli elementi che lo
richiedono e contenuti nel quadro. Il quadro
dovrà essere marcato CE. Sono altresì compresi
tutti qli altri oneri e magisteri per dare il lavoro
finito, funzionante, a perfetta regola d'arte,
conforme alle indicazioni degli elaborati
progettuali, e funzionante fino al collaudo
finale.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 22´655,41 22´655,41

Idrico  (SbCat 9)

59 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni
13.01.01.010 in acciaio senza saldatura, con caratteristiche

specifiche secondo le norme UNI 10224 e
muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi
lunghezza, con rivestimento bituminoso
pesante e bitumatura semplice interna con
giunto a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura elettrica,  compresa  la  fasciatura dei
giunti con uno strato di feltro ed il successivo
di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati
di miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso in
corrispondenza delle giunzioni e del
rivestimento esterno ove danneggiato,
compreso tagli, sfridi, esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. DN 350
mm; acciaio Fe 52-2; s=7,1 mm; PN 7,0 MPa

20,00

SOMMANO m 20,00 238,23 4´764,60

60 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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R I P O R T O 690´144,79

13.01.01.013 in acciaio senza saldatura, con caratteristiche
specifiche secondo le norme UNI 10224 e
muniti di certificazioni I.G.Q. di qualsiasi
lunghezza, con rivestimento bituminoso
pesante e bitumatura semplice interna con
giunto a bicchiere cilindrico o sferico per
saldatura elettrica,  compresa  la  fasciatura dei
giunti con uno strato di feltro ed il successivo
di tessuto di lana di vetro, entrambi impregnati
di miscela bituminosa, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso in
corrispondenza delle giunzioni e del
rivestimento esterno ove danneggiato,
compreso tagli, sfridi, esecuzione delle prove
idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. DN 500
mm; acciaio Fe 52-2; s=8,8 mm; PN 6,0 MPa

10,00

SOMMANO m 10,00 386,08 3´860,80

61 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici
15.02.01.010 prefabbricati con struttura in conglomerato

cementizio ed armatura in acciaio ad aderenza
migliorata, in  regola  alle  vigenti  normative
tecniche  per  le  costruzioni,  nonchÃ© idonei,
secondo quanto previsto dal D.M. Salute n. 174
del 6/04/2004 e s.mm.ii. per il contenimento di
acqua potabile, da collocare esternamente o
interrati, completi di botola superiore e di
idonei prigionieri di ancoraggio  in  acciaio
zincato  della  stessa,  a  tenuta  stagna  a  passo
d'uomo, per consentire l'ispezione e
manutenzione, di bocchettoni per il prelievo ed
immissione di liquidi. Il serbatoio sarÃ 
completo di valvole di  arresto  di  idoneo
diametro  da  collocarsi  n.  1  all'ingresso  sulla
tubazione   di   alimentazione   e   n.   1
all'uscita   sulla   tubazione   di distribuzione e
di tubo per troppopieno. All'interno del
serbatoio verrÃ  collocato idoneo galleggiante
per l'arresto dell'afflusso dei liquidi. Il prezzo
Ã¨ altresÃ¬ comprensivo della coloritura
esterna e di ogni altro onere e magistero
occorrente per la esecuzione a perfetta regola
d'arte, escluso eventuale basamento. per
capienza di 25.000 l

1,00

SOMMANO cad 1,00 11´001,38 11´001,38

62 Fornitura  e collocazione di  gruppo  di
15.04.17.012 pressurizzazione per  impianto idrico sanitario

costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe
multistadio verticali con giranti diffusore e
albero in acciaio inox, camera di aspirazione e
mandata in ghisa e tenuta meccanica in
carbonio/ceramica; - n. 1 quadro elettrico di

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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R I P O R T O 705´006,97

gestione e protezione completo di pressostati
interruttori di sezionamento e manovra, spie di
segnalazione, accessori e cablaggio pompe
pressostati; - valvole di intercettazione e
ritegno per ogni pompa in ottone; - n. 2 serbatoi
autoclave a membrana da 24 litri; - collettori di
mandata e aspirazione in acciaio zincato; -
manometri; - basamento in lamiera di acciaio
zincato. Compreso il collegamento elettrico e
idraulico, la raccorderia, le opere murarie per il
fissaggio su basamento (questo escluso) e
quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. - Gruppo
con 2 pompe (1 in funzione) avente: portata 2-6
m3/h - prevalenza 42Ã·25 m c.a.

1,00

SOMMANO cad 1,00 4´202,97 4´202,97

63 Fornitura e collocazione di valvola di sicurezza
15.04.20.002 pressione di taratura 2.5Ã·6 bar del tipo a

membrana qualificata e tarata ISPESL, dotata
di marchio CE secondo la direttiva 97/23/CE,
avente corpo e coperchio in ottone, membrana
in EPDM sovra pressione di apertura 10% e
scarto in chiusura 20% a sicurezza positiva,
completa di verbale di taratura a banco,
tubazione di scarico in acciaio zincato fino a 3
m, imbuto di scarico, eventuale raccorderia e
quanto altro occorre per dare l' opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte. per
valvola da ¾•  di diametro

1,00

SOMMANO cad 1,00 166,75 166,75

64 Fornitura  e collocazione  di  scaldabagno  a
24.02.01.002 gas  per  la  produzione  e l'accumulo di acqua

calda sanitaria avente le seguenti
caratteristiche: - alimentazione a gas metano /
GPL; - camera di combustione stagna a
tiraggio forzato; - accensione elettronica a
ionizzazione di fiamma; - anodi sacrificali in
magnesio ispezionabili; - isolamento termico
esterno; - alimentazione elettrica 220V 50 Hz; -
pressione massima di esercizio 6 bar -
dotazioni di sicurezza quali, termostato di
blocco, pressostato differenziale; - quadro
elettrico con centralina di regolazione e
orologio programmatore. Compreso i
collegamenti idraulico ed elettrico,
l'allacciamento alla rete gas mediante valvola
di intercettazione, giunto flessibile in acciaio
inox omologato gas, il condotto fumario
concentrico, i materiali di fissaggio, le opere
murarie e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
scalda acqua 300 l avente portata termica non
inferiore a 31 kW

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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R I P O R T O 709´376,69

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´501,56 2´501,56

Climatizzazione  (SbCat 10)

65 Fornitura e posa in opera di punto collettore in
24.02.05.003 ottone, compresa quota parte della cassetta di

contenimento in lamiera verniciata RAL 9010,
quota parte dello scaricatore manuale d'aria, dei
tappi, dei raccordi a bloccare, l'apertura del
vano a parete, la chiusura con malta cementizia
e quanto altro occorra per dare l'opera completa
e funzionante. dimensione 1"1/4

1,00

SOMMANO cad 1,00 38,15 38,15

66 Fornitura e posa in opera di comando
24.02.06 termostatico per valvole radiatore avente le

seguenti caratteristiche: - sensore incorporato
con elemento sensibile a liquido; - Tmax
ambiente 50Â°C; - pressione differenziale
max; - scala graduata da 0 a 5 corrispondente
ad un campo di temperatura da 0Â°C a 30Â°C,
con possibilitÃ  di bloccaggio e limitazione di
temperatura; - isteresi 0,3 K. Sono compresi i
raccordi, gli accessori, ferramenta per il
fissaggio   e quanto altro occorra per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte

20,00

SOMMANO cad 20,00 36,44 728,80

67 Fornitura, trasporto e posa in opera di
24.03.01.007 ventilconvettore (fan-coil) di tipo verticale, da

montare a parete con presa d'aria inferiore a
mandata verticale superiore avente le seguenti
caratteristiche: - telaio in acciaio zincato; -
carenatura esterna in lamiera zincata verniciata
con strato di primer e vernice poliestere
essiccata in forno completa di griglia ad alette
orientabili   e   sportelli   di   accesso
termostato   e   parte   idraulica; - batteria  di
scambio termoidrico a  3  ranghi per  il
raffreddamento; -  ventilatore  centrifugo  con
girante  a  profilo  alare,  comandato  da motore
monofase a 3 velocitÃ ; - filtro d'aria
rigenerabile e facilmente accessibile; - vasca
raccolta condensa; - supporti per ancoraggio al
soffitto. Conforme alla direttiva 93/68/CEE
(marcatura CE); conforme alla direttiva 2004/
108/CE (compatibilitÃ  elettromagnetica).
Compreso il termostato ambiente da installare a
bordo macchina, gli allacciamenti idraulici
sottotraccia, allacciamenti alla rete di scarico

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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R I P O R T O 712´645,20

condensa in PVC e quota parte della stessa,
allacciamenti alla rete elettrica, ancoraggi, le
opere murarie necessarie (incluso apertura e
chiusura tracce) ed ogni onere ed accessorio
per dare il ventilconvettore perfettamente
funzionante. Resa termica estiva alle
condizioni di riferimento T amb. 25Â°C T.b.u.
18Â°C, T acqua 7-12Â°C. 4900 W portata
d'aria 1100 m3/h (velocitÃ  media)

20,00

SOMMANO cad 20,00 681,74 13´634,80

68 Gruppo frigorifero/pompa di calore reversibile
A.P. 04 sul circuito frigorifero, con raffreddamento in

aria, costituito da una struttura in acciaio
zincato e verniciatura con polveri in poliestere
dopo trattamento di passivazione con
compressore con protezione termica
incorporata, supporti antivibranti alla base,
isolato acusticamente, con scambiatore lato
acqua del tipo a piastre in acciaio inox e
isolamento esterno per impedire la condensa e
scambiatore lato aria del tipo a batteria di tubi
in rame rigati internamente ed alette in
alluminio, serbatoio di accumulo acqua posto
all'interno dell'unità stessa con funzione
inerziale, circuito idraulico completo di pompa
per la circolazione dell'acqua nelle utenze, vaso
di espansione, valvola di sicurezza, filtro ed
alimentatore, gruppo ventilante del tipo
elicoidale in materiale termoplastico azionati
direttamente dai motori asincroni monofase con
protezione termica interna e circuito frigorifero
realizzato in tubi in rame con valvola di
inversione del ciclo per funzionamento estivo/
invernale, pressostato differenziale , quadro
elettrico ed accessori per rendere la macchina
efficiente e sicura durante il suo
funzionamento.
- Portata Termica: 77kW e 80 kW  per piano,
- Portata frigorifera: 34kW e 39 kW  per piano,
- impianto di trasmissione costituito da sistema
a Ventilconvettori: con struttura portante in
lamiera zincata, batteria di scambio termico in
tubazione di rame con alettatura a pacco
continuo in alluminio, filtro, gruppo ventilante,
bacinella di raccolta condensa  e mobile di
copertura. Da ogni ventilconvettore diparte una
tubazione del diam. 12 per lo scarico condensa
che si innesta nella linea di scarico della rete
per lo smaltimento reflui civili.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 10´000,00 10´000,00

69 Fornitura e collocazione di tubazione in rame
A.P. 05 coibentata del diametro di 14mm

60,00

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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R I P O R T O 60,00 736´280,00

SOMMANO m 60,00 22,00 1´320,00

70 Fornitura e collocazione di tubazione in rame
A.P. 06 coibentato del diametro di mm 30

60,00

SOMMANO m 60,00 28,00 1´680,00

71 Fornitura e collocazione di tubazione in rame
A.P. 07 coibentato di diametro 42mm

60,00

SOMMANO m 60,00 32,00 1´920,00

Ascensore  (SbCat 11)

72 Fornitura e messa in opera di ascensore olio
A.P. 08 dinamico con cabina tipo panoramica avente le

seguenti caratteristiche o equivalenti:
- Portata kg. 650,00;
- Capacità: 8 persone;
- Velocità: di reg. 0,60 m/s - di livello 0,10 m/s;
- Vano in cemento armato (misure interne mt.
1,70 (L) x 1,85 (P);
- Fossa: minimo 1,50 mt.;
- Testata: > di mt. 3,75;
- Corsa utile: 4,05 mt.;
- Fermate: n. 2;
- Servizi: n. 2 su unico lato;
- Manovra: universale a pulsanti;
- Alimentazione: trifase 380 V - 50 Hz;
- Azionamento: idraulico indiretto con pistone
laterale.
N. 1

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 32´000,00 32´000,00

Fotovoltaico  (SbCat 12)

73 Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico
A.P. 09 per la produzione di energia elettrica per una

potenza totale di c.a. 15,00 Kwp composto da:
N. 60 moduli fotovoltaici policristallini da 250
Wp certificati di fabbricazione europea ,
connessi per una potenza totale di c.a. 15,00
Kwp, dotato di:certificazione a norma, scatola
di giunzione IP65, cavo e connettori
multicontact MCType con segno + e- , testato
per resistere alla grandine fino a 25 mm di
diametro a 23 m/s, carichi di neve fino a 500
kg per mq e resistenza al vento fino a 130 km/
h., vetro temperato ad alta trasmittanza della
luce.

COMMITTENTE: Comune di Niscemi
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R I P O R T O 773´200,00

Il  prezzo e altresì comprensivo di: N. 2 moduli
Inverter dotato di displayi, N. 1 quadro lato a
AC e di N. 1 quadro dì campo per protezione
CC, con interruttore isolante, scaricatore con 2
poli, conduttori L+ ed L- protetti da un
elemento per la sovratensione con indicatore di
insufficienza, cavo solare composto da fili di
rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE
0295 / IEC60228. sezione pari a 6/10 mm²,
connettori multicontact per sezionamento lato
CC, sistema di acquisizione dati, per il
monitoraggio dell'impianto da PC o da quadro
sinottico attraverso interfaccia RS485/232,
sistema di fissaggio per moduli su superfici
inclinate, completo di puntello triangolare
regolabile a 30°, 35°, 40°, profilo trasversale,
angolare di giunzione, morsetto medio,
morsetto terminale, calotta terminale, viti e
bulloneria, quant'altro necessario per
completare l'impianto e l'installazione,
compreso l'utilizzo di gru e opere provvisionali,
per una potenza totale di c.a. 15,00 Kwp a
regola d'arte e con prodotti certificati.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 26´800,00 26´800,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 800´000,00

T O T A L E   euro 800´000,00

---------------------------
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---------------------------
---------------------------
---------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO 800´000,00 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 800´000,00 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 800´000,00 100,000

M:001 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO euro 800´000,00 100,000

M:001.001      SCAVI euro 42´212,22 5,277

M:001.001.001           Scavi, rimozioni, demolizioni e trasporti euro 42´212,22 5,277

M:001.002      OPERE STRUTTURALI euro 362´709,89 45,339

M:001.002.002           Consolidamento fondazione, muratura e solai euro 362´709,89 45,339

M:001.003      OPERE DI RIFINITURE euro 224´235,02 28,029

M:001.003.003           Vespai, pavimenti e rivestimenti euro 49´744,36 6,218
M:001.003.004           Intonaci, coibentazione, controsoffitti e pitture euro 100´838,21 12,605
M:001.003.005           Infissi euro 73´652,45 9,207

M:001.004      OPERE PROVVISIONALI euro 15´983,57 1,998

M:001.004.006           Ponteggi euro 15´983,57 1,998

M:001.005      IMPIANTI euro 154´859,30 19,357

M:001.005.007           Servizi igienici euro 17´584,08 2,198
M:001.005.008           Elettrico euro 22´655,41 2,832
M:001.005.009           Idrico euro 26´498,06 3,312
M:001.005.010           Climatizzazione euro 29´321,75 3,665
M:001.005.011           Ascensore euro 32´000,00 4,000
M:001.005.012           Fotovoltaico euro 26´800,00 3,350

TOTALE  euro 800´000,00 100,000

     Data, 26/06/2018

Il Tecnico

Ing. Salvatore Stamilla - Geom. Paolo Bennici
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