



# Comune di Torregrotta

Provincia di Messina



Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e dei servizi annessi alla Via Pier Santi Mattarella della frazione Scala del Comune di Torregrotta (ME).

## Progetto Definitivo - Esecutivo



Visti e approvazioni:

Il Progettista  
*ing. Francesco Coiro*

---

Il R.U.P.  
*ing. Pietro Anastasi*

---

Elaborato:  
A.06 - Quadro tecnico economico

Rev. 00 - Febbraio 2019

Quadro economico di progetto	
<b>Somma stanziata del progetto</b>	
Importo lavori a misura	244.484,89 €
Importo lavori a corpo	
Importo lavori in economia (soggetti a ribasso)	
<b>Importo totale lavori</b>	<b>244.484,89 €</b>
Costo del personale (manodopera)	
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza aggiuntivi	28.394,57 €
<b>Importo soggetto a ribasso</b>	<b>244.484,89 €</b>
Totale oneri diretti	
Totale oneri aggiuntivi	28.394,57 €
<b>Importo a base di gara</b>	<b>272.879,46 €</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
<i>Oneri di scarica</i>	12.613,44 €
<i>Maggiori lavori imprevisti (5% dell'importo dei lavori)</i>	13.643,97 €
<i>Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione</i>	13.322,24 €
<i>Spese tecniche per Direzione dei Lavori, Misura, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione</i>	14.071,58 €
<i>Spese per collaudi</i>	1.784,52 €
<i>Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (2% dell'importo dei lavori riferito alla sola progettazione preliminare pari al 25% del processo)</i>	1.364,40 €
<i>Contributo Cassa Previdenziale su prestazioni tecniche (4% su progettazione, D.L. e collaudo)</i>	1.167,13 €
<i>Spese per pubblicità</i>	1.000,00 €
<i>I.V.A. su lavori e competenze</i>	11.335,53 €
<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>70.302,81 €</b>
<b>Importo totale del progetto</b>	<b>343.182,27 €</b>

Torregrotta, li

**Il Responsabile del Procedimento**  
Ing. Pietro Anastasi

**Il Progettista**  
Ing. Francesco Coiro

**Quadro economico di progetto**

Somma stanziata del progetto 0,00 €

Importo esecuzione lavoro	
a misura	244.484,89 €
a corpo	0,00 €
in economia	0,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>244.484,89 €</b>
compreso costo del personale	0,00 €

Importo a base di gara 272.879,46 €  
 Totale Lavori da ribassare/aumentare 244.484,89 €

I.V.A. %

Importo attuazione piani di sicurezza	
a misura	0,00 €
a corpo	0,00 €
in economia	0,00 €
<b>Tot. diretti</b>	<b>0,00 €</b>
Oneri aggiuntivi	28.394,57 €
<b>Totale oneri</b>	<b>28.394,57 €</b>

I.V.A. su oneri sicurezza % 0,00 €

I.V.A. su lavori % 0,00 €

**SOMME A DISPOSIZIONE**

Descrizione somma	Importo Somma	I.V.A. %	Importo I.V.A.
Oneri di discarica	12.613,44 €	22,00 %	2.774,96 €
Maggiori lavori imprevidi (5% dell'importo dei lavori)	13.643,97 €	10,00 %	1.364,40 €
Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione	13.322,24 €	22,00 %	2.930,89 €
Spese tecniche per Direzione dei Lavori, Misura, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	14.071,58 €	22,00 %	3.095,75 €
Spese per collaudi	1.784,52 €	22,00 %	392,59 €
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (2% dell'importo dei lavori riferito alla sola progettazione preliminare pari al 25% del processo)	1.364,40 €	22,00 %	300,17 €
Contributo Cassa Previdenziale su prestazioni tecniche (4% su progettazione, D.L. e collaudo)	1.167,13 €	22,00 %	256,77 €
Spese per pubblicità	1.000,00 €	22,00 %	220,00 €

I.V.A. su lavori e competenze	11.335,53 €
<b>Totale Somme A Disposizione</b>	<b>70.302,81 €</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>343.182,27 €</b>

0,00 %	0,00 €
--------	--------

di cui I.V.A.

**11.335,53 €**

Torregrotta, lì

**Il Responsabile del Procedimento**

Ing. Pietro Anastasi

**Il Progettista**

Ing. Francesco Coiro