
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SANT ALFIO 

(Provincia di Catania) 

Rep. n. ______ del ___/___/2017  

      Oggetto: XXXXXX 

CONVENZIONE 

 CIG  CUP XXXXXXXXXXXXXXXX 

L’anno 2017 il giorno ________________ del mese di _________________, in 

Acireale, innanzi a me XXXXXXXXXXXXXXXXXXSegretario Comunale, abilitato a 

rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed 

atti unilaterali nell’interesse dell’Ente ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. c) del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  

SONO PRESENTI 

- da una parte l’Ing.XXXXXXXXXXXXXXX, nato a 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXilXXXXXXX, Responsabile XXXX Direzione Lavori e 

OO.PP.,  il quale agisce in nome e per conto del Comune di  Sant alfio(P. IVA 

XXXXXXX), ai sensi del vigente art. 1 lett. h) legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, 

che ha recepito nella Regione Siciliana l’art. 51 della Legge 142/90, e della Determina 

Sindacale n. 109 del 30/12/2010; 

- dall’altra il XXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXX il  XXXXXXXXX C.F.: 

XXXXXXXXXXXXX nella qualità Consigliere Delegato e 

 Direttore Tecnico dell’Impresa XXXXXXXXXXXX con sede in XXXXX - XXXXXXX - 

P. IVA XXXXXXXXXX, iscritta alla CCIAA di XXXX, nella sezione Ordinaria, dal 

XXXXXX REA n. XXXXX. 

Le superiori indicazioni riproducono esattamente quanto a me Segretario Comunale 
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dichiarato dagli stessi sotto la loro personale responsabilità, previa ammonizione 

delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, 

d’accordo tra loro e con il mio consenso dichiarano di rinunciare all’assistenza dei 

testimoni, e mi richiedono quest’atto, e come sopra costituiti 

PREMETTONO 

- che con delibera CC XXXXXXXXXXXXX, è stato approvato il programma triennale 

delle Opere Pubbliche 2016-2019, all’interno del quale è stata prevista la realizzazione 

del Project Financing di cui alla presente convenzione; 

- che con provvedimento del Dirigente XXX Direzione  n. XXX del XXXXX esecutivo 

ai sensi di legge, venne stabilito di indire procedura aperta  di Project Financing ai fini 

dell’affidamento  avente per  Oggetto  : Proposta di Project Financing per il 

progetto Smart City Sant’Alfio, redatto ai sensi del  D. Lgs. n. 50/2016, art. 183, 

Comma 15°, per i lavori di trasformazione a led ed adeguamento alle norme 

vigenti degli impianti di pubblica illuminazione del Territorio Comunale, 

Telegestione punto/punto, Videosorveglianza, realizzazione di nuovi impianti 

anche ad alimentazione fotovoltaica ed eolica, ottimizzazione dei punti di 

consegna elettrica, rifacimento quadri elettrici, costruzione e manutenzione di 

nuovi impianti di pubblica illuminazione ed ampliamento degli stessi, 

rifacimento illuminazione votiva del Cimitero Comunale e illuminazione 

percorsi,  ottimizzazione dei consumi energetici e gestione in concessione degli 

stessi compresa la fornitura di energia elettrica .   

- Che ai sensi dell’art.183, co.15 del D. Lgs. n.50/2016 ) è  stata data pubblicità  alla 

gara;   

che con Determina del Responsabile LL.PP. n. XX data XXXXX, poste le 
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premesse,veniva aggiudicato definitivamente il project financing  di cui alla presente 

convenzione all’Impresa xxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxxxx - Via xxxxx n. xxx - 

P. IVA xxxxxxxxxxx; 

- che, ai sensi dell’art.76 del D. Lgs n. 50/2016 e s. m. i. , è stata data tempestiva 

comunicazione ai partecipanti dell’aggiudicazione definitiva; 

- che, ai fini delle informazioni di cui all’art.10 del DPR 3 Giugno 1998 n.252: 

 con riferimento alla Società aggiudicataria XXXXXXXXXXXXX la Prefettura 

di XXXXXXXXXX, con nota del XXXXXXXXXXprot. XXXXXXX classifica 

XXXXX, assunta al prot. gen. dell’Ente in data XXXXXXXXXXal n. XXXXXX, 

ha comunicato che non sono state accertate cause ostative previste dall’art. 

XXdella Legge XXXXX n. XXXX e s.m.i., e che dalle verifiche disposte, ai 

sensi dell’art. 10 secondo comma del DPR 252/98, non emergono, alla data 

di detta nota, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa; 

Premesso quanto sopra e dopo che il XXXXXXXXXXXXXXX, come sopra 

generalizzato, nella sua qualità di Consigliere Delegato della Società 

XXXXXXXXXXXXX, con riferimento alle clausole di autotutela previste nel 

protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005 tra la Regione siciliana, il 

Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori 

pubblici, l’INPS e l’INAIL dichiara espressamente: 

di obbligarsi a comunicare, tramite il R. U. P., alla stazione appaltante ed 

all’Osservatorio regionale dei LL.PP., lo stato d’avanzamento dei lavori, l’oggetto, 

l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, 

nonché le modalità di scelta dei contraenti ed il numero e le qualifiche dei lavoratori  

da occupare ed altresì di obbligarsi ad inserire identica clausola  nei contratti di 

subappalto, nolo, cottimo etc. e  di essere consapevole che, in caso contrario, le 
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eventuali autorizzazioni non saranno concesse; di non trovarsi in situazioni di 

controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti che hanno 

partecipato alla gara e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti 

alla gara; di obbligarsi a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese 

partecipanti alla gara, in forma singola o associata, e di essere consapevole che, in 

caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; che l’offerta presentata in sede 

di gara è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e di impegnarsi a 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, 

dichiarando inoltre di non essersi accordato e di obbligarsi a non accordarsi con altri 

partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza; di 

obbligarsi  a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 

interessato o addetto; di obbligarsi altresì a collaborare con le forze di polizia, 

denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 

criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 

l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni 

personali o in cantiere, etc), di obbligarsi ad inserire identiche clausole nei contratti di 

subappalto, nolo, cottimo etc., e di essere consapevole che, in caso contrario, le 

eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 

Dichiara altresì: 

Di trovarsi nella capacità di contrarre con la pubblica amministrazione in quanto:  

- Nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione indicate nell’allegato 1 al decreto Legislativo 08/08/1994 n. 490; 

- Nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.e i. 

- Non è a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti della ditta 
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“xxxxxxxxxxxxxxxxxx- A carico del dichiarante, XXXXXXXXXXXX, nel casellario 

giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di XXXXXXXXXX risulta 

“NULLA” e nei registri dei carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di XXXXX non risultano, a suo carico, procedimenti penali in corso; 

- A carico dell’Impresa XXXXXXXXXXXXXXX,non risulta pervenuta, negli ultimi 

cinque anni, dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, 

ammissione in concordato, amministrazione controllata e che la predetta impresa è 

in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

- Che la Ditta XXXXXXXXXXX è in regola con le norme in materia di contribuzione 

sociale, secondo la legislazione Italiana.  

Tutto ciò premesso, che viene a formare parte integrante ed inscindibile del presente 

atto, tra la Ditta XXXXXXX ed il Comune di XXXXXXXX, come sopra rappresentati, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

PARTE I – CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE 

ART. 1 – PREMESSE 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione per l’affidamento alla Ditta XXXXXXXXXXXX del “servizio  inerente  

l’ attuazione del progetto Smart City Sant’Alfio, redatto ai sensi del  D. Lgs. n. 50/2016, 

art. 183, Comma 15°, per i lavori di trasformazione a led ed adeguamento alle norme 

vigenti degli impianti di pubblica illuminazione del Territorio Comunale, Telegestione 

punto/punto, Videosorveglianza, realizzazione di nuovi impianti anche ad 

alimentazione fotovoltaica ed eolica, ottimizzazione dei punti di consegna elettrica, 

rifacimento quadri elettrici, costruzione e manutenzione di nuovi impianti di pubblica 

illuminazione ed ampliamento degli stessi, rifacimento illuminazione votiva del 

Cimitero Comunale e illuminazione percorsi,  ottimizzazione dei consumi energetici e 
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gestione in concessione degli stessi compresa la fornitura di energia elettrica .   

ART. 2 - NORME APPLICABILI (O DI RIFERIMENTO) E MODALITÀ DI 

REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI ED ESECUTIVI 

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. 

2. Alla presente Convenzione nonché alle modalità di redazione dei progetti definitivi 

ed esecutivi si applicano tutte le disposizioni di legge espressamente richiamate nel 

testo, oltre alle disposizioni del Codice di Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), del 

Regolamento D.P.R. 207/2010 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale 

12 Luglio 2011 n. 12 ed  ai sensi dell’art.183, co.15 del D. Lgs. n.50/2016 ) 

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

1. Il Comune di Acireale, come sopra rappresentato affida alla Ditta “XXXXXXXXXXX 

che di seguito sarà denominata “Concessionario” il servizio  inerente la gestione, 

l’esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di 

pubblica illuminazione del territorio comunale, ivi compresa la fornitura di energia 

elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento 

normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli 

impianti e conversione degli impianti con tecnologia LED,la realizzazione di una 

piattaforma di connessione ad onde convogliate sulla quale interagire con un sistema 

di videosorveglianza espandibile ad altri serivizi compresi l ‘illuminamento dei 

passaggi pedonali , allacci dedicati alle luminarie , pannelli a messaggio variabile etc..,   

l ‘adeguamento elettrico ed illuminotecnico dell’illuminazione votiva del cimitero 

Comunale nonché l’illuminamento dei percorsi pedonali alimentati anche con impianto 

fotovoltaico ,   in particolare: 

a) la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori per la realizzazione degli interventi di 
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adeguamento normativo, ammodernamento e conversione degli stessi con tecnologia 

LED sugli impianti di pubblica illuminazione oggetto del Project Financing; 

b) L’esecuzione sugli impianti di pubblica illuminazione oggetto del Project Financing 

mediante interventi di adeguamento normativo, ammodernamento e conversione 

degli stessi con tecnologia led; 

c) la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, direzione lavori per la realizzazione di tutti gli interventi 

aggiuntivi proposti dal Concessionario nell’offerta tecnica presentata in fase di gara; 

d) L’esecuzione  di tutti gli interventi migliorativi  proposti dal Concessionario; 

e) la gestione, la fornitura di energia elettrica, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria di tutti gli impianti sopra menzionati. 

f) lo smaltimento in un centro di conferimento rifiuti speciali delle parti di impianto, 

comprensivo di lampade, non riutilizzabili da parte dell’Amministrazione, resta a carico 

dell'Amministrazione escluso il trasporto compreso nel Servizio del Concessionario 

l'eventuale rimborso degli oneri di accesso a discarica di natura edile e speciale ( 

asfalto , plastica , vetro E. t. c.) ; 

L’affidamento di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente articolo, viene 

effettuato con diritto di esclusiva in favore del Concessionario su tutto il territorio 

comunale. 

2.  Le convenzioni inerenti ai suddetti servizi già stipulate (o stipulande) con altri 

soggetti fino alla data della loro scadenza esulano dalla presente Convenzione. 

3. Quanto sopra esposto viene meglio descritto negli elaborati di Progetto Preliminare, 

quali relazione tecnica generale,   piano di manutenzione, Capitolato di gestione, 

piano economico finanziario, nonché nel Capitolato speciale prestazionale, allegati 

alla presente convenzione. 
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4. Tutta la documentazione tecnica correlata alla esecuzione della presente 

convenzione, così come tutta la documentazione tecnica che dovesse essere 

sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, è di 

esclusiva proprietà del Concedente. 

5. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di 

utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra 

menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate alla presente convenzione. 

ART. 4 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DI CONCESSIONE E 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI . 

4.1.Attività di gestione  manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 

pubblica illuminazione. 

Per la gestione degli Impianti di pubblica illuminazione e votiva cimiteriale , che 

decorrerà dalla sottoscrizione della presente convenzione,  si prevede l'Istituzione di 

un numero dedicato  di rete fissa ( anche numero verde ), tramite il quale i cittadini e 

gli organismi territoriali comunali potranno segnalare gli eventuali guasti. 

Il personale del Concessionario provvederà al controllo tecnico e alla manutenzione 

ordinaria degli Impianti   d'illuminazione   pubblica  secondo quanto riportato nella 

presente convenzione e negli elaborati tecnici di gara. 

Con periodicità trimestrale, il Concessionario effettuerà verifiche degli impianti per 

individuare  eventuali anomalie, anche in ore notturne, non rilevabili dal sistema di 

Telecontrollo (stato fisico dei sostegni, linee aeree, carpenteria quadri, pozzetti 

d’ispezione Etc.).;  

La gestione della rete sarà assistita da squadre di pronto intervento con il compito di 

intervenire entro un tempo massimo come sotto riportato  dalla segnalazione per gravi 

guasti che determinano particolari stati di pericolo per la pubblica incolumità quali, in 
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linea generale: 

            dispersione di energia elettrica  ( 12 ore ) ; 

 abbattimento di sostegni o quadri elettrici (per cause esterne) ( 12 ore); 

 pericolo di caduta dei corpi illuminanti, sostegni e  loro accessori ( 8 

ore); 

 spegnimento contemporaneo di n. 3 lampade o più lampade consecutive in 

strade a traffico intenso ed in area urbana edificata ( 24 ore ) ; 

La gestione della rete sarà assistita da squadre di pronto intervento con il compito di 

intervenire entro un tempo massimo di 48 ore per guasti non elencati nel precedente 

comma e che non determinano particolari stati di pericolo per la pubblica incolumità; 

Il Concessionario   provvederà  all'accensione  e  spegnimento  dei   punti  luce  

secondo  un programma sviluppato nel rispetto delle normative vigenti in ambito di 

pubblica illuminazione stradale (con un minimo di funzionamento annuale di 4.200 

ore);  

Al fine di mantenere gli impianti di pubblica illuminazione oggetto della presente 

Convenzione in ottimo stato di funzionamento e di conservazione il Concessionario 

eseguirà dei lavori di manutenzione ordinaria per tutto il periodo della durata della 

convenzione ed in particolare, in linea di massima: 

    riparazione e/o sostituzione dei materiali usurati e/o guasti quali lampade, 

reattori, accenditori, portalampade, montanti per la parte fuori terra, 

apparecchiature dei gruppi integrati e dei quadri; 

  pulitura programmata dei corpi Illuminanti (triennale) ; 

  controllo e verifica periodica della messa a terra (annuale); 

  controllo e verifica periodica dei sostegni (biennale); 

  Le parti convengono che la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione  
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verrà garantita dal concessionario a decorrere dalla sottoscrizione della presente 

concessione a prescindere dall’avvenuta riqualificazione degli impianti stessi.  

Resta inteso che tale attività, consistente anche nella sostituzione delle attuali 

lampade non funzionanti,  è ricompresa nel canone pattuito in riferimento  alla 

ricerca guasti . 

 4.2  Attività di interventi di natura straordinaria ed eccezionale degli Impianti 

di pubblica illuminazione a carico della Concedente.  

L'attività consistente in interventi di natura straordinaria, come meglio di seguito 

dettagliato, riguarda tutti gli interventi resi necessari per motivi di sicurezza, per 

mantenere il buon funzionamento delle apparecchiature e degli impiantì non ottenibile 

attraverso i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del 

Concessionario , previo accertamento da effettuare in contraddittorio tra le parti oggi 

comparenti, secondo i prezzi  riportati nel Prezziario Regionale Sicilia delle OO.PP. 

vigente al momento dell’intervento, e/o dai parametri dettati dalla Camera di 

Commercio di Catania o Prezziari , Ufficiali DEI Milano , Consip Luce,(individuando il 

miglior prezzo per l’amministrazione) . 

La Scontistica da applicare ( ivi inclusa sulla manodopera)  per la contabilizzazione di 

tutte le opere ordinate non facenti parte del canone annuale sarà del dieci percento. 

 In riferimento alla formulazione di eventuali nuovi prezzi verrà individuato il prezzo più 

vantaggioso per l’amministrazione tra i prezziari sopra indicati, diversamente si 

provvederà in contraddittorio tra le parti e utilizzando i prezzi elementari riportati 

Sono da considerarsi interventi di natura straordinaria ed eccezionale quelli causati 

dagli eventi sotto elencati : 

a)  atti di guerra, invasione, atti ostili, operazioni belliche (dichiarate o no), guerra 

civile, ribellioni,  rivoluzione, insurrezione,  tumulti interni paragonabili ad una 
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sommossa popolare, atti militari o di autorità non legittimate; 

b)  atti di terrorismo di qualsiasi genere . 

c)  azioni poste in essere allo scopo dì limitare, prevenire o sopprimere gli atti 

succitati alle lettere a) e b) o che hanno a che vedere in qualche modo con uno 

di essi; 

d)  incendi, scoppi, esplosioni (non legati alla  funzionalità dell’impianto) terremoti, 

alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il danno sia in rapporto con 

tali eventi , inoltre viene considerato intervento di natura straordinaria l' azione di 

fulmini e saette atte a danneggiare la delicata struttura elettronica dei Led anche 

se dotata di protezione alle scariche atmosferiche ; 

e)  Eventuali danni causati da terzi  con dolo o colpa grave;  

f)  forniture e attività connesse a manifestazioni,  eventi, feste patronali, ricorrenze 

religiose, addobbi natalizi e fiere da svolgersi nel territorio Comunale, previa 

richiesta del concedente; resta inteso che il costo della fornitura di energia 

elettrica per gli eventi di cui sopra resta a totale carico del Concedente al prezzo 

corrente dell'energia ;   

g)  illuminazione di nuovi tratti stradali di particolare interesse per la sicurezza 

stradale e/o per la presenza di unità abitative, previa richiesta del concedente;  

h)  eventuale adeguamento del sistema semaforico ai fini del suo ammodernamento 

ed informatizzazione grazie alla connessione al sistema di telecontrollo, previa 

richiesta del concedente; 

i)  manutenzione o ampliamento dell’illuminazione di aree sportive nel territorio 

Comunale, previa richiesta del concedente; 

j)     Illuminazione artistica e coreografica di monumenti e similari ;  

k)     Essendo il presente intervento orientato all'ottenimento di risparmio energetico 
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vengono definite similari anche se non facenti parte dell’attuale convenzione e 

quindi realizzabili anche le  opere all'interno o all'esterno di spazi di proprietà 

Comunale:  centrali di produzione di energia anche con sistemi innovativi ( 

fotovoltaico , minieolico, biomassa, cogenerazione, Etc ) inoltre è possibile la 

fornitura e posa di elementi illuminotecnici ( plafoniere a led) o sistemi di 

riscaldamento e raffrescamento che abbiamo come scopo il risparmio di energia;  

l)     realizzazione di sistemi di tele gestione degli impianti di pubblica illuminazione 

con integrazione di servizi aggiuntivi , come videosorveglianza del territorio anche 

a richiesta dei privati , pannelli a messaggio variabile , cartellonistica informativa 

turistica , impianti per la rilevazione della velocità , impianti semaforici intelligenti 

, progetti smart City ;  

m)  realizzazione a fornitura o nolo di luminarie per eventi e festività ;  

n)  supporto elettrico consumo energetico e logistico per la realizzazione di fiere ed 

eventi ;  

o)  la realizzazione di sistemi pubblicitari connessi ai sostegni dei pali ;  

p)  Segnaletica stradale anche luminosa ;  

q)  Fornitura e posa di elementi di arredo urbano e delimitazione stradale ;  

Relativamente agli eventi di cui alle lett. A, B ,C , D ,E del presente articolo  si 

precisa che gli stessi saranno a carico del concessionario sino alla soglia di euro  

venticinquemila annui per tipologia di evento . Oltre tale soglia ( per tipologia di 

evento ) le riparazioni dovute ai su menzionati eventi saranno a carico del 

Comune Concedente ; 

r) Ampliamento del comparto votivo del Cimitero ;  

s)  Possibilità di integrazione del Capitale d’investimento con la creazione di un plafond 

per Servizi Globali di Manutenzione collegati alle aree interne ed esterne di  Proprietà 

C
om

un
e 

di
 S

an
t'A

lfi
o-

C
T 

P
ro

t. 
n.

 5
85

7 
de

l 2
0-

07
-2

01
7 

in
 p

ar
te

nz
a



 

Pag. 13/13 

comunale legato alle manutenzioni ordinarie stradali , verde pubblico , elettrico interno 

, climatizzazione , fotovoltaico , pompe di sollevamento , impianti sportivi , aree ludiche 

, parchi giochi , aree ricreative , impianti di irrigazione Etc.  

4.3    Etichettatura  degli Impianti di pubblica illuminazione. 

L'etichettatura  degli impianti, avverrà entro i primi 24 mesi dalla stipula della presente 

convenzione,   

1. targhettatura di ogni singolo punto luce e dei quadri di alimentazione; 

2. catalogazione tramite CAD integrato con un data base. 

3. I dati rilevati saranno aggiornati ogni qual volta si presentino degli interventi che 

modifichino la consistenza o la tipologia degli impianti, in modo da potere avere 

sempre la situazione aggiornata degli stessi. 

 Art. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE. 

 1.  La presente Convenzione avrà la durata di anni venti , con effetto a decorrere 

dalla sua sottoscrizione. 

 2.  Alla  naturale scadenza  della  Convenzione stessa  il  concessionario si impegna, 

sin da ora, a restituire al Concendente, tutti gli impianti fino a quel momento 

gestiti, ivi compresi quelli di nuova realizzazione, in perfetto stato di 

manutenzione e di funzionamento. Tale restituzione avverrà previo apposito 

verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le parti, che specifichi 

analiticamente la natura, la qualità e la dislocazione di detti impianti.  

 Art. 6- PREZZO ANNUO E MODALITÀ DI PAGAMENTO. 

 1.  La somma complessivamente investita dal Concessionario per la realizzazione 

dei lavori e la relativa gestione sarà recuperata mediante la riscossione di un 

prezzo annuo che il Comune provvederà a pagare, a decorrere dalla stipula della 

convenzione  . Tale prezzo annuo ammonta ad  Euro  106.000,00 oltre Iva dovuta 
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per Legge    (centoseimila/00) oltre IVA al 22% ( di cui 35.500 per componente 

Energia , 18.000,00 per componente servizi e 66.900,00 per componente 

investimento ed opere straordinarie)  . Le parti convengono che  per tutta la 

durata della convenzione, sempre che siano rispettate le condizioni nella stessa 

indicate, al concessionario spetta il pagamento di n. 20 canoni annui come meglio 

sopra quantificati.  Inoltre, dalla data di stipula della presente convenzione e fino 

all’effettiva voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica in essere,  il 

Concessionario emetterà fattura per l’intero canone periodico suddiviso in rate 

mensili , mentre il concedente  farà fronte mediante l’emissione di una fattura di 

ribaltamento costi a carico del Concessionario XXXXXXXXXXXXXXXXX dei costi  

sostenuti per il pagamento delle bollette di energia elettrica (esclusi oneri relativi 

a morosità di qualunque natura derivate da ritardi nei pagamenti o more regresse 

) , riferibili unicamente  ai consumi della pubblica illuminazione, durante il predetto 

periodo transitorio . Decorso tale termine, la stessa modalità di pagamento verrà 

adottata dal Concedente in caso di conguagli di energia elettrica per pubblica 

illuminazione riferibili al periodo in questione postumo la firma della convenzione,   

nessun costo potrà imputarsi al concessionario  per conguagli o  penali riferiti a 

periodi antecedenti la stipula della convenzione e ritardati pagamenti  o interessi 

di mora legati a pagamenti antecedenti la convenzione stessa. Inoltre la società 

provvederà a farsi carico della bollettazione ai concessionari di lampade votive 

all’interno del cimitero comunale a partire dalla data di stipula del presente Atto , 

attraverso comunicazione Congiunta che verrò trasmetta ai singoli utente , il 

nuovo canone proposto agli utenti per la fornitura di manutenzione ordinaria ed 

energia del singolo punto votivo sarà pari ad Euro 18,00 oltre Iva al 22% su base 

annuale pagata con bonifico o bollettino anticipato ad inizio  annualità . 
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2.  Il pagamento di ogni canone annuo sarà suddiviso in  rate mensili da 

corrispondere entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della relativa 

fattura; il canone sarà suddiviso rispetto al numero di  punti luce rilevati in 

contraddittorio in fase di attivazione del servizio indipendentemente dalla loro 

potenza, al fine di individuare il costo manutentivo medio  comprensivo di 

consumo energetico per punto luce. Tale prezzo medio unitario a punto luce, 

permetterà l’aggiornamento del canone al variare dei punti luce in consegna  in 

aumento .     

 E’ fatto salvo il Diritto del Concessionario di potere richiedere, in caso di mancato 

pagamento, a decorrere dal 60° giorno dalla data di ricevimento della fattura inerente 

i canoni mensili , i relativi interessi di mora e legali al tasso legale vigente . 

    E’ facoltà del concessionario a tutela del proprio investimento superati i sei mesi 

consecutivi di mancati pagamenti provvedere all’interruzione immediata della 

convenzione senza alcuna rivendicazione del concedente con immediata voltura dei 

punti di presa allo stesso e procedere in danno per il coatto recupero dell’investimento 

effettuato ;qualsiasi interruzione della presente convenzione non potrà comportare 

interruzione delle forniture di energia elettrica a favore del Comune fino all’avvenuta 

voltura delle utenze ; 

3. ) Il canone annuo sarà suscettibile di aggiornamento ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 

50/2016 sulla base di una istruttoria condotta in contraddittorio dal competente 

Ufficio Tecnico in attuazione degli obblighi di legge in materia ed il concessionario  

3.a ) Le parti concordano che il canone annuo di Euro 106.000,00 oltre IVA dovuta 

per legge, espresso a valori dell’anno di firma della convenzione ,sarà adeguato 

con riferimento alla parte relativa ai lavori ,  accertata su base annua intervenuta 

nei precedenti dodici mesi, dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie 
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di operai e impiegati, nonché in aumento con riferimento alla parte relativa 

all’energia , legata al valore annuale del prezzo unitario nazionale energia elettrica 

( Tabelle ENEA o Tabelle Ufficiali Autorità per L Energia ed il Gas ) .  

L'adeguamento così calcolato sarà fisso e invariabile per ciascun anno intero 

L’ adeguamento ISTAT sarà applicato sull’intero Importo del canone annuale ( 

106.000,00 )  l’aumento della componente Energia sarà applica solo  sulla quota 

parte consumi definita nel canone annuale contrattuale in  Euro 35.500,00 )  

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  

In osservanza quanto previsto dall’art.3 della L. 136 del 13/08/2010, che qui si intende 

integralmente riportato, il Concessionario si impegna, per assicurare la tracciabilità dei 

flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ad utilizzare, per tutti i  

pagamenti afferenti e riconducibili all’appalto di cui al presente contratto, uno o più 

conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la 

Società Poste Italiane SpA,. L’inadempimento da parte dell’appaltatore di quanto 

previsto dalla sopra citata normativa, comporta la risoluzione del presente contratto. 

Il Concedente verificherà, ai sensi del comma 9, del già citato art. 3 della L. 136/2010, 

che negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub contraenti della 

filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla realizzazione dei lavori di cui al 

presente contratto, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale 

ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  

 ART. 8- GARANZIE E ASSICURAZIONI 

 1. Garanzia Fideiussoria definitiva sui lavori - A garanzia della corretta esecuzione 

degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori il Concessionario presta, 

contestualmente alla stipula della presente Convenzione e con le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva  ai sensi dell’art. 103 del 
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D.lgs. 50/2016 rilasciata da ________________, Agenzia ___________________ in 

data _________________, a copertura della somma complessiva pari ad €. 

XXXXXXXX (corrispondente al  10 % dell’importo dei lavori, esclusi gli interventi 

manutentivi. Alla Garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del 

Codice . Il Concessionario dichiara che tale garanzia è conforme allo schema tipo 1.2 

di cui al D.M. delle Attività Produttive n. 123/2004.   

ART. 9- CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE. 

1. Le Parti danno atto e riconoscono che l’equilibrio economico-finanziario è 

assicurato dagli elementi indicati nel Piano Economico-Finanziario e come emerge dal 

predetto Piano la somma investita dal Concessionario entro mesi ventiquattro 

successivi dalla stipula della presente Convenzione, sarà dì €. 1.090.000,00 oltre IVA;  

2. I lavori da eseguire, le forniture ed i servizi che il Concessionario intende prestare 

a fronte del superiore investimento sono i seguenti:   

 Progettazione, definitiva ed esecutiva, e direzione  dei lavori relativi  agli impianti 

di pubblica illuminazione oggetto del project financing; 

 Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al punto 4.1 della presente 

convenzione; 

 Pagamento del costo di energia relativa alla pubblica illuminazione e lampade 

votive cimiteriali ; 

 Servizi vari Energetici e SMART CITY ;  

Tutto quanto sopra menzionato è meglio descritto negli elaborati progettuali;  

3. Saranno eseguiti esclusivamente a cura del Concessionario tutti i progetti definiti 

tra gli interventi migliorativi offerti e dettagliatamente indicati negli elaborati progettuali 

indicati nei precedenti punti ;  

ART. 10- REVISIONE DELLA CONVENZIONE. 
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10.1 Casi di revisione 

Le Parti convengono di procedere ad una revisione della convenzione, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 165 comma 6 e 182 comma 3 D. Lgs. 50/2016, nelle seguenti 

fattispecie, qualora si riscontri una alterazione dell’equilibrio economico-finanziario 

degli investimenti e della connessa gestione: 

a) mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base 

che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa 

gestione, e/o entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano 

nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella 

Concessione, secondo quanto stabilito dall’articolo 165 comma 6, del D.Lgs. 50/2016. 

b) richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei Servizi 

avanzata dall’Amministrazione; 

c) il venire in essere di un evento di Forza Maggiore. 

Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più 

favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione della Concessione dovrà 

essere effettuata a favore del concedente.   

10.2 Procedura di revisione 

1. Al verificarsi di una delle circostanze delineate all’articolo 10.1, la parte che intende 

attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all’altra con 

l’esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comportano una alterazione 

dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario, supportata da idonea 

documentazione dimostrativa della alterazione degli indicatori dell’equilibrio 

economico-finanziario. 

2. In caso di disaccordo in merito alle condizioni di revisione della Concessione, è 

consentita l’attivazione della procedura di composizione delle controversie di natura 
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tecnica ai sensi del successivo articolo 26.1. Qualora entro un periodo di 60 giorni non 

sia raggiunto un accordo bonario tra le Parti in merito alle condizioni di revisione della 

Concessione, il Concessionario ed il Concedente potranno recedere dalla 

Convenzione ai sensi dell’articolo 165, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016.  

PARTE II – PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI E GESTIONE DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 

ART. 11 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO. 

1. Il Concessionario si impegna ad effettuare tutte le attività inerenti e necessarie per 

la realizzazione e gestione degli Impianti oggetto di affidamento, sotto la propria 

esclusiva e completa responsabilità e quindi: 

a) a redigere, a regola d’arte, entro i termini di cui al successivo articolo 13 il Progetto 

definitivo e il Progetto esecutivo, nel rispetto delle indicazioni degli organi competenti 

nella fase di approvazione dei progetti e nel rispetto altresì dello studio di fattibilità e 

del relativo quadro  tecnico economico ; 

b) ad adeguare i progetti di cui sopra sulla base delle osservazioni e prescrizioni 

formulate dal Concedente;  

c) ad acquisire tutte le approvazioni necessarie per la realizzazione, entrata in 

esercizio della gestione degli impianti, con la predisposizione della documentazione 

necessaria a tal fine, coordinandosi, con il Responsabile del Procedimento; 

d) ad eseguire a regola d’arte tutti i lavori e ad ultimare gli stessi entro i termini di cui 

all’art. 13, nonché a provvedere alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza; 

e) a sottoscrivere i contratti per la fornitura dell’energia elettrica. Le connesse spese 

di voltura, restano a totale carico del Concessionario; 

f) a fornire al Responsabile del Procedimento tutti i chiarimenti tecnici richiesti, nonché 
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a partecipare alle visite che gli incaricati da esso designati dovessero compiere al fine 

dei controlli e degli eventuali collaudi in corso d’opera; 

g) a consentire al Concedente l’ispezione degli impianti, nonché dei cantieri nelle 

forme previste dal Codice dei Contratti pubblici e dal Regolamento;  

h) ad osservare, sia nella fase di progettazione, sia nella fase di esecuzione, sia nella 

successiva fase di gestione degli impianti tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche 

in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula 

della presente Convenzione; 

i) ad osservare tutte le indicazioni e prescrizioni del Responsabile del Procedimento 

oltre a collaborare nelle fasi di Collaudo; 

j) a svolgere tutte le attività oggetto della convenzione con la massima diligenza e nel 

pieno rispetto della Convenzione e della normativa applicabile, sostenendo tutti gli 

oneri e le spese per le attività ivi previste, compresi i diritti e i compensi da 

corrispondere ai titolari di licenze o brevetti da utilizzarsi, nonché per quelle di 

organizzazione e di controllo necessarie ad assicurare la regolare esecuzione di tutto 

quanto previsto nella convenzione stessa; 

k) a comunicare con cadenza annuale all’Amministrazione concedente tutte le 

modificazioni, il rifacimento di impianti esistenti, la realizzazione di nuovi impianti e le 

schede relative alla gestione degli impianti; 

   l) a restituire, al termine della Convenzione, tutte gli Impianti all’Amministrazione 

Comunale, in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento. 

m) a rilasciare tutte le cauzioni, garanzie e coperture assicurative previste dal D.Lgs. 

50/2016 e dalla presente convenzione. 

2. Si dà atto che sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento 

delle attività di cui al presente articolo, nonché ad ogni altra attività che si rendesse 
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necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle 

obbligazioni previste nella presente Convenzione. 

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 

prescrizioni tecniche entrate in vigore successivamente alla stipula della presente 

Convenzione, purché documentate e preventivamente approvate dal Concedente, 

fermo restando l’obbligo del Concessionario di recepire le stesse in fase di 

progettazione e/o durante l’esecuzione dei lavori, comportano, in caso di alterazione 

dell’equilibrio economico-finanziario, la revisione della convenzione ai sensi di quanto 

stabilito dal successivo art. 19. 

4. Qualora non vi siano i presupposti di cui all’art. 19 della presente Convenzione, e 

si rendesse necessario affrontare ulteriori oneri e spese, funzionali o utili per l’ottimale 

espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico del 

Concessionario. 

5. Il Concessionario non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, o nel corso 

della gestione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi 

non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause 

di Forza maggiore. 

ART.12 COLLAUDO E CONTROLLI. 

A conclusione dei lavori di riqualificazione e della realizzazione delle opere 

migliorative offerte in sede di gara sarà effettuato a cura dell’Ente concedente il 

collaudo ai sensi del D.lgs 50/2016 e del D.P.R.  207/2010. Con cadenza almeno 

annuale verranno effettuati controlli, a cura dell’Ente concedente,  sullo stato 

manutentivo degli impianti oggetto della presente convenzione. Le parti, per mezzo di 

propri incaricati, durante il periodo di validità della Convenzione ed in contraddittorio 

tra loro, potranno procedere a verifiche per accertare il rispetto delle condizioni 
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pattuite. 

ART. 13 - MODALITÀ E TEMPI DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI. 

1. Il Concessionario si impegna: 

a) entro e non oltre giorni 10 (dieci) lavorativi  dalla data di sottoscrizione della 

presente Convenzione o dalla data di richiesta di modifiche del progetto preliminare 

da parte del Concedente, a trasmettere copia del progetto definitivo al Concedente; 

b) entro e non oltre  giorni 20 (venti) lavorativi dalla conclusione dell’iter di 

approvazione del Progetto definitivo, a redigere il Progetto esecutivo in conformità al 

Progetto definitivo, come approvato dal Concedente e sulla base delle indicazioni 

ulteriori eventualmente fornite dagli Organi competenti, e a trasmetterne copia al 

Concedente; 

c) a definire, nell’ambito della tempistica di redazione del Progetto definitivo e del 

Progetto esecutivo, momenti di confronto tra Concedente e Concessionario per 

verificare lo stato di avanzamento nello sviluppo della progettazione;  

d) ad ultimare tutti i lavori previsti entro e non oltre 36 mesi dalla data di Consegna 

dei lavori. 

ART. 14 - SUBAPPALTO. 

1. Il subappalto è ammesso unicamente per gli interventi di adeguamento normativo, 

di rifacimento, di ristrutturazione e di riqualificazione degli impianti di pubblica 

illuminazione, alle condizioni tutte indicate all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Non è 

viceversa ammesso il subappalto  della gestione del servizio. 

2. In ogni caso le lavorazioni rientranti nelle Categoria prevalente OG10, in conformità 

al disposto del già citato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, sono subappaltabili nella misura  

massima del 30%. 

ART. 15 -  OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE. 
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1. Il Concedente si impegna nei confronti del Concessionario: 

a) ad esaminare il Progetto definitivo entro il termine di sessanta lavorativi dalla 

consegna, con la relativa approvazione o con le eventuali osservazioni e prescrizioni; 

b) ad esaminare il Progetto esecutivo presentato dal Concessionario entro il termine 

di sessanta giorni lavorativi dalla consegna con la relativa approvazione o con le 

eventuali osservazioni e prescrizioni; 

c) ad approvare i progetti di cui ai punti a) e b) come modificati dal Concessionario, 

su richiesta del Concedente, entro il termine di 60 giorni lavorativi  decorrente dalla 

nuova consegna; 

d) ad effettuare, entro 60 giorni lavorativi dall’approvazione del Progetto esecutivo, le 

operazioni di consegna dei lavori. A tal fine verrà redatto apposito verbale di consegna 

sottoscritto dalle Parti e da tale data il Concessionario avrà la detenzione e la custodia 

dei sedimi necessari per dare esecuzione alla presente convenzione; 

e) a garantire l'uso gratuito del soprasuolo, del sottosuolo, del suolo, di superfici, 

costruzioni e di ogni altro terreno di proprietà del Comune necessari allo svolgimento 

delle attività oggetto dell'affidamento del servizio di cui all'art. 3 della presente 

Convenzione; 

f) a porre in essere tutti gli atti necessari di propria competenza per permettere la 

regolare esecuzione dei lavori e il regolare espletamento dei servizi affidati; 

g) ad effettuare le attività di supervisione e Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal  

D.lgs 50/2016  e dal  Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 in conformità alla 

presente Convenzione; 

h) a corrispondere al Concessionario le somme dovute ai sensi dell’art. 6 secondo i 

tempi e le modalità ivi previste ed in ogni caso nel rispetto delle attuale normativa in 

vigore e successive modifiche ed integrazioni, anche in riferimento al 
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ritardato/mancato pagamento dei canoni. 

Si specifica che l’eventuale ritardato e/o mancato pagamento dei canoni, autorizzerà 

il concedente alla richiesta degli interessi moratori e legali  maturati ed a procedere 

nei confronti del Concedente ( come già sopra specificato ) Ai fini della decorrenza 

degli stessi, si applicano i termini stabiliti dall’articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 

n.231/2002 e ss. mm.; gli interessi moratori sono determinati nella misura degli 

interessi legali di mora, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. e) del 

predetto D.Lgs. n. 231 e calcolati sulla base del tasso di riferimento pubblicato 

semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in Gazzetta 

Ufficiale e deve essere così considerato: 

 a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 

1° gennaio di quell'anno; 

 b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore 

il 1° luglio di quell'anno. 

i) a dare totale liberatoria con il presente atto dell’utilizzo in quanto E.sco. al 

Concessionario  di tutte le forme agevolative maturate a seguiti degli interventi di 

efficentamento energetico  legate al mercato dell’Energia/GSE/GME/Enea in quanto 

cumulative e parte integrante dell’equilibrio economico finanziario del Piano 

d’investimento .  

ART. 16 - DIREZIONE LAVORI.  

1. Prima della consegna dei lavori, il Concessionario in virtù di quanto previsto dall’art. 

13 del Capitolato Speciale Prestazionale,  provvederà ad istituire l’ufficio di Direzione 

dei lavori, ai sensi  dell’art.101 D.lgs 50/2016  e del  Regolamento approvato con 

D.P.R. 207/2010, costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente da suoi 

assistenti . La composizione dell’Ufficio di Direzione Lavori dovrà essere comunicata 
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preventivamente al Concedente. Il Direttore dei Lavori, se abilitato, svolgerà anche la 

funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.  

2. I costi e le spese relativi al Direttore dei Lavori e all’ufficio di Direzione dei lavori 

sono a carico e nomina del Concessionario che designerà un tecnico di provata 

esperienza anche interno alla propria struttura. 

3. Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulla Direzione dei 

lavori, attraverso il Responsabile del Procedimento. 

4. Il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento un 

rapporto sullo stato dei lavori con cadenza mensile. 

ART. 17 - ESECUZIONE DEI LAVORI E VARIANTI. 

17.1 Esecuzione dei lavori 

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nei tempi e secondo le 

modalità previste dalla presente Convenzione e dal Cronoprogramma, in conformità 

al Progetto Esecutivo, con tutte le cautele, le protezioni e quant'altro necessario per 

la sicurezza del personale e dei mezzi impiegati, il tutto ai sensi e nei limiti di legge. 

17.2 Varianti in corso d’opera 

1. Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il Direttore dei Lavori 

ed il Responsabile del Procedimento esclusivamente qualora ricorra uno dei casi di 

cui all’art. 106 e 149 del D. Lgs. 50/2016, che di seguito si riportano: 

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

b) cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento,o per 

intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al 

momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, 

significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non 

alterino l’impostazione progettuale; 
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c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene 

verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase 

progettuale; 

d) nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del codice civile; 

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto esecutivo (così come definiti 

dall’art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016) che pregiudicano, in tutto o in parte, la 

realizzazione dell’Opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il Responsabile del 

Procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al progettista. 

2. Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c), d), le varianti in corso d’opera potranno essere 

richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario e 

autorizzate dal Concedente. In tali ipotesi, entro 30 giorni o altro termine concordato 

tra le Parti, il Concessionario provvederà a comunicare gli interventi ritenuti necessari 

con l’indicazione delle relative quantità e materiali, dei tempi di realizzazione connessi 

agli interventi e della valutazione dell’importo di ciascuna variante, effettuata sulla 

base dell’elenco dei prezzi unitari secondo i prezzi  riportati nel computo metrico 

oggetto di gara, tramite l’utilizzo dei Prezziari Regionali OO.PP. correnti o  dai 

parametri dettati dalla Camera di Commercio di Catania in merito ai prezzi della 

manodopera, nolo di mezzi e attrezzature, fornitura di materiali di natura edile e 

similare relativi all’anno di applicazione  ovvero da apposita analisi redatta dal 

concessionario ed approvata dal concedente, senza obbligo di registrazione; 

3.  Nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da parte del 

Concessionario, il Concedente comunicherà al Concessionario le determinazioni in 

merito alla autorizzazione della variante. 

4. Nell’ipotesi di cui al punto e) il Concessionario è tenuto a sopportare i costi della 

nuova progettazione nonché a risarcire il Concedente di qualsiasi danno o pregiudizio 
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da questi subito in relazione agli errori o omissioni progettuali, come definiti al comma 

2 dell’art. 106 del D.lgs 50/2016.   

5.  Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per 

risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% 

per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli 

altri lavori delle categorie di lavoro di cui al Bando di gara e che non comportino un 

aumento dell’importo dei lavori. 

6. Sono ammesse, nel limite consentito dalla legge nell’esclusivo interesse del 

Concedente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento 

dell’Opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e 

siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed 

imprevedibili al momento della stipula della presente convenzione. 

7. A tal fine il Concedente dovrà dare tempestiva comunicazione al Concessionario, 

indicando le varianti richieste con l’adeguata motivazione ai sensi del D. Lgs. 50/2016. 

In tal caso il Concessionario dovrà adeguare l’Opera, concordando con il Concedente, 

prima di realizzare tali lavori il relativo importo, calcolato sulla base dell’elenco dei 

prezzi unitari contenuti nel Progetto esecutivo. 

8. Non sono ammesse varianti in corso d’opera che non rientrino nei casi sopra 

specificati cosicché l’eventuale esecuzione delle stesse da parte del Concessionario 

comporterà, oltre al risarcimento del danno, l’obbligo, su richiesta del Concedente di 

eliminare le stesse a cura e spese del Concessionario, senza che lo stesso possa 

pretendere alcun rimborso. 

9 . Eventuali ottenimenti dall'intervento di TEE sono di esclusivo ed unico utilizzo 

dell'investitore denominato " Concessionario " ;  

17.3 Lavori complementari 
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1. In conformità a quanto previsto dall'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, possono 

essere affidati al Concessionario in via diretta, i lavori complementari che non figurano 

nell' oggetto della presente convenzione e che sono divenuti necessari, a seguito di 

una circostanza imprevista, per l’esecuzione dell’Opera a condizione che l’affidamento 

avvenga a favore dell’operatore economico che esegue l’Opera, nelle ipotesi previste 

dal medesimo articolo. 

2. In ogni caso l’importo cumulato degli affidamenti aggiudicati per i lavori 

complementari non deve superare l’importo  cinquanta per cento dell’importo totale 

della convenzione pari ad Euro 2.120.000,00 aumentati degli eventuali valori di 

aggiornamento  ;  

3. In tali ipotesi, entro 30 giorni o altro termine concordato tra le Parti, il Concessionario 

provvederà a comunicare la stima dei tempi di realizzazione connessi agli interventi e 

la valutazione dell’importo dei lavori complementari, effettuata sulla base dei prezzi di 

cui al precedente punto 2 dell’art. 17.2 della presente Convenzione. 

ART. 18 - POTERE DI CONTROLLO DEL CONCEDENTE SULL’OPERATO DEL 

CONCESSIONARIO  

1. In conformità alle vigenti normative, il Concedente, e per esso il Responsabile del 

Procedimento, nonché il Collaudatore, potrà compiere qualsivoglia verifica in corso 

d'opera e di gestione degli impianti, senza necessità di alcun preavviso. 

2. Tali verifiche e/o ispezioni saranno comunque effettuate in modo da non arrecare 

irragionevoli pregiudizi al Concessionario. 

3. Il Concedente darà tempestiva comunicazione al Concessionario di ogni irregolarità 

che dovesse accertarsi durante le verifiche o ispezioni specificando, per quanto 

possibile, le ragioni della accertata irregolarità. 

4. Entro 15 giorni dal ricevimento di una qualsiasi segnalazione in tal senso, il 
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Concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle 

irregolarità rilevate dandone conferma scritta al Concedente. 

5. I verbali di tali verifiche o prove, se sottoscritti dal Concessionario o comunque 

redatti secondo le previsioni dell'attuale normativa, faranno piena prova tra le Parti 

anche ai fini del Collaudo. 

6. In conformità alle vigenti normative, il concedente , e per esso il R. U. P., dopo 

avere fatto esaminare tutta la documentazione progettuale all’UTC 

dell’Amministrazione, potrà nuovamente supervisionare tutti gli elementi progettuali, 

chiedere chiarimenti ed integrazioni finché non ritenga di procedere alla validazione 

del progetto stesso ;  

7. In materia di sicurezza il Concedente provvederà in fase progettuale ed esecutiva 

a predisporre tutti gli atti in conformità alle vigenti normative e sotto il controllo del  

R. U. P. che per conto del Concedente provvederà a vigilare sulle corrette modalità 

procedurali applicate in fase progettuale prima di procedere alla validazione del 

progetto stesso; in fase esecutiva e di gestione dell’intervento al R.U.P. saranno 

comunicate e aggiornate ad ogni modifica sostanziale, contestualmente all’inizio del 

servizio  tutte le figure previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e tutti i 

piani necessari, organizzavi e procedurali a salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori 

e della pubblica cittadinanza;  inoltre in fase esecutiva il R. U. P. può richiedere delle 

visite ispettive a campione.   

8. Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare la regolarità dei pagamenti energetici 

in riferimenti ai tempi dei propri accordi commerciali con il fornitore di energia ,  anche 

al fine di evidenziare gli effettivi  risparmi energetici ottenuti , nel caso di mancata 

comunicazione entro i termini pattuiti il Concedente può sospendere i pagamenti a 

favore del Concessionario fino a che’ non venga evaso tale obbligo .  
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ART. 19 -  MUTAMENTI NORMATIVI. 

1. Qualora, nel corso della realizzazione degli Impianti affidati in concessione, 

intervengano mutamenti legislativi, regolamentari o di altra normativa applicabile, che 

stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività 

previste nella convenzione (inclusi mutamenti relativi ad innovazioni tecnologiche che 

impongano l’utilizzo di materiali, strumenti e/o tecniche diversi da quelli installati e 

adottati dal Concessionario) e che determinino una modifica dell’equilibrio del Piano 

Economico Finanziario, le Parti potranno procedere alla revisione della convenzione 

ai sensi del D.lgs. 50/2016, secondo quanto indicato dall’art. 10 della presente 

Convenzione. 

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora sopravvenute disposizioni 

legislative e regolamentari rendano necessarie modifiche al Progetto esecutivo 

approvato, si osservano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2106. 

ART.20  -  PENALI RELATIVE ALLA FASE DI PROGETTAZIONE ED 

SECUZIONE. 

1. In caso di ritardo nella consegna da parte del Concessionario al Concedente: 

a) del Progetto definitivo rispetto ai termini stabiliti dalla presente convenzione; 

b) del Progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti dalla presente convenzione; 

si applicherà, una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno consecutivo di ritardo, 

fino ad un massimo di 60 giorni consecutivi di ritardo per l’attività di cui al punto a) e 

una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno consecutivo di ritardo fino ad un 

massimo di 30 giorni consecutivi per l’attività di cui al punto b). 

2. In caso di ritardo non giustificato nella ultimazione dei lavori, rispetto ai termini 

stabiliti dalla presente convenzione, si applicherà, per ogni giorno consecutivo di 

ritardo, una penale corrispondente allo 0,3 per mille da computare sull’importo totale 
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dei lavori. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% 

dell’importo totale dei lavori, al netto di I.V.A. 

3. Resta in tutti i casi salva l’eventuale facoltà di risoluzione del contratto sulla base di 

semplice comunicazione a mezzo pec per inadempimento del Concessionario, ai 

sensi del successivo art. 22, qualora il ritardo di superi i sei mesi. 

ART. 21 – ALTRE PENALI. 

1. Sono previste, altresì, le seguenti ulteriori penali: 

- per i problemi riguardanti stati di pericolo riportati all’articolo 4.1 della presente 

Convenzione, per ogni ora di ritardo oltre 90 minuti dalla segnalazione si applicherà 

una penale pari a euro 50,00 per ogni richiesta di intervento; 

- per interventi di manutenzione ordinaria riguardanti stati di non pericolo riportati 

all’articolo 4.1 della presente Convenzione, per ogni giorno di ritardo oltre le 8 ore  

dalla segnalazione al Concessionario, si applicherà una penale pari a euro 500,00 per 

ogni richiesta di intervento;  

- per interventi di manutenzione ordinaria riguardanti stati di non pericolo riportati 

all’art.4.1 della presente Convenzione, per ogni giorno di ritardo oltre il secondo dalla 

segnalazione al Concessionario si applicherà una penale pari a euro 50,00 per ogni 

richiesta di Intervento; 

- per ritardi relativi all'adeguamento e ammodernamento degli impianti, per ogni giorno 

di ritardo rispetto ai termini di ultimazione dei lavori, al Concessionario si applicherà 

una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo; 

- per ritardi relativi all'informatizzazione degli Impianti, riportati all’articolo 4.3 della 

presente Convenzione, per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di ultimazione dei 

lavori, al Concessionario si applicherà una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno 

di ritardo; 
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2. Il concessionario non potrà rifiutarsi di eseguire lavori particolarmente urgenti e che 

rappresentino pericolo per la pubblica incolumità. 

3. Il Concedente può ordinare l’esecuzione dei lavori e servizi  di qualunque natura 

dichiarati dallo stesso urgenti e indifferibili e l’impresa a sue spese dovrà provvedere 

all’esecuzione . L’Impresa avrà diritto a rivalsa successiva a carico 

dell’Amministrazione Comunale solo per lavori non inclusi in convenzione ;  

Il rifiuto immotivato e reiterato per tre volte da parte del Concessionario può 

comportare la risoluzione dalla presente convenzione in danno del concessionario, a 

seguito di apposita comunicazione del concedente.  

4. Ove le reiterate penalità per inadempienze del concessionario si dovessero ripetere 

per più di n° 40 volte il concedente  si riserva di diritto di dichiarare il concessionario 

inadempiente contrattualmente e risolvere la presente convenzione.   

5. Non saranno assoggettati alle penali sopra citate i ritardi per causa di forza 

maggiore o dovuti a fatti non imputabili al Concessionario. 

PARTE III – VICENDE DELLA CONVENZIONE 

22. RISOLUZIONE PER FATTO DEL CONCESSIONARIO. 

1. Il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione 

nelle seguenti ipotesi: 

a) emanazione di provvedimenti definitivi che dispongono l’ applicazione di misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e 

seguenti della Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero di sentenze di condanna 

passate in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, 

di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per 

violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 108 co.2 

del D. Lgs. 50/2016; 
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b) revoca dell’attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione 

o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, ai sensi dell’art. 108 co. 

2 del D. Lgs. 50/2016; 

c) mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione per l’ultimazione 

dei lavori; 

d) mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione, per la consegna 

del Progetto definitivo nonché per la consegna del Progetto esecutivo; 

e) sospensione dei servizi per fatti imputabili al Concessionario o a terzi di cui il 

Concessionario debba rispondere ai sensi di legge o gravi violazioni del Capitolato di 

gestione. 

2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) – b), il Responsabile del procedimento propone 

alla Stazione appaltante in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze 

nei riguardi delle finalità dell’intervento,  di procedere alla risoluzione della presente 

convenzione ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. 

3. Nelle ipotesi di cui alla lettera c) si farà luogo alla risoluzione qualora il ritardo 

nell’adempimento delle relative obbligazioni comporterebbe l’applicazione di una 

penale superiore all’importo massimo stabilito dalla presente convenzione, ed a 

quanto già indicato all’art.20 comma3. 

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera d) il Concedente assegnerà al Concessionario 

mediante comunicazione in forma scritta un termine perentorio entro il quale il 

Concessionario dovrà rimuovere le cause di risoluzione o far conoscere le proprie 

osservazioni. Qualora entro il termine assegnato, il Concessionario non provveda a 

rimuovere le cause di risoluzione o presenti osservazioni ritenute dal Concedente non 

accettabili, il Concedente comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R al 

Concessionario, la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione. 
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5.E' fatta salva l'applicazione degli articoli 108 comma 2,3,6 e 9 del D. Lgs. 50/2016. 

PARTE IV – CLAUSOLE FINALI 

23. COMUNICAZIONI. 

Tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione dovranno essere inviate 

a mezzo di lettera raccomandata A/R oppure  via pec, ai seguenti indirizzi: 

Quanto al Concedente: Comune di Acireale–  

Quanto al Concessionario: Di Bella Costruzioni S.r.l. - Via Pietro Novelli n. 131 95125 

Catania – Fax 095 221906 

24. SPESE RELATIVE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE. 

Tutti gli oneri, i costi e le spese relative e conseguenti alla stipula della presente 

convenzione, ivi comprese le spese di bollo, di copie e di registro, sono a carico del 

Concessionario.  

Ai fini fiscali si dichiara che l’oggetto di cui alla presente convenzione è soggetto ad 

IVA, per cui si richiede la registrazione a tassa fissa. 

25. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. 

25.1 Bonaria composizione delle controversie 

1. Qualora la natura e l’oggetto della controversia insorta tra le Parti siano tali da poter 

essere agevolmente risolte con il supporto tecnico specialistico di un terzo, è data 

facoltà alle Parti di comporla amichevolmente, rimettendone la risoluzione al terzo 

nominato di comune accordo. 

2. La decisione del terzo sarà in tal caso vincolante per le Parti. 

25.2 Accordo bonario 

1. Qualora, nel corso della presente Convenzione, si verifichino i presupposti di cui 

all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, verrà adottata la procedura per la definizione 

dell’accordo bonario ivi prevista.  
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Le parti concordano nell’esclusione dell’arbitrato e, pertanto, le eventuali controversie 

che dovessero insorgere saranno devolute all’Autorità Giudiziaria competente per 

materia e territorio. 

26. MODIFICHE DELLA CONVENZIONE. 

1. La presente convenzione potrà essere modificata solo con atto aggiuntivo, 

sottoscritto da entrambe le Parti, solo nei seguenti casi: 

a) qualora si ravvisi la necessità di esplicitare aspetti di dettaglio , agevolare lo 

svolgimento di attività operative previste nella  presente convenzione  o inglobare 

nuovi servizi alla stessa attinenti la riduzione dei consumi energetici ( in edifici , 

impianti di pompaggio Etc.)  o la produzione di energia da fonti alternative; 

b) qualora si ravvisi la necessità di recepire sopravvenute disposizioni legislative  e 

regolamentari, nazionali o regionali. 

27. AMPLIAMENTO E GESTIONE IMPIANTI . 

Ogni eventuale futura modifica e/o ampliamento della consistenza degli impianti di 

pubblica illuminazione in gestione, dovrà avvenire previa comunicazione scritta al 

Concessionario con lettera A/R ( o PEC ) da inviarsi almeno 30 giorni prima 

dell’affidamento , in modo da consentire a quest’ultimo di provvedere  agli 

adeguamenti tecnici . A partire dall’aggiornamento del verbale di consistenza impianti 

per la quota costituita dai nuovi punti luce istallati ed allacciati , il concedente dovrà 

adeguare il canone complessivo impianti da corrispondere al Concessionario 

mediante i seguenti criteri : il nuovo valore del canone complessivo impianto annuo 

sarà composto dal canone complessivo iniziale, eventualmente rivalutato sulla base 

delle variazioni Istat , incrementato del valore “IC” per ciascun nuovo punto luce gestito 

, dove:  

IC = quota incrementale , per ciascun punto luce nuovo, del canone complessivo 
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impianto erogato dal concedente, determinato quale rapporto tra il canone 

complessivo impianto iniziale ed il numero di punti luce iniziali risultanti dal verbale di 

consistenza impianti. Il Concedente si riserva la facoltà di appaltare direttamente al 

concessionario, oltre che la gestione, anche la costruzione di nuovi impianti (con 

progettazione a carico del Concessionario su nomina di suo incaricato esterno o 

interno alla Propria struttura ) o ampliamento di impianti esistenti , il Concessionario 

dovrà provvedere alla immediata esecuzione degli stessi a semplice richiesta da parte 

del Concessionario a seguito di approvazione di preventivo e nel caso di interventi in 

somma urgenza provvederà alla esecuzione immediata con consuntivo sull'eseguito 

a fine intervento . Le parti concordano la predeterminazione delle condizioni 

economiche per l’esecuzione delle eventuali Opere Aggiuntive secondo i seguenti 

criteri : 

a) Applicazione dei prezzi riportati nel computo metrico estimativo del progetto 

preliminare oggetto di gara; 

b) Qualora non vengano trovati prezzi di applicazione negli elaborati cui al punto 

a) si provvederà secondo i prezzi  riportati nel Prezziario Regionale Sicilia 

delle OO.PP. vigente al momento dell’intervento, e/o dai parametri dettati 

dalla Camera di Commercio di Catania o Prezziari , Ufficiali DEI Milano , 

Consip Luce,(individuando il miglior prezzo per l’amministrazione) .In merito 

ai prezzi della mano d’opera, nolo di mezzi e attrezzature, fornitura di materiali 

di natura edile e similare all’anno di applicazione ovvero da apposita analisi 

redatta dal concessionario ed approvata dal concedente, senza obbligo di 

registrazione;  

La Scontistica da applicare per la contabilizzazione di tutte le opere ordinate non 

facenti parte del canone annuale sarà del venti percento. 
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28. Erogazione Contributo Pubblico  

A norma dell’art. 183 del d.lgs. 50/2016 la concessione è affidata ponendo a base di 

gara il progetto di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla 

presentazione di offerte che contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente 

a carico dei soggetti proponenti. 

 Nella presente procedura è previsto l’utilizzo di risorse totalmente a carico dei soggetti 

proponenti, salvo successiva ed eventuale disponibilità di finanziamento pubblico 

comunque non superiore al 30% dell’investimento complessivo.  

Ove si rendesse disponibile un contributo pubblico, comunque non superiore al 30% 

del costo dell’investimento complessivo a norma dell’art. 180 comma 6 del d.lgs. 

50/2016, al concessionario sarà richiesto  di apportare le relative modifiche al piano 

economico e finanziario, relative  al canone di concessione in favore 

dell’amministrazione aggiudicatrice e/o di realizzare interventi ulteriori e aggiuntivi 

rispetto a quelli oggetto di affidamento, nei limiti previsti dal bando stesso. 

A norma del d.lgs. n. 50/2016, della Direttiva 2014/23/UE e della determina ANAC n. 

10/2015, al partner privato è trasferito il rischio operativo, di natura economica, legato 

alla gestione dei lavori e servizi oggetto del contratto, e il trasferimento del rischio che 

avviene con il contratto di concessione non comporta la certezza del recupero 

integrale delle somme investite dal concessionario. 

 Ciò evidenziato, il piano economico e finanziario può essere modificato in corso di 

svolgimento (cioè, nel corso del rapporto concessorio) per ripristinare l’equilibrio:  

a) in caso di variazioni apportate dal concedente a presupposti o condizioni di base; b) 

in caso di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari 

o che comunque incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. La revisione, 

in tali casi, sarà attuata mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, 
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anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni.  

b) Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più 

favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere 

effettuata a favore del concedente. 

L’eventuale canone di concessione, il contributo pubblico se si renderà disponibile, e 

la possibilità di realizzare attività complementari dovranno essere bilanciate in 

funzione dell’obiettivo di sostenibilità economica e finanziaria del piano complessivo. 

 L’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di 

progetto ai sensi dell’art. 184 del d.lgs. 50/2016, in forma di società per azioni o a 

responsabilità limitata, anche consortile, con ammontare minimo del capitale sociale 

non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento.  

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta deve essere indicata la 

quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. 

 La società così costituita diverrà la concessionaria, subentrando all’aggiudicatario nel 

rapporto di concessione. 

30. ALLEGATI. 

Al presente atto si allegano, per costituirne parte Integrante e sostanziale: 

- Relazione Tecnica Generale (all. A) 

- Piano di Manutenzione (all. B) 

- Computo Metrico Estimativo (all. C) 

- Capitolato di Gestione (all. D) 

- Piano Economico Finanziario (all. E) 

- Capitolato speciale prestazionale (all. F) 

- Cauzione definitiva ...................... (all. G) 

- Dichiarazione della compagnia assicuratrice _________________ , contenente a 
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rilasciare  la polizza di Responsabilità civile del progettista; (all H); 

- Polizza Assicurativa RCT e RCO ( anche Generale di Cantiere se in possesso con 

un massimale di almeno 4.000.000 di Euro)  XXXXXXXXXXXXX rilasciata da 

XXXXXXXXXX Assicurazioni  

Fanno parte della presente convenzione e si intendono allegati alla stessa, ancorchè 

non materialmente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante 

tutti gli ulteriori elaborati della progettazione preliminare, quali l’inquadramento 

urbanistico, lo studio di prefattibilità ambientale, la planimetria quadri e corpi illuminanti 

esistenti, il rilievo dell’impianto di illuminazione esistente, il rilievo dei quadri elettrici e 

pertinenze, la classificazione rete stradale, il progetto illuminotecnico, l’impianto 

elettrico, i particolari costruttivi l’impianto di telecontrollo, l’impianto di 

videosorveglianza, l’impianto pannelli a messaggio variabile, l’impianto illuminazione 

a pannelli fotovoltaici, il progetto illuminazione artistica-monumentale, il Piano di 

manutenzione, il Piano della luce, le schede tecniche, le prime indicazioni e 

disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza ed il crono programma. 

Io sottoscritto Segretario Comunale ho ricevuto quest’atto, riprodotto mediante 

videoscrittura da persona di mia fiducia e composto di n. __ (_______) facciate per 

intero  più  quanti  righi occupati  della facciata n. ____ (__________), oltre a n. __ 

(______) allegati. Il presente atto viene da me letto ai comparenti, ad eccezione degli 

allegati, per espressa richiesta fattami dagli stessi che, avendone i requisiti ex art. 51 

Legge 89/1913, mi dispensano dalla loro lettura, e che da me interpellati,  i medesimi, 

hanno dichiarato essere il tutto conforme alla loro volontà e che, quindi, 

approvandolo, lo sottoscrivono come segue:  

     IL COMUNE CONCEDENTE                         IL  CONCESSIONARIO 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Il Sig.XXXXXXXX, nella qualità prima specificata, dichiara di conoscere ed approvare, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del vigente Codice Civile, quanto espressamente 

indicato negli artt. 3 (Oggetto della convenzione), 4 (Descrizione delle prestazioni 

oggetto di convenzione e modalità di esecuzione dei lavori), 5 (Durata della 

Convenzione), 6 (Prezzo annuo e modalità di pagamento), 7 (tracciabilità dei flussi 

finanziari), 9 (Condizioni economico-finanziarie), 10 (Revisione della Convenzione) 

11 (Obblighi a carico del Concessionario) 13 (Modalità e tempi di adempimento degli 

obblighi assunti), 14 (Subappalto), 17 (Esecuzione dei lavori e varianti), 18 ( Potere 

di controllo del concedente sull’operato del concessionario), 20(penali relative alla 

fase di progettazione ed esecuzione), 21 (altre penali), 22 (Risoluzione per fatto del 

concessionario), 23 (Risoluzione per definizione dei giudizi pendenti)   26 (Soluzione 

delle controversie), 27 (modifiche della convenzione) , 28 (Ampliamento gestione 

impianti) , 29 ( Erogazione Contributo Pubblico )  del presente convenzione, nonché 

tutto quanto espressamente indicato nell’allegato schema di convenzione nel 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

      IL  CONCESSIONARIO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

C
om

un
e 

di
 S

an
t'A

lfi
o-

C
T 

P
ro

t. 
n.

 5
85

7 
de

l 2
0-

07
-2

01
7 

in
 p

ar
te

nz
a


