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“Solo se abbiamo la capacita di abitare possiamo costruire”.
M. Heiddeger

L'intero ambito di rigenerazione & pensato in forte integrazione con il tessuto urbano della citta ed
€ caratterizzato da quattro aree strategiche fortemente connesse. L'obiettivo dell’intervento deve
essere quello di rilanciare lo spazio ed il paesaggio come unicum dal punto di vista culturale,
sociale ed economico, introducendo una serie di azioni volte a ripristinare i valori identitari, la
fruibilita degli spazi, gli ecosistemi naturali, la centralita dei luoghi attraverso il ridisegno della
maglia viaria e del verde urbano, delle relazioni di prossimita, dei servizi e delle funzioni favorendo
l'inclusione sociale.

Il progetto articolato in quattro ambiti distinti deve elaborare delle strategie di intervento volte a
tutelare/rinnovare il verde pubblico degli spazi, I'arredo urbano, le pavimentazioni stradali con
interventi che adottano soluzioni ispirate alla sostenibilita, funzionalita, fruibilitd dei luoghi ed
ergonomia del design.



1_PREMESSE

E stata prodotta una relazione di indirizzo avente per oggetto: “Verso un nuovo orizzonte” - | Progetti
di rigenerazione urbana del Comune di Termini Imerese -Tre luoghi strategici della Citta per il prossimo
futuro 2022-2026: Il Belvedere - La Rocca del Castello - Il Teatro all'aperto

Con decreto del Ministero dell’'lnterno del 30 dicembre 2021, il cui avviso & stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana n.4 del 7 gennaio 2022, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita Sostenibili, sono stati
individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n.160 - art. 1,
commi 42 e seguenti, e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, honché
al miglioramento della qualita del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

La Misura é relativa al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) -Missione 5 - Componente 2
investimento/sub 2.1 - “Rigenerazione Urbana”, che individua nella Citta di Termini Imerese, i seguenti
interventi cofinanziati:

- Il Nuovo Belvedere - CUP: E69J21000130002 - € 2.800.000,00,

- La Rocca del Castello - CUP: E67H21000450002 - € 1.100.000,00;

- Messa in sicurezza e restauro di Porta Palermo - CUP: E67E15000170002 - € 238.174,00;
- Il Teatro all'Aperto- CUP: E673D21000430002 - € 800.000,00;

| soggetti attuatori sono tenuti a rispettare, ai fini dell’attuazione della Misura in oggetto, i seguenti
vincoli temporali: '

- Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023,
- Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024,
- Terminare i lavori entro il 31 marzo 2026;

Le quote di cofinanziamento del Comune di Termini Imerese risultano invece essere le seguenti:

- Il Nuovo Belvedere - CUP: E69J21000130002 - € 71.558,00;

- La Rocca del Castello - CUP: E67H21000450002 - € 40.331, 14;

- Messa in sicurezza e restauro di Porta Palermo - CUP: E67E15000170002 - € 10.617,82;
- Il Teatro all’Aperto- CUP: E673D21000430002 - € 39.042,00

Sono stati sottoscritti tra il Comune di Termini Imerese ed il Ministero dell’'Interno i seguenti atti
d’obbligo, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi intermedie finali previsti di Rigenerazione Urbana
firmata in data 12.05.2022.

Il progetto in argomento & individuato nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n.74 del 30.06.2022;

Con Determina n°1657 del 10/08/2022 del Dirigente del Il Settore Arch. Rosa GANDOLFO, ¢ stato
nominato Responsabile Unico del procedimento per la gestione del progetto in argomento I'Ing.
Giuseppe ALCAMO dipendente del Comune di Termini Imerese.

Il presente documento denominato “Documento dj indirizzo alla progettazione” (D.1.P.), introdotto dal
D. Lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice) all’articolo 23 commi 4 e 5, come specificato dalle linee
guida dellANAC n. 3 aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 107 del 11.10.2017, risulta
necessario al fine di soddisfare gli obiettivi generali da perseguire in riferimento all'intervento in
argomento, le strategie per raggiungerli, le esigenze ed i bisognida soddisfare, i possibili sistemi di
realizzazione da impiegare, fissando contemporaneamente i limiti finanziari da rispettare.

Alla data odierna non € ancora stato emanato il provvedimento attuativo previsto dall’articolo 23
comma 3 del D. Lgs. 50/2016, ovvero il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su
proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero del’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo, con il
quale saranno definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, oltre che i contenuti del
presente Documento di Indirizzo alla Progettazione.

Nelle more dell'adozione del provvedimento attuativo, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.
50/2016 - art. 216 comma 4, i contenuti del presente Documento seguono quelli previsti per il
documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all'articolo 15 comma 5 del D.P.R.
207/2010, come di seguito riportato.



2_PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE

A) Tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera:

A.1 Contratto per I'affidamento dei servizi di ingegneria.
Si prevede l'affidamento ad un soggetto esterno di cui all'art. 46 del D.Lgs.50/2016 per le
prestazioni relative alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della
sicurezza, in considerazione delle competenze specialistiche richieste dal PNRR e delle
tempistiche attuative previste, e della carenza in organico di specifiche professionalita e la
molteplicita di lavori pubblici in atto gestiti dal Settore.
Verra affidato il servizio professionale del Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica
(compreso eventuale redazione del DOCFAP), del progetto definitivo, del progetto esecutivo
e la direzione lavori, misura e contabilitda nonché il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ed il collaudo dell’'opera.
Per lo svolgimento dell'incarico di cui all'oggetto, verra individuato un professionista
architetto/ingegnere con laurea magistrale e abilitato alla professione come da normativa
vigente - Albo A, con competenze nella progettazione di riqualificazione urbana con attivita da
sottoporre ad enti per relativa approvazione, compresi eventuali interventi locali negli
immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo ai sensi del combinato disposto degli
artt. 10 comma 1 e 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 (punto 2.2.2.6 della Delibera ANAC n. 138
del 21.2.2018 Linea Guida 1 di attuazione del D. Lgs.50/2016).
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalita vigenti
nello Stato nel qualeé stabilito.

1° servizio - Progettazione, DL, CSP e CSE: Ai fini della determinazione del valore dei
servizi professionali, I'importo stimato per i servizi di ingegneria, pari a circa
79.184,43 € cassa previdenziale e IVA escluse, si ritiene riferito alle seguenti
categorie di cui al DM 17/6/2016:

DOPERA EESE%&\I&NE IDOPERE | GompLESSITA | IMPORTO OPERE
E. .21 - Interventi di
Edilizia . E.21 1,20 € 450.000,00
~ manutenzione »
straordinaria, ecc
Di seguito si riporta il dettaglio delle singole attivita previste:
STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE DEFINITIVA 31.084,64 €
IVA E CNPAIA 8.355,55 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. SICUREZ. PROG. 12.591,58 €
IVA E CNPAIA 3.384,62 €
DIREZIONE DEI LAVORI E COORD. SICUREZZ FASE ESECUZIONE 35.508,21 €
IVA E CNPAIA 9.544,61 €
TOT 79.184,43 €
TOT IVA 21.284,78€
TOT. COMPLESSIVO 100.469,21 €
QUOTA COFINANZIATA ' 39.042,00 €

Di seguito si riportano ulteriori servizi da affidare a specifiche professionalita:

2° servizio - Indagini archeologiche: in relazione ai parametri D.M. 17/06/2016 & stato
fissato per I'importo complessivo di 16.112,13€

3° servizio - Indagini geologiche, in relazione ai parametri D.M. 17/06/2016 ¢& stato fissato
per I'importo complessivo di 9.705,02€

4° servizio - Collaudo tecnico-amministrativo: in relazione ai parametri D.M. 17/06/2016 &
stato fissato per I'importo complessivo di 6.390,48 €

A.2 Contratto per I'affidamento dei lavori.




| lavori oggetto del presente documento di indirizzo alla progettazione saranno realizzati
mediante appalto di sola esecuzione dei lavori.

L’importo complessivo netto dei lavori ammonta presuntivamente a £€450.000,00 comprensivo
degli oneri per la sicurezza (€13.500,00).

Le opere di cui al presente documento rientrano prevalentemente nella cat. Edilizia - E.19 -
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze
storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.

B) Procedura che si sequira per 'appalto:

La procedura di affidamento/aggiudicazione dei servizi e dei lavori sara attuata nel rispetto del D. Lgs.
50/2016, della L.R. n. 8/2018, del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, delle linee guida di
attuazione del D.Igs. 18/04/2016 n° 50 emesse dal’ANAC e della L.120/2020 ss.mm. ii. e della
normativa vigente al momento delle varie fasi d’affidamento.

B.1 Appalto dei servizi di progettazione ed affini.
Per gli affidamenti dei servizi di importi inferiori ad euro 139.000,00 euro ed inferiori alla soglia
comunitaria si procedera con affidamento diretto in relazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
a) L.120/2020

In particolare /' affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi
e forniture, ivi compresi | servizi di ingegneria e architettura e lattivita di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento
diretto, anche senza consultazione di pit operatori economici, fermo restando il rispetto def
principi di cui all'articolo 30 del codlice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
rotazione.

B.2 Appalto dei lavori.
Per I'affidamento dei lavori, si procedera mediante la procedura negoziata ai sensi dell’ art. 1
comma 2 lett. b della L.120/2020 , ricorrendo all’ausilio della CUC in quanto la Citta di Termini
Imerese non risulta capoluogo di provmcna
L'appalto relativo ai lavori sara affidato ai sensi dell’art. 59 del D. Igs 50/2016 ponendo a base
di gara il progetto esecutivo.

C) Contratto:

Il contratto per I'esecuzione dei lavori potra essere stipulato a corpo o a misura, o in parte a corpo e
in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non pud variare in aumento
o in diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti.

Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per
['unita di misura.

D) Criterio di aggiudicazione:
D.1 Appalto dei servizi di progettazione.
Nel caso di specie ricorrono i presupposti per procedere ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a)
della L.120/2020 e s.m.i..

D.2 Appalto dei lavori
Il criterio di aggiudicazione avverra sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.
n. 50/2016, salvo valutazioni diverse in fase di progettazione.




3_PRECISAZIONI DI NATURA TECNICA E PRESTAZIONALE

A) Situazione iniziale storica:

Sul pendio naturale prospiciente il mare che si attesta sull’edificio dei magazzini del Castello, nella
seconda meta degli anni '90 venne ricavato un piccolo teatro all'aperto che ha nel tetto degli stessi
magazzini il suo “proscenio”. La planimetria riportata qui di sotto indica la stretta connessione storica
che univa il complesso cosiddetto “dei magazzini” (A) con il Castello stesso (B).

L'accesso a quest’area di proprietd comunale, di alta rilevanza paesaggistica e ambientale, avviene
attraverso una stradella -percorso in terra compattata e da una scaletta propsicienti alla “passeggiata”
del Belvedere (posta lungo via Circonvallazione Castello).

Dopo aver percorso in discesa gli stretti corridoi e i vialetti di passaggio per accedere alla cavea del
teatro, la visuale si apre “a ventaglio” verso ovest ben oltre il Capo Zafferano sino a Monte Pellegrino e
ad est quasi fino a “toccare” la Rocca di Cefalu, assistendo, specialmente al calar del sole, ad un
meraviglioso scenario dove la linea d’orizzonte si perde tra mare e cielo

Foto aerea del sito in allestimento per spettacolo teatrale (immagine repertorio)
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Il disegno delle gradonate in pietra, che si adagia discretamente alla morfologia del pendio
seguendo I'andamento delle curve di livello, si articola in una forma “spezzata”, che ha il doppio
pregio di consentire di assicurare agli spettatori una visione perfetta da ogni punto della cavea.
La cavea ¢ caratterizzata da gradoni costituiti da semplici muretti in pietra appoggiati al pendio e,
fra un gradone e I'altro, vi & una fascia di terra compattata cosi come in terra compattata & il
corridoio che divide i due settori della cavea.

Allo stato attuale struttura € chiusa al pubblico, anche se in tempo passato & stata concessa in uso
per attivita culturali e nell'intento di farne un’area attrezzata per spettacoli. A tal proposito i locali
sotterranei dei “magazzini”, che furono anche oggetto di restauro da parte della Soprintendenza
intorno la meta degli anni 90, vennero adibiti a camerini attrezzati. Tali locali, sottostanti al palco,
sono stati oggetto di incendio e pertanto dovranno essere effettuati interventi di ripristino previe
verifiche a mezzo di prove di carico del solaio.

La terrazza adiacente alla zona teatrale, che funge da foyer, era dotata di strutture “precarie” che,
nelle intenzioni delle Amministrazioni proponenti, erano propedeutiche alla logistica ed alla
gestione delle attivita a supporto del teatro ma, alla fine, si rivelarono insufficienti e non capaci di
dare ai luoghi il necessario supporto di servizi aggiuntivi necessario per una adeguata gestione.



T ee

Foto s

i 5 X
el S SN

sdute del teatro all aperto - stato attuale

% dds ‘ e e
Foto spazi di servizio esistenti oggetto di incendio - da effettuarsi prove

di carico

del solaio



'
! o
|| o
b \ T ’,n
U !‘ ‘—-—
‘ .
i |

x =)
\\_,_3:,,/ / 6\

Pianta teatro




Plianta locali proscenio

B) Obiettivi generali da persequire - L’indirizzo progettuale:

Il target del progetto & di mg. 5.180 e dovra essere contestualizzato (per quanto riguarda il “punto di
contatto”) con quello del nuovo Belvedere.

Il focus dell'indirizzo progettuale dell'area del Teatro all’Aperto si identifica nella possibilita di realizzare
tutte quelle opere atte a garantire la fruizione di tali spazi attrezzati per spettacoli e attivita socio-culturali,
nonché di creare quei servizi aggiuntivi minimi per I'uso cui sono destinati.

Pertanto, si dovra tener conto della possibilita di attuare, minimizzando al massimo I'impatto di tipo
ambientale, un corpo integrato con il pendio su tre lati ed “aperto” verso I'orizzonte, con eventuali
superfici vetrate, senza che si alteri I'altimetria originaria né lo stato complessivo dei luoghi.

La posizione di tale corpo incassato viene pertanto ipotizzata immediatamente adiacente alla balconata
del Belvedere, con I'estradosso a quota +20,00 mt, e fondata a quota +16.00 mt circa. Dovra “correre”
parallela alla balconata per una dimensione speculare alla lunghezza della cavea.

Il corpo integrato con il pendio su tre lati si aprira verso il mare e 'orizzonte con una facciata continua a
pieno giorno. Esso, sara munito di giardino pensile (in tal modo abbattendo qualsivoglia impatto di tipo
ambientale) e, accogliera tutti quei servizi aggiuntivi minimi che si potranno coniugare alle molteplici
attivita di carattere sociale, artistico e culturale che si svolgeranno nel teatro all’aperto.

Gli spazi esterni (stradelle e vialetti d'accesso) saranno trattati con materiali naturali, cosi come la
sistemazione dell’'area del pianoro posta tra il corpo integrato con il pendio e la gradonata simmetrica.
Saranno oggetto di recupero sia le gradonate che la pavimentazione della cavea, oltre il possibile
ampliamento delle sedute e la riqualificazione delle essenze esistenti.

Si dovra rifare ex novo tutta I'impiantistica elettrica cosi come quella idrica, l'illuminazione esterna e
interna nonché quella di sicurezza. L’area in questione andra dotata di un sistema di video sorveglianza
oltre che di servizi igienici automatizzati.

E evidente che tali indicazioni di massima dovranno essere dibattute e concordate con I'Ente di tutela
dei vincoli paesaggistico e archeologico vigenti sull’area ai fini di una complessiva condivisione delle
scelte nonché essere oggetto di continue e proficue interlocuzioni con I'ente stesso (Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo) sino alla stesura finale degli elaborati.

| locali posti al di sotto del piano della cavea dovranno essere oggetto non solo di manutenzione
straordinaria e ripristino funzionale (dotandoli di attrezzature per camerini teatrali) ma anche di una
verifica strutturale (specialmente sul solaio della cavea-palcoscenico) in quanto tali locali sono stati
interessati da un violento incendio (con intervento dei VV.FF) che pud aver minato le sue caratteristiche
statiche. |l fabbricato dovra essere rifunzionalizzato per i servizi connessi all’attivita teatrale e
cinematografica prevista ed eventuale predisposizione di foresteria d’eccezione.
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C) Esigenze e bisogni da soddisfare:

Le esigenze con la realizzazione dell'intervento che I'Ente intende soddisfare comprendono:
e Migliorare I'accessibilita al sito e mettere in sicurezza degli spazi esterni per una
maggiore fruibilita, compreso il ripristino dell'illuminazione esterna;
e Valutare la possibilita di ampliare la capienza dei posti del teatro (area nord-ovest);
e Adeguare i servizi connessi all'attivita teatrale e cinematografica e di eventuale
foresteria d’eccezione;
e Predisporre un’area di ristoro panoramica;

Fofto aerea - con precedente allestimento
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D) Regole e norme tecniche da rispettare:

Il progetto dell'intervento dovra essere redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori
pubblici, delle norme tecniche generali, nonché delle normative vigenti in materia di sicurezza sul
posto di lavoro, dell'abbattimento delle barriere architettoniche, del dimensionamento dell'impiantistica
e delle norme tecniche per le costruzioni.

In via non esaustiva si possono richiamare:

e Norme Urbanistiche e Ambientali;

¢ Norme Tecniche di Attuazione collegate al P.U.C., nonché il relativo Regolamento Edilizio;

¢ Norme Tecniche ed elaborati grafici del Piano Particolareggiato del Centro Storico;

e D. Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

e D.M. 11 ottobre 2017, recante Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici.

e Norme di sicurezza:D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 recante Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e Norme tecniche: Decreto 17/01/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n°42 del 20/02/18 recante
"Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni";

e Norme UNI;

e Norme CEl;

e D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici;

e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto per
quanto ancora applicabile;

e DM 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
maodificazioni;

e L.R. 13 marzo 2018, n. 8 recante Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;

e D.M. 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzioney, in attuazione
dell'art. 111, comma 1, del Codice.

E) Vincoli di legge relativi al contesto in cui I'intervento é previsto:

L’attivita di progettazione dovra essere sviluppata nel rispetto dei vincoli paesaggistici, ambientali e
urbanistici esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti; dovra inoltre avere
come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualita, tecnicamente valido, nel rispetto
del miglior rapporto tra i benefici ed i costi globali connessi all'intera vita dell’'opera in modo da
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garantire la qualitd dell’opera e la rispondenza alle finalita relative nonché il pieno rispetto delle
normative di settore.

Il progetto dovra evidenziare, in rapporto agli interventi progettati, la compatibilita con la vigente
disciplina del P.R.G. e variante generale per il centro storico e della pianificazione sovraordinata.

E.1 Vincoli edilizi - urbanistici:
Nel caso in specie I'area oggetto di riqualificazione come si evince dalla tavola 1.2 stralcio
del piano regolatore generale - variante generale per il centro storico - lo stesso &
individuato in quota parte come: area o sito archeologico;

e
D=,

Stralcio ‘ tav.

Inoltre nella tav. 3.6 programmazione e progettazione in atto al pun.to 22 prevede |l
Restauro dell'area urbana del belvedere.

Nella tavola 4.1.a - planimetria generale di progetto - variante generale per il centro
storico - il teatro & individuato come: sistema delle attrezzature - civili culturali - sale
spettacolo
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E.2 Vincoli PAI:
L'area in cui insiste I'intervento non & interessata dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della
Regione Siciliana: in particolare il territorio di Termini Imerese &€ compreso nell'unita
fisiocratica 18 “Capo Mongerbino - Porto Cefall” il cui piano & stato approvato con DPR n.550
del 2.11.2007 e successive modifiche ed in integrazioni (Deliberazione n. 368 del 17/12/2014
- Allegato A - Pag. 6 - D.P. n. 48/Serv. 5/S.G. del 20/02/2015).
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Nello specifico la tav.1 della carta della pericolosita e rischio prevede proprio per il sito oggetto
di studio risulta area bianca.
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E.3 Vincoli beni Paesaggistici Regionali:
L’area su cui insiste I'intervento € compresa nel bene paesaggistico di cui censito nel Piano
Territoriale Paesistico Regionale (approvato con Decreto Assessoriale.n.6080 del 21 maggio
1999 della Regione Siciliana su parere favorevole reso dal comitato tecnico scientifico nella
del 30 aprile 1996).
Pertanto si procedera ad iter autorizzativo ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
e al D.R.R. n.31/2017.

F) Regquisiti tecnici:
Nella predisposizione degli elaborati dovra tenersi conto delle seguenti indicazioni:

- Gli schemi grafici dovranno contenere gli elementi necessari per la puntuale definizione
delle opere ed il facile e corretto riscontro delle quantita previste in progetto;

- Le modalita esecutive e le caratteristiche dei materiali da costruzione dovranno essere
puntualmente illustrate negli elaborati grafici e relazionali nonché nel capitolato d’appalto;

Nelle fasi di progetto dovranno essere consultati gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni,
pareri e nulla-osta di legge al fine di condividere le esigenze e gli obiettivi previsti.

[l Capitolato Speciale di Appalto deve contenere, oltre gli aspetti tecnici relativi ai modi di
esecuzione di ogni categoria di lavoro e dei relativi materiali impiegati, la puntuale disciplina
amministrativa dell’appalto.

Essa prevede la specifica disciplina che riguardi almeno i seguenti argomenti:

- Ammontare dell’appalto e classificazione dei lavori;

- Modalita di stipula del contratto;

- Documenti che fanno parte del contratto;

- Ispezioni nel cantiere e dei lavori;

- Rappresentanza dell'impresa nel cantiere, requisiti e competenze del direttore del cantiere;
- Termini per I'esecuzione dei lavori;

- Penali in caso di ritardo;

- Casi e modalita di risoluzione del contratto;

- Anticipazioni e pagamenti in acconto;

- Pagamenti a saldo;

- Cauzioni, garanzie e coperture assicurative;

- Variazioni al progetto e modifiche contrattuali ammissibili;
- Disposizioni in materia di sicurezza;

- Disciplina dell’avvalimento e del subappalto;

- Disposizioni in materia di lavoratori;

- Disposizioni specifiche in materia di controversie e riserve;
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- Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione;

- Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore anche con riguardo ai termini entro il quale devono
essere resi gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati allo stato di effettiva costruzione,
nonché tutta la documentazione e le certificazioni a supporto.

Con riguardo ai pagamenti in acconto, il Capitolato Speciale d’Appalto specifica la soglia di credito
che l'impresa deve maturare, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute, per aver diritto al pagamento
in acconto. L'importo della soglia deve essere proporzionato all’ordinaria capacita economica attesa
dalle imprese che, secondo la vigente disciplina sui contratti pubblici, possono avere accesso alla gara
per [l'affidamento dei lavori. Di norma il valore della soglia non & superiore ad un quarto del valore
complessivo dei lavori.

Le specifiche tecniche dei componenti devono tenere conto dei Criteri Ambientali Minimi.

G)

Impatti dell’opera sulle componenti ambientali:

In questa fase preliminare alla redazione del progetto, non emergono particolari impatti dell'opera
sulle componenti ambientali.

H) Fasi di progettazione da sviluppare, sequenza logica e relativi tempi di svolgimento:
L’affidamento della progettazione riguardera le seguenti principali servizi:

1)

1° servizio - Progettazione, DL, CSP e CSE, rivolto a tecnico ingegnere/architetto o societa di
progettazione con il possesso di relativa capacita tecnica ed economica co in seguenti documenti:

- Studio di fattibilita tecnico-economica (compresa la redazione a monte del DOCFAP);
- Progettazione definitiva;

- Progettazione esecutiva;

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- Direzione lavori, misura e contabilita;

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

2° servizio - Indagini archeologiche, rivolto ad Archeologo in possesso dei requisiti, ai sensi dell’art.
102 del D. Lgs. 50/2016.

3° servizio - Indagini geologiche, rivolto a Geologo in possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 102 del
D. Lgs. 50/2016.

4° servizio - Collaudo tecnico-amministrativo da parte tecnico aventelreqwsm ai sensi dell’art. 102
del D. Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cui all'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 ossia
I'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gl
elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualita della progettazione.

Operativamente potranno essere condotti a discrezione motivata del soggetto incaricato della
progettazione: rilievi geometrici di dettaglio degli elementi strutturali, indagini sui materiali, sui
dettagli costruttivi, prove di carico, ecc. L’esito delle stesse, valutato mediante apposita relazione,
escludera o rilevera la necessita di ulteriori interventi strutturali risolutivi delle eventuali criticita
emerse ovvero. Al tecnico incaricato compete la preliminare valutazione e stima delle somme
necessarie per le indagini e prove che verranno inserite nel quadro economico tra le somme a
disposizione della SA che ne seguira I'affidamento.

Nelle fasi iniziali sono previste delle riunioni di coordinamento ogni 15 gg. tra il RUP e i progettisti
dei tre interventi che insistono nella via Belvedere Principe di Piemonte al fine di risolvere eventuali
criticita in fase di progettazione: ovvero in caso di interferenze, in tema di accessibilita del siti e di

‘eventuale condivisione dei servizi annessi.

| tempi previsti indicativi per la redazione del progetto sono:

- Progetto di fattibilita tecnico economica 20 giorni
- Progetto definitivo 40 giorni
- Progetto esecutivo 20 giorni

Tale previsione pud essere suscettibile di variazioni proposte dallAmministrazione in relazione
all'andamento dall’iter progettuale singolo, dall’acquisizione di pareri di enti, dallo svolgimento di
conferenze di servizi, e di eventuali criticita specifiche che emergono negli iter progettuali delle aree
adiacenti.

Livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere:

In sede di bando di gara (o gia in fase di DIP), le Stazioni Appaltanti, nel caso di aggiudicazione
mediante il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, possono valutare la possibilita di
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far ricorso a quanto previsto dall'art.23 comma 4 del Codice, unificando la progettazione definitiva
a quella esecutiva (E' consentita altresi I'omissione di uno od entrambi dei primi due livelli di
progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso,
salvaguardando la qualita della progettazione).

Sono richiesti i seguenti elaborati progettuali che dovranno essere redatti in conformita agli articoli
di cui alle sezioni Il e IV del Capo |, Titolo ll, Parte 1l del DPR 207/2010 che, per effetto degli artt.
23, comma 3, e 216, comma 4, del D.Lgs 50/2016, contiene la disciplina sulla progettazione dei
lavori pubblici).

- Documenti componenti il progetto di fattibilita tecnico economica:

a) Relazione illustrativa;

b) Relazione tecnica;

c) Planimetria generale e elaborati grafici;

d) Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro

per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 dell'art. 17 del
D.Lgs. 163/2016;

e) Calcolo sommario della spesa;
f) Quadro Economico di progetto.

- Documenti componenti il progetto definitivo — esecutivo (event. redazione in unica fase):

a) Relazione generale;

b) Relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) Rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d) Elaborati grafici;

e) Calcoli delle strutture e degli impianti;

f) Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

g) Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

h) Computo metrico estimativo;

i) Aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura
dei piani di sicurezza;

j) Quadro Economico con l'indicazione dei costi della sicurezza;

k) Relazione paesaggistica.

- Documenti componenti il progetto esecutivo:

a) Relazione generale;

b) Relazioni specialistiche;

c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;

d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

f) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) Computo metrico estimativo e quadro economico;

h) Cronoprogramma;

i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

j) Schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 207/2010 si valuta di integrare il Piano di manutenzione con le
prescrizioni di cui al “fascicolo” dell'opera, da redigere in conformita .all’allegato XVI del d.lgs
81/2008 e s.m.i. dal coordinatore in fase di progettazione.

Vista la natura e la limitata entita dell'opera, il Manuale d’uso, il Manuale di manutenzione ed il
Programma di manutenzione potranno eventualmente essere riuniti in un unico documento,
beninteso conservando i contenuti minimi di cui all'art. 38 del DPR 207/2010.

Il Direttore dei lavori ed il Coordinatore in fase esecutiva, ciascuno per la propria competenza,
provvederanno infine ad aggiornare ed adeguare i suddetti contenuti e documenti in base alle
opere effettivamente realizzate, ai sensi dell’art.38 del D.P.R.207/2010.

- Modalita di redazione del progetto:
La progettazione deve essere improntata ai seguenti criteri:

- Organizzazione delle informazioni: Gli elaborati progettuali devono essere studiati, ai livelli
di dettaglio coerenti con la specifica fase progettuale, in modo tale che le informazioni siano
univoche e rintracciabili, specifiche, esaustive, rispettose della libera concorrenza, prodotte
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in documenti unitari.

Univocita e rintracciabilita: Ogni elemento, componente o materiale, considerato nel
progetto deve essere univocamente individuato, onde consentirne la inequivocabile
rintracciabilita nei differenti elaborati, preferibilmente attraverso un codice che lo riconduca
agevolmente dalla tavola grafica alla descrizione delle caratteristiche tecniche e
prestazionali e delle modalita di posa in opera, al prezzo unitario, al computo metrico e
alla stima del costo, alle relazioni di calcolo, al capitolato speciale d’appalto.

Specificita: Gli elaborati devono contenere soltanto le informazioni relative al progetto a cui
si riferisce I'incarico.

Esaustivita: Ciascun elemento, componente e materiale considerati nel progetto deve
essere individuato attraverso le seguenti caratteristiche:

a) Geometriche, morfologiche e dimensionali (elaborazione grafica);

b) Tecniche e prestazionali (capitolato, relazioni di calcolo, relazioni di analisi e
valutazione delle opzioni proposte in ordine alle specifiche discipline interessate);

¢) Manutentive (documenti del piano di manutenzione);

d) Di sicurezza (documenti del piano di sicurezza e coordinamento);

e) Economiche (computi metrici, elenchi e analisi dei prezzi, stime dei costi di
investimento e dei loro riflessi sui corrispondenti costi di gestione a regime, ...).
Concorrenza: Le voci descrittive degli elementi tecnici devono consentire di individuare sul
mercato piu prodotti in grado di soddisfare le prestazioni richieste. La denominazione di
prodotti commerciali € pertanto ammessa soltanto se ritenuta utile a titolo esemplificativo
ed accompagnata dalla dicitura “o equivalente”. Tale possibilita non esime I'affidatario
dall'obbligo di fornire la precisa descrizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali

richieste, in quanto indispensabile per la scelta di prodotti equivalenti.

Unicita dei documenti: Ciascun documento (es.: relazione, computo metrico estimativo,
capitolato speciale di appalto, ...) deve considerare tutti gli apporti generali e specialistici
implicati ed avere un solo indice. Nel caso in cui la quantita di pagine sia tale da richiedere
la rilegatura in piu fascicoli, la humerazione delle pagine di questi ultimi deve essere
progressiva e riferita all’'unico indice.

Unitarieta del progetto e coordinamento fra specializzazioni: |l progetto deve costituire, nei
contenuti e nella forma, la risultante organica del coordinamento di piu discipline
specialistiche. In ordine ai contenuti, le informazioni dei differenti elaborati del progetto
devono essere coerenti tra loro e con le altre opzioni progettuali ad esse collegate.

Circa la forma, i documenti progettuali devono essere redatti in modo omogeneo evitando
il mero assemblaggio di contributi eterogenei (criteri, modalita e/o software diversi,
ridondanze o difficolta di raffronto tra elaborati, ..). Deve essere dimostrata, al livello di
dettaglio rispondente alla fase progettuale, la fattibilita delle proposte anche sotto 'aspetto
della reciproca compatibilita tra impianti, strutture e opere edilizie.

Rispetto delle esigenze: |l progetto € considerato completo e conforme se risponde alle
esigenze della stazione appaltante espresse nel presente documento.

Il coinvolgimento della Stazione Appaltante nell’elaborazione progettuale € considerato
indispensabile anche ai fini della sistematica verifica di rispondenza delle specifiche
opzioni proposte alle indicazionidella Relazione di Indirizzo alla Progettazione di una, se
necessario, specificazione di queste ultime.

Conformita normativa: Il progetto deve risultare conforme in ogni sua parte alle disposizioni
di legge ed agli atti amministrativi emanati per la loro applicazione, intendendosi le fonti
normative richiamate in questo documento indicative e non esaustive.

Nel dubbio delle fonti giuridiche da utilizzare (es.: in merito a prescrizioni, metodi di calcolo
o di verifica, altri aspetti applicativi, ...) e delle norme tecniche da applicare alle componenti
di maggior rilievo, I'affidatario deve preventivamente concordarle con il responsabile unico
del procedimento (RUP). Le norme tecniche devono essere individuate preferibilmente in
ambito europeo (norme EN).

In carenza di tali riferimenti o in funzione di elevati standard qualitativi dell’opera,
I'affidatario pud motivatamente proporre riferimenti tecnici di altri paesi o di associazioni di
categoria (norme DIN, NF, SIA, ASTM, ASHRAE, codici di buona pratica, ...).

L’entrata in vigore di norme giuridiche o la formalizzazione di norme tecniche che
modificano, nel corso della progettazione, quelle individuate nel piano di sviluppo del
progetto comportano la corrispondente modificazione di queste ultime, in modo tale che il

progetto risulti conforme alle norme giuridiche ed a quelle tecniche vigenti al momento della
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sua consegna allAmministrazione appaltante.

Conformita ai vincoli autorizzativi: L'affidatario deve garantire la rispondenza del progetto
alle prescrizioni e indicazioni ricevute, in fase interlocutoria, dagli enti preposti al rilascio
delle autorizzazioni di legge e quindi:

a) Redigere, nei tempi e nei modi stabiliti da ciascun ente, la documentazione
occorrente per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie al compimento
dell'opera;

b) Rapportarsi con gli enti (singolarmente o attraverso la predisposizione di quanto
necessario all'indizione della conferenza dei servizi) ed uniformarsi alle loro
indicazioni sin dalle fasi iniziali della progettazione, apportare al progetto le modifiche
o integrazioni da essi richieste, senza che questo comporti slittamenti o ritardi nei
tempi di consegna contrattualmente stabiliti.

Riduzione del rischio di_imprevisti: || progetto deve essere sviluppato in modo da
minimizzare il rischio di imprevisti in tutte le fasi del ciclo dell’opera (dalla progettazione al
collaudo) e, in tal senso, all'Affidatario compete I'onere di effettuare: i rilievi e le analisi di
definizione dello stato di fatto; le verifiche e gli accertamenti propedeutici alla osservanza
dei vincoli individuati.
| rilievi e le analisi propedeutici alla progettazione devono documentare:
a) Dimensioni e geometria dell'area, confini di proprieta e relativi accertamenti catastali;
b) Vincoli alla configurazione dell’edificio (es.: distanze dai confini, altezza max, ..)
imposti, oltre che dalle norme urbanistiche, dalla conformazione dell’area e da
eventuali zone di rispetto.

L'affidatario & tenuto ad effettuare - con tutti gli Enti la cui giurisdizione interagisce con il
progetto le verifiche necessarie ad assicurare il rispetto dei vincoli di legge e I'eliminazione
del rischio di imprevisti per carenti valutazioni. Il progetto deve essere conforme ai vincoli
rilevati.

Cartiglio: L’affidatario si impegna a definire in accordo con il RUP il cartiglio da utilizzare.
Esso deve contenere almeno le seguenti informazioni: denominazione e logo di Regione,
Comune e committente; oggetto del progetto e codice unico di progetto (CUP); ambito e
tipo di rappresentazione; scala del disegno; progettisti e consulenti costituenti il gruppo di
progettazione e relativi ruoli; indice dello stato direvisione dell’elaborato, da aggiornare ogni
qualvolta esso & modificato e che lo rende inequivocabilmente rintracciabile rispetto a
versioni precedentemente consegnate, compresa la prima emissione ed a modifiche
successive.

Formato degli elaborati e scala di rappresentazione: | formati ammessi sono
esclusivamente UNI da A0 ad A4. Gli elaborati grafici devono essere esclusivamente
redatti nelle scale di rappresentazione adeguata 1:1000, 1:500, 1:200, 1:100, 1:50, 1:20,
1:10, 1:5, 1:2, 1:1 e le relative tavole devono essere ripiegate in formato A4.

La documentazione prodotta in formato A3 deve essere raccolta per tema e rilegata in
album. | documenti non grafici (relazioni tecniche, specialistiche e di calcolo, capitolati
speciali, elenchi prezzi, computi metrici, ...) devono essere prodotti in formato A4, avere
cartoncino al fondo, pinzatura in altoa sinistra, pagine numerate in modo progressivo,
indice con i riferimenti di pagina. Il tutto deve essere prodotto in n. 3 copie che andranno
fornite alla stazione appaltante.

Il progettista si impegnera a fornire alla stazione appaltante altre eventuali copie qualora
sia ritenuto necessario dalla’ stessa. Sara cura del progettista forniré anche i file
dwg/word/pdf.

Verifica del progetto: | progetti sono sottoposti per I'approvazione del’Amministrazione
appaltante a verifica — in corso di elaborazione ed alla loro conclusione. La verifica nel caso
di specie potra essere effettuata dal RUP ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera d) del D.Lgs
n. 50/2016. L’affidatario non pud modificare elaborati progettuali gia verificati senza il
formale e motivato assenso del RUP.
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J) Limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento:

Strumento attuativo:

Codice Ministero dell’'Interno:
Codice BDAP:

CUP:

Target (mq. rigenerati):
Costo complessivo:

Quota co-finanziata:
Richiesta contributo:

Tipologia intervento:
IVSM (2018):

LB 2020_comma 42 Rigenerazione urbana
5190550680

284942930526933301
E673D21000430002

5.180mq

€ 800.000,00

€ 39.042,00

€ 760.958,00 [LB n. 160_2019] di cui
progettazione esecutiva € 18.471,00
A

103,2663479
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Tenuto conto dei costi per esecuzione lavori, progettazione, |.V.A. etc. si desume:

QUADRO ECONOMICO: Il Teatro all’aperto

A) LAVORI

a1) Lavori 450.000,00
a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 13.500,00
a3) Lavori a misura, a corpo soggetti a ribasso (base d'asta) 436.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 IVA su a1) 99.000,00
b1.1 Imprevisti 5% di a3) 21.825,00
b1.2 Studio di fattibilita - Progettazione Definitiva 31.084,64
b.1.2.1 IVA al 22% (€ 7.122,16) + C.N.P.A.L.A. (€ 1.243,34) 8.355,55
Supporto al RUP (cat. D) istruttore direttivo tecnico- (€ 19.183,11 per 18 ore
b1.3 settimanali annue per un triennio) per glia spetti che riguardano rendicontazione progetto o 57.549 33
: vincoli DNSH-CAM, gestione di tutte le piattaforme previste da PNRR (BDAP, SIMOG, ’ !
ANAC, MOP, BDNA, etc.)
b1.4 Progettazione Esecutiva + Coord. sicurezza fase progettazione 12.591,58
b1.4.1 IVA al 22% (€ 2.880,95) + C.N.P.A.l.A. (€ 503,66) 3.384,62
b1.6 Direzione dei Lavori + coord. sicurezza fase esecuzione. 35.508,21
IVA al 22% (€ 8,124,28) + C.N.P.A.l.A. (€ 1,420,33) 9.544 61
b1.7 Collaudo + revisione contabile 5.036,63
IVA al 22% (€ 1,152,38 ) + C.N.P.A.lLA. (€ 201,46 ) ' 1.353,85
b1.8 Oneri discarica 20.723,84
b1.9 Incentivo del 2% di a1) 9.000,00
b1.10 Spese per pubblicita 4.000,00
b1.11 Spese per gare e commissioni aggiudicatrici 5.000,00
b.1.12 Spese ANAC 225,00
b.1.13 Indagini archeologiche (comprensive di figure professionaii: Ar elo DI ) 16.112,13
b.1.14 Indagini geologiche (omprensive di figure professionait 9.705,02
TOTALE B - SOMME A DISPOSIZIONE 350.000,00
TOTALE INTERVENTO 800.000,00

La stima dei costi concorrenti alla realizzazione delle opere andra valutata secondo le normative vigenti
e il prezzario unico regionale per i lavori pubblici sono stati pubblicati il D.A n.17 Gab del 29/06/2022 ed
il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi comma 2 dell'art. 26 del D.L. n.50
del 17/05/2022.
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K) Cronoprogramma procedurale:

Il cronoprogramma contenuto nella scheda unitaria d'intervento viene rimodulato come segue:

lter procedurale Data inizio effettiva o Data.fine Wesi
prevista prevista
Studio di fattibilita tecnica ed economica
Indizione procedura 15/09/2022 30/09/2022 0,50
Aggiudicazione 01/10/2022 31/10/2022 1,00
Elaborazione e approvazione 01/11/2022 21/11/2022 0,80
Progettazione definitiva
Elaborazione e approvazione 22/11/2022 01/01/2023 1,40
Fase autorizzativa
Ottenimento pareri e nulla osta 02/01/2023 01/02/2023 1,00
Progettazione Esecutiva
Elaborazione e approvazione 02/02/2023 22/02/2023 0,80
Realizzazione
Procedura di gara - Indizione 23/02/2023 25/03/2023 1,00
Procedura di gara - Aggiudicazione 26/03/2023 25/05/2023 2,00
Stipulazione contratto 26/05/2023 25/06/2023 1,00
Esecuzione 26/06/2023 20/06/2024 12,00
Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione (CRE) 21/06/2024 20/08/2024 2,00
Funzionalita 21/08/2024 20/10/2024 2,00
TEMPI DI REALIZZAZIONE 25,50
L) Crono programma economico-finanziario
Descrizione della fonte | Importo in Euro
Fondi PNRR 760.958,00 €
Fondi comunali 39.042,00¢
Totale|  800.000,00 €
Anni di riferimento 2022 2023 2024 Totale
Sg;‘ggtifonztfj Spesa 50.000,00 € 350.000,00€ | 400.000,00€ |  800.000,00 €
Termini Imerese, li 31/08/2022 i
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lI'Dirigente del 11l Settore

Arch Rosa GANDOLFO

19



