


RIQUALIFICAZIONE URBANA - Linea B – LENTINI - Lavori di recupero e 

restauro della parrocchia Santa Maria La Cava e Sant' Alf io 

Nuovo quadro economico di progetto  
 
 
A) LAVORI Importi parziali importi totali oltre IVA 

IMPORTO COMPLESSIVO al netto della sicurezza e conferimento In 

discarica 
€474.731,74   % importo 

di cui spese relative al costo del personale                      € 285.735,14         

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA non soggetta a ribasso    €56.239,05       

IMPORTO LAVORI Complessivo €530.970,79 € 530.970,79 10% € 53.097,08 

          

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE         

1 - Accantonamento per imprevisti   (10%) €53.097,08         

2 –Lavori specialistici restauro tele (IVA compresa) €52.868,08         

3 -spese tecniche per D.L. misure e contabilità  €53.516,90     
22% € 12.244,67 

3.1 -  contributi cassa al 4% €2.140,68     

4 -spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €8.362,02     
22% € 1.913,23 

4.1 -  contributi cassa al 4% €334,48     

5 - fondo incentivante le funzioni tecniche (comma 2 art. 113 D.Lgs.  

50/2016) 
€5.309,71         

6 - commissione giudicatrice (oneri ed IVA compresi) €7.399,73         

7 - collaudo tecnico amministrativo €8.362,02     
22% € 1.913,23 

8 -  contributi cassa sul collaudo al 4% €334,48     

9 - Spese relative al conferimento in discarica (IVA compresa) €4.000,00         

10 - attestato di certificazione energetica €2.508,60     
22% € 573,97 

11 -  contributi cassa sull'attestato di certificazione energetica al 4% €100,34     

12 - Contributo ANAC €600,00         

  €198.934,12         

13 - Totale I.V.A. su B3 – B3.1 – B4 – B4.1 – B7 – B8 – B10 – B11       € 69.742,17 

Totale somme a disposizione       € 268.676,29 

          

COSTO TOTALE DEL PROGETTO   € 799.647,08   € 799.647,08 

 


