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PARTE PRIMA : NORME AMMINISTRATIVE

CAPO | - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

ART.1-OGGETTO DELL’APPALTO

1. L'oggetto dell’'appalto consiste nella realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per I'esecuzione
degli interventi di consolidamento strutturale previsti nel primo stralcio del Progetto esecutivo di
recupero e restauro della Chiesa Madre di Lentini e dei locali annessi

Descrizione sommaria degli interventi:

1. Sostituzione degli infissi esterni e predisposizione di sistemi di oscuramento;

2. Miglioramento della resistenza termica della chiusura orizzontale di copertura, con demolizioni delle
superfetazioni e degli elementi pericolanti e trasporti e conferimenti in discarica dei materiali di risulta;

3. Completamento impiantistica elettrica/elettronica, termica, di sicurezza, opere impiantistiche termo
idrauliche e di smaltimento reflui con rifacimento dei servizi igienici e smaltimento acque meteoriche;

4. Rifacimento delle pavimentazioni dei locali sacrestia;

5. Intonaci interni ed esterni, ripristini, stuccature, massetti, rasature e tinteggiature;

6. Installazione di una piattaforma telescopica per I'abbattimento delle barriere architettoniche;

7. Restauro conservativo del transetto, delle cappelle laterali dell’altare maggiore (compreso I'abside),

della navata centrale e delle colonne.

La descrizione dettagliata degli interventi & riportata nella relazione generale facente parte della
documentazione che fa parte del contratto.

Costituiscono oggetto dell’appalto anche le opere indicate nell'offerta tecnica migliorativa proposta
dall’Appaltatore e accettata dalla Stazione appaltante.

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
dell’opera di cui al precedente comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei
quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

3. Le indicazioni del presente capitolato, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate, forniscono
la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche d’esecuzione delle opere oggetto del
contratto. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attivita di organizzazione e coordinamento delle
modalita di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena
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conformita con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

4. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nellladempimento dei propri obblighi.

5. L’appalto di cui al presente Capitolato verra affidato con le modalita previste dall’art. 3 lett. Il) d. L.gs.
50del 2016. | lavori saranno compensati “a misura”, ai sensi dell’articolo art. 3 c.1 lett. eeeee) d.Igs.
50/2016. L’appalto sara aggiudicato ai sensi dell’art. 95 c¢.6 d.lgs. 50/2016 con il criterio dell’'offerta

economicamente piu vantaggiosa.

ART.2 - AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente alla somma come

risulta dalla stima di progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

Importo in Euro
A1) Lavori a misura €474.731,74
A.2 ) Oneri speciali di sicurezza € 56.239,05
Importo lavori a base d’asta € 530.970,79

Tali importi sono dedotti dalle quantita presunte di computo metrico estimativo. L’'importo contrattuale
corrisponde all'importo offerto dall’aggiudicato in sede di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza
e la salute del cantiere (non soggetti a ribasso).

1. | prezzi previsti per le lavorazioni comprese nel presente appalto sono stati ricavati dalle tariffe
presenti nel prezziario Regione Sicilia 2018 integrato con il Prezzario Nazionale Restauro Dei Beni
Artistici 2014 della DEI/ARI nonché delle analisi di nuovi prezzi.

2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza stimati in Euro € 56.239,05
somma che non & soggetta a ribasso d’asta, nonché I'importo di Euro € 474.731,74 per i lavori soggetti
a ribasso d’asta.

3. Restano escluse dall'appalto le opere che la stazione appaltante si riserva di affidare in tutto od in

parte ad altra impresa senza che l'appaltatore possa fare eccezione o richiedere compenso alcuno.

ART.3 — MODALITA DI STIPULA DEL CONTRATTO
L’appalto di cui al presente Capitolato verra affidato con le modalita previste dall’art. 3 lett. ) d. L.gs.
50del 2016. | lavori saranno compensati “a misura”, ai sensi dell’articolo art. 3 c.1 lett. eeeee) d.Igs.
50/2016. L’appalto sara aggiudicato ai sensi dell’art. 95 ¢.6 d.lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo piu
basso.
Si precisa fin d’'ora che lo stato d’avanzamento lavori, nelle singole categorie, & insindacabilmente

deciso dal Direttore Lavori, sulla base della valutazione dell’effettivo avanzamento in percentuale dei
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lavori rispetto al totale, (tab. art 3), da cui, detratta l'incidenza del costo della sicurezza alla somma
applicato il ribasso d’asta percentuale offerto dallimpresa in sede di gara, alla somma aggiunta
l'incidenza sicurezza, ne consegue I'importo netto da liquidare .

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario, in sede di gara, s’intende offerto ed applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco, detratta in percentuale la quota di incidenza dei costi della sicurezza. | prezzi
unitari ribassati, come sopra definiti, con aggiunta dei costi della sicurezza, costituiscono i prezzi
contrattuali.

Tutti i prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, nei limiti in cui le stesse siano ammissibili.

Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita
della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo
studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha
I'obbligo di controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di
formulare 'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti.
L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilita, dalla dichiarazione di aver tenuto conto
delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo
metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gl
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

I lavori previsti nell’appalto appartengono ad un’unica categoria come di seguito riportato:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Ai sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 i lavori sono classificati
nella categoria prevalente OS2-A “Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni
culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico”

Ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 si riportano di seguito i lavori, con i relativi importi, appartenenti
alla categoria prevalente ed a quella categoria diversa da quella prevalente:

Indicazioni
Qualificaz
speciali a fini
) . ione
categoria classifica . Importo della gara
obbligator
Prevalente o
ia SI/NO

scorporabile

0S2-A Superfici decorate di beni immobili
del patrimonio culturale e beni
culturali mobili di interesse storico, Il Sl 315.131,39 PREVALENTE

artistico, archeologico ed

etnoantropologico
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0G2 Restauro e manutenzione dei beni
I Sl 152.710,35 | SCORPORABILE
immobili sottoposti a tutela
0S4 Impianti elettromeccanici trasportatori Il Sl 6.890,00 SCORPORABILE

Ai sensi del Capo Ill del D.P.R. 207/2010 e degli artt. 48, 89 e 105, del D.Lgs n°50 del 18 aprile 2 016, si
precisa quanto segue:

1. Categoria OS2-A: Categoria prevalente.

2. Categoria OG2 > del 15% Scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I.

3. Categoria OS4: < al 10% Il concorrente, se in possesso dei requisiti di qualificazione, di cui al D.M. 22
gennaio 2008, n. 37, potra eseguire direttamente le lavorazioni di cui alla categoria OS4, oppure, con i
limiti di cui al comma 2 dell’art 105 del D.Lgs. 50/2016, subappaltare dette lavorazioni specializzate
esclusivamente ad imprese in possesso della relativa qualificazione.

4. L’offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che
gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle
singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

5. Eventuale subappalto non pud superare la quota del 30 percento dellimporto complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture (comma 2 art 105 del D.Lgs. 50/2016)

6. E’' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti dalla stazione appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore
degli affidatari

7. La parte del corrispettivo dell’appalto riservato alla copertura degli oneri per il personale e gli oneri
per I'ottemperanza ai piani di sicurezza, che I'appaltatore dovra sostenere in osservanza della disciplina
dettata dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in generale, dalle norme in materia di sicurezza fisica dei
lavoratori, stimati dalla Stazione Appaltante in cui deve aggiungersi I'l.V.A. nella misura di legge, non
sono soggetti al ribasso d’asta e verranno integralmente corrisposti al’Appaltatore. |l relativo importo
sara liquidato in rate in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori. La singola rata verra calcolata
proporzionalmente in base all'importo dei lavori contabilizzati nel relativo SAL. L’Appaltatore formulera,
pertanto I'offerta tenendo conto che il ribasso andra formulato soltanto con riguardo alla residua somma

detratti i costi del personale e della sicurezza .

CAPO II — DISCIPLINA CONTRATTUALE
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ART.4 — INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
DI APPALTO E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

1.In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.
2.In caso di norme dello schema di contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all’'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.
3.L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d’appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice
civile.
4. Per l'attuazione dei lavori in oggetto e per quanto non disciplinato espressamente nel presente
Capitolato si fa rinvio alle seguenti disposizioni legislative:
L. n. 2248/1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) (Per quanto applicabile) - con
abrogazione dell’articolo 344 previsto nel D.Lgs 50/2016
Legge n. 55/90 (Legge 19.03.1990 n. 55, e s.m.i) (normativa Antimafia) (Per quanto
applicabile)D.Lgs. 09 APRILE 2008 N. 81 e s.m.i. (Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro nella fattispecie nei cantieri temporanei o mobili)
D.P.R. n. 34/2000 (Decreto del Presidente della Repubblica 25.01.2000, n. 34 — Regolamento
per listituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici.
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 relativo al “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex
D.Lgs n. 163/2006. Relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.Igs. n. 50 del 2016 (tutti
gli altri articoli sono abrogati dal 19 aprile 2016):

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per
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la quale il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d’appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto d’appalto e nel presente Capitolato
Speciale, si applicano le disposizioni regionali e nazionali concernenti i lavori pubblici.

L'impresa dovra inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilita, alle Leggi, ai
Regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorita in materia di Lavori Pubblici,

relativamente ai materiali da costruzione, alla sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

ART.5 —DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
- il Capitolato Generale sui lavori pubblici approvato con D.M.19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
- il presente capitolato,
- gli elaborati del progetto posto a base di gara;
- Panalisi prezzi;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs.
n.81 del 2008,
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2106, D.P.R. 207/2010, e art 17
comma 1 lettera a, art 89 comma 1 lettera h, art. 96 comma 1 lettera g del D.Lgs 09 aprile 2008 n.
81;
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2106, D.P.R. 207/2010, e art 17
comma 1 lettera a, art 89 comma 1 lettera h, art. 96 comma 1 lettera g del D.Lgs 09 aprile 2008 n.
81;
- Il Piano di gestione delle materie impiegate, e dei rifiuti, finalizzato alla quantificazione ed alla

rintracciabilita degli stessi, per la definizione degli impianti e delle aree di gestione degli stessi, nonché
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I'utilizzo di materiali ecocompatibili, come meglio descritto nell’elaborato progettuale PDG,

- il Cronoprogramma;

Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1,
le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

- la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- I D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Relativamente agli

articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida

ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016 (tutti gli altri articoli sono

abrogati dal 19 aprile 2016).

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei dai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorche
inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai
fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai
fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e sempre che non
riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle
addizioni o diminuzioni dei lavori di cui agli articoli 43 del D.P.R. n. 207/2010 e
dell’articolo 106 del D.Lgs 50/2016.-

La Direzione dei Lavori si riserva di consegnare all'impresa, nel corso dei lavori e nell’ordine che

riterra opportuno, disegni supplementari delle opere da eseguire.

ART.6 — DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutta la normativa applicabile alla materia di
Lavori Pubblici che & parte integrante del contratto anche ove non espressamente richiamata,
nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano I'appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L”appaltatore, in apposito verbale sottoscritto con il responsabile unico del procedimento, da atto,
senza riserva alcuna, di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di aver verificato la

disponibilita dei siti e lo stato dei luoghi, e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di
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influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. Inoltre attesta di
aver verificato I'esistenza e reperibilita sul mercato dei materiali, in relazione ai tempi previsti per
I’esecuzione dei lavori e di aver previsto soluzioni per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento e/o
residui di lavorazione.

L’appaltatore si impegna altresi al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al punto 2.5. del

decreto 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per laffidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

ART.7 — FALLIMENTO APPALTATORE
1. Ai sensi dell’art, 110 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai
sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per I'affidamento del completamento dei lavori.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al
concordato con continuita aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita 'ANAC, possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero
essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti gia stipulati dall'impresa fallita 0 ammessa al concordato con continuita aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuita aziendale non necessita di avvalimento di requisiti
di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda
di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, puo
eseguire i contratti gia stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita TANAC.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, puo subordinare la partecipazione, I'affidamento di subappalti e la
stipulazione dei relativi contratti alla necessita che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di
un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita finanziaria, tecnica,
economica, nonché di certificazione, richiesti per I'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti
dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del

contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso
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in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi
ragione piu in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non & in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali;

b) se I'impresa non € in possesso dei requisiti aggiuntivi che 'ANAC individua con apposite linee guida.
6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di
gestione di imprese nell'lambito della prevenzione della corruzione. Qualora I'esecutore sia una
associazione temporanea, in caso di fallimento dellimpresa mandataria o di una impresa mandante,
trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” .

ART.8 — RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale
d’appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Se I'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del
cantiere &€ assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata
esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di

detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
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5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

6. il direttore tecnico delloperatore economico incaricato degli interventi di cui all’art.147, comma 2
secondo periodo, del Digs 50/2016, deve comunque possedere la qualifica di restauratore dei beni
culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla entrata in vigore del decreto di cui al comma 4
dell’'art.146 del digs 50/2016 si applicano le disposizioni di cui agli art. 248 e 251 del DPR 207/2010.

CAPO Il - TERMINI PER L’ESECUZIONE

ART.09 — CONSEGNA E INIZIO LAVORI
1. lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016 e D.P.R. n. 207
del 05.10.2010; della consegna dei lavori & redatto dal direttore dei lavori apposito verbale. E’ facolta
della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta
a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per
I’'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
di anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.
Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario
€ escluso dalla partecipazione in quanto 'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.
2. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; Qualora la Stazione appaltante non provveda
d’ufficio, I'appaltatore deve altresi trasmettere alla stessa il documento unico di regolarita contributiva in
corso di validita:
* in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori;
» per il certificato di collaudo/regolare esecuzione;
* qualora siano trascorsi piu di 180 giorni fra la stipula del contratto ed il primo stato di avanzamento
lavori o fra due stati di avanzamento lavori consecutivi.
3. Il verbale di consegna contiene dichiarazioni inerenti all’area su cui devono eseguirsi i lavori,

secondo quanto previsto nel D.P.R. 207/2010 e D.Lgs. n. 50/2016, & redatto in doppio esemplare ed &
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firmato dal direttore dei lavori e dall’appaltatore. Un esemplare € inviato al responsabile unico del
procedimento che ne rilascia copia conforme all’appaltatore, ove questi lo richieda.

4. Sul verbale di consegna vanno formulate le eventuali riserve che I'appaltatore intende far valere
qualora abbia riscontrato all’atto della consegna differenze rispetto a quanto previsto nel progetto
esecutivo.

5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile.

6. La consegna potra avvenire per stralci e consegne parziali secondo le modalita previste dall’art.13

del presente capitolato.

ART.10 — TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile complessivo per I'esecuzione di tutti i lavori indicati nel progetto esecutivo, & fissato in
365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e continui (comprese le ferie contrattuali) con
decorrenza dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016
2. Ai sensi e nel rispetto dell’'art. 40 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, i giorni di normale andamento
stagionale sfavorevole partono dal primo di dicembre compreso per un totale di giorni 60.
3. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto viene pertanto convenzionalmente
stabilito:
1. a) in giorni 365 (trecentosessantacinque) qualora il periodo di esecuzione, in dipendenza della data
della consegna, decorra completamente al di fuori dell'intervallo suddetto;
2. b) nel caso in cui il periodo lavorativo ricomprenda interamente o in parte i giorni di andamento
stagionale sfavorevole, tali giorni verranno aggiunti al tempo utile complessivo.
4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da
altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’'utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previo verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata previsto dall’art. 230 del
D.P.R. n. 207 del 05.10.2010,riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5.
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ART.11 - SOSPENSIONI E PROROGHE
In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze
speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d’arte, la direzione
dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106
del Codice dei contratti D.Igs. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di
cui al presente articolo.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) 'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c¢) 'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e
accettato dalla Stazione appaltante.
Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure
appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’'articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale
si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute
adeguate da parte del R.U.P.
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il
predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e
il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’'accertata
durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori &€ controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso ¢ efficace
dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi
3ed.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali
che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso |l

differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di
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sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello

stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Sospensione illegittima

Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se
possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con
l'indicazione delle ragioni che hanno determinato linterruzione dei lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza
della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale &
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse,
tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le
sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista
per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha
diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, lI'esecutore &
tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori
non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle
sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente l'iscrizione nel verbale
di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli,
deve farne espressa riserva sul registro di contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del
tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento da avviso allANAC. In caso di
mancata o tardiva comunicazione 'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di
importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato

puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni
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caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve
ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna
ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena
avvenuta, € comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né
ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non
siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse
da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore puod chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato
sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e
forniture.

Proroga

L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
contrattuali, con domanda motivata puo richiederne la proroga presentando apposita richiesta motivata
almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 16.

Il direttore dei lavori verifica le circostanze che giustificano la richiesta e trasmette proprio parere al
responsabile unico del procedimento che deve dare risposta entro trenta giorni dal suo ricevimento.

In caso di accoglimento della domanda o di sua reiezione la stazione appaltante da sollecita

comunicazione all’impresa via scritta o via pec..

ART.12 — PENALI IN CASO DI RITARDO

Nessun ritardo sara ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficolta
che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria € indicata nel contratto;
in assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari allo 1,0 per mille (Euro 1,00 ogni mille Euro),
dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’iva, per ogni giorno di ritardo
rispetto alla data stabilita per I'ultimazione dei lavori o alle scadenze fissate nel cronoprogramma.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile del procedimento nei tempi e
nei modi indicati dal D.Lgs 50/2016. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi
precedenti non pud superare il 10 per cento dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 15 del
presente Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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ART.13 - PROGRAMMA DEI LAVORI DELL’APPALTATORE

In base a quanto stabilito dall’art. 40 comma 10 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, prima dell'inizio dei
lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma esecutivo deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni
circa il periodo di esecuzione nonché lI'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; deve inoltre
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine
senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione. Qualora non venga consegnato il programma esecutivo, nei termini di cui all’art. 40 comma
10 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, resta valido il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo
quale riferimento per il corretto andamento dei lavori anche in merito all’applicazione delle penali di cui
all'art. 108 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri
soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari
di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la
fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione Appaltante; d) per la necessita o I'opportunita di
eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi
parziali o specifici; ) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente
integrato ed aggiornato. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto
dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato

dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
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Il cronoprogramma allegato € assolutamente indicativo della possibilita di svolgere le lavorazioni
previste nel periodo contrattuale. Prima dellinizio effettivo dei lavori, ed in relazione alla data di
consegna degli stessi, dovra essere concordato tra I'Appaltatore e la Curia, la D.L. ed il R.U.P. un
programma esecutivo dettagliato che dovra assicurare, nei limiti del possibile, lo svolgimento delle
funzioni religiose. L’impresa dovra assoggettarsi puntualmente tale programma, senza alcuna
eccezione.

ART.14 — INDEROGABILITA TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
* il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
* l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
* l'esecuzione di accertamenti integrativi che [I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
* il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
* il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal capitolato speciale d’appalto e dal D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207;
* le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

* le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART.15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE
IRREGOLARITA’' E GRAVE RITARDO

Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016
1) Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs 50/2016 , le stazioni
appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o piu delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto
ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di
cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie

stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni
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di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice degli appalti n. 50/2016, sono state superate le soglie di cui
al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c¢) l'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui
all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo
170, comma 3 del D.Lgs 50/2016, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere
escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto
riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del D.Lgs
50/2016, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'lUnione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del
presente codice.

2) Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello
stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un
grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puo
essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni,
ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico
dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo
essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con |'appaltatore, qualora l'inadempimento

permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
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5. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato
di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa
presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, I'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza,
un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al presente codice. Con il verbale &
accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi
accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore € determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative
pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i
relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il
ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta

fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

CAPO IV — DISCIPLINA ECONOMICA
ART.16 — ANTICIPAZIONI
Ai sensi del D.Igs 50 del 18 aprile 2016 é’ consentita I'anticipazione del 20% del prezzo a favore
delle imprese.
L'importo sara calcolato sul valore stimato dell’appalto e dovra essere versato in favore
dell’appaltatore entro 15 giorni dall’inizio dei lavori.

L’appaltatore dovra fornire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
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all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

ART.17- PAGAMENTIIN ACCONTO
| pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, che verranno compilati dalla Direzione
Lavori non appena sara maturato a favore dell'Appaltatore un credito al netto del ribasso d'asta,
delle trattenute di legge e di contratto, ivi incluso I'eventuale recupero degli acconti gia corrisposti,
pari a quanto stabilito in contratto; in assenza di tale indicazione rimane fissato un importo di Euro
80.000,00. (diconsi Euro ottantamila).
| materiali approvvigionati in cantiere, ove destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti
parte dell’appalto ed accettati dalla Direzione Lavori, potranno venire compresi negli stati
d’avanzamento ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 nei limiti del 50% del loro
valore, valutato a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.Nel caso di sospensione dei
lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Dopo trenta giorni dall'inizio del periodo di andamento stagionale sfavorevole e dopo la fine lavori,
la stazione appaltante pud disporre la compilazione di uno stato di avanzamento qualunque sia
l'ammontare della rata di acconto maturata.Entro 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, il responsabile del procedimento emette il certificato di pagamento delle
rate di acconto.
Nel caso di cui al paragrafo 4, i 45 giorni decorreranno dalla scadenza del novantesimo giorno di
sospensione. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. La Stazione appaltante provvede al pagamento
del predetto certificato con I'emissione del titolo di spesa a favore dell'Appaltatore, che dovra
essere effettuata entro i successivi 30 giorni. Non saranno ammesse in contabilita opere e forniture
previste dal progetto, fin tanto che I'impresa non avra prodotto la documentazione necessaria (ad
es. marchiatura CE, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede
tecniche, ecc) ai fini della accettazione delle stesse, dell’ottenimento di collaudi, certificazioni, ecc
(ad esempio C.P.l., collaudo ISPELS, ecc.) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni
contrattuali. Detta documentazione dovra essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori.l

pagamenti in acconto sono subordinati all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante della
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Dichiarazione Unica di Regolarita Contributiva (DURC) in corso di validita. Qualora dalle
dichiarazioni risultino irregolarita dellimpresa, I'ente appaltante provvede direttamente al
pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'impresa.ln occasione
dei pagamenti in acconto, analogamente alle procedure e presupposti previsti per l'impresa
principale, la Stazione Appaltante provvedera ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle imprese
subappaltatrici.La Stazione Appaltante provvedera a acquisire il D.U.R.C. dell’lmpresa appaltatrice
e subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sara motivo per avanzare richieste di
interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facolta dell’Appaltatore
produrre il DURC in corso di validita contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento da
parte del Responsabile Unico del Procedimento. L’Appaltatore €& altresi tenuto a trasmettere per
ogni stato d’avanzamento e per ciascuna lavorazione affidata in subappalto una dichiarazione in
merito ai pagamenti effettuati al subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a termini del contratto
di subappalto nessun pagamento € dovuto. Dette dichiarazioni dovranno essere controfirmate per
conferma anche dal subappaltatore.Si richiama che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, e fatto
obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti

al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART.18- CONTABILITA LAVORI
A Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
dalle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite e rilevate in
loco senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantitd realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella
valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai
disegni di progetto se non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura &€ sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari contrattuali.

B. Lavori in economia
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Gli eventuali lavori in economia saranno contabilizzati secondo i prezzi unitari contrattuali per
importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa.

C. Oneri della sicurezza

Gli oneri della sicurezza verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore secondo le modalita
previste dall’art. 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

D. Disposizioni relative ai prezzi contrattuali

| prezzi contrattuali sono, in ogni caso, comprensivi di tutte le spese necessarie e delle seguenti
prestazioni:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc.
ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a pie d'opera, in qualsiasi punto
del lavoro

b) per gli operai: ogni spesa per fornire le maestranze di utensili. ed attrezzi, spese accessorie di
ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri
nel caso di lavoro notturno

c) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d'opera a pié di lavoro pronti all'uso, con gli
accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti,
combustibili, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera dei meccanici, dei
conducenti e degli eventuali aiuti per il funzionamento;

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi
e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte

Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco,
si procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le norme di cui al D.Lgs 50/2016 e D.P.R. n.
207/2010.

E. Disposizioni relative alla iscrizione delle riserve

a) “L'esecutore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta
salva la facolta di iscrivere le proprie riserve”;

b) “Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e
degli immobili, I'esecutore € tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilita di iscrivere
riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria
delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili”;

c) “la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo & formulata a
pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da

confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita”;
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d) “ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente
accettati’;
e) “la diffida proposta ai fini sopra indicati, & condizione necessaria per poter iscrivere riserva

all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata
della sospensione”;

f) “I'esecutore non pud iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilitad durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve
gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208
del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice”;

9) la documentazione relativa al conto finale deve contenere anche “la sintesi dell'andamento
e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali
transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve
dell'esecutore non ancora definite”;

h) “L'esecutore e tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta
salva la facolta di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21 del DM
49/20187;

i) “Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore

non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati”

F. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita

1. Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, & invitato a farlo entro il termine perentorio di
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel
registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine
di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di
ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni € non consente
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alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti
registrati si intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva

delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

G. Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che
egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro
di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle
quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la
precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART.19- PAGAMENTI A SALDO E MODALITA DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO
La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia dell’osservanza delle norme in materia
previdenziale e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei

lavori & pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare




Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di
recupero finalizzati al miglioramento della qualita della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione
Siciliana. DDG N. 793 del 16/04/2015.

Progetto esecutivo direcupero e restauro della Chiesa Madre di Lentini e dei locali annessi

PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Pagina 29 di 124

esecuzione..| pagamenti a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarita
contributiva e retributiva come indicato all’articolo precedente.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo € subordinato all’acquisizione da parte della Stazione
Appaltante del Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) dellimpresa appaltatrice,
compresi gli eventuali subappaltatori ed imprese mandanti. Qualora dalle dichiarazioni risultino
irregolarita dell'impresa, I'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute
rivalendosi sugli importi ancora spettanti allimpresa.

La Stazione Appaltante provvedera a acquisire il D.U.R.C. delllmpresa appaltatrice e
subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sara motivo per avanzare richieste di
interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facolta dell’Appaltatore
produrre il DURC in corso di validita contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento da
parte del Responsabile Unico del Procedimento.

Il pagamento a saldo € in ogni caso subordinato alla trasmissione di copia di tutte le fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. La lettera di trasmissione delle
fatture quietanzate, controfirmata dal subappaltatore, dovra riportare l'importo complessivo del
pagamento eseguito per il lavoro in subappalto. S’'intende che in caso di ritardo nella trasmissione
di dette fatture i termini per il pagamento della rata di saldo restano sospesi.

Il pagamento della rata di saldo, viene disposto previa garanzia fideiussoria per un importo pari alla
rata stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo ai
sensi dell'articolo 102, del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016. Tale garanzia sara svincolata dopo due

anni dal collaudo.

ART.20- RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE INACCONTO

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 143 del D.P.R. 207 del
05.10.2010 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la
liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133
comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dall’art. 144 del D.P.R. 207 del
05.10.2010.
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Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dell’art. 133 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del
12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 144 del
D.P.R. 207 del 05.10.2010. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio
in occasione del pagamento, inacconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di
domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo
di esecuzione dei lavori.ll saggio degli interessi di mora previsto ai commi precedenti &
comprensivo del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, comma 2, del codice civile. In
riferimento ai commi 1,2,3,4 di cui al presente articolo ed in quanto applicabile si invoca il D.Lgs
9novembre 2012 n. 192.

ART.21- RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE A SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 23 del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, per causa imputabile allAmministrazione, sulle somme dovute
decorrono gli interessi legali.Qualora il ritardo nelle emissioni del certificato o nel pagamento delle
somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, sulle stesse somme sono dovuti gli
interessi di mora, come specificati.

Il saggio degli interessi di mora previsto ai commi precedenti & comprensivo del maggior danno ai
sensi dell’articolo 1224, comma 2, del codice civile. ed in quanto applicabile si invoca il D.Lgs 9
novembre 2012 n. 192.

ART. 22 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, I'appaltatore assume I'obbligo di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione
appaltante o I'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti

(subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).
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ART. 23 REVISIONE PREZZI, ADEGUAMENTO PREZZI
Per i lavori di cui al presente capitolato € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione I'art.1664 comma 1 del Codice Civile.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 , comma 1 lettera a) del Digs 50/2016, in deroga a quanto
previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto delle
circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’lanno di presentazione
dell’offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento,
in misura non inferiore all’'1% (uno per cento) dell’importo dei lavori, al netto di quanto gia
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri progetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione del’lamministrazione committente per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d’asta, se non ne & stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell’lamministrazione
committente nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di
spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per 'amministrazione committente;
c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede
il 105 (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni
contabilizzate nell’anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal
Direttore dei Lavori;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta
di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda
del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi
60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non & ancora stato emesso il certificato di

regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso.

ART. 24 MODIFICA DI CONTRATTIDURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere
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autorizzate dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. | contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati
senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di
gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e
dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di
prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui
all'articolo 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto
al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta. Per i contratti relativi a servizi o forniture
stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi
necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca
entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori
ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita
o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto
iniziale;

2) comporti per I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi;c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo
quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:1) la necessitd di modifica e
determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione aggiudicatrice o per
I'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di
varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze pud rientrare anche la sopravvenienza di
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita od enti preposti alla tutela
di interessi rilevanti;2) la modifica non altera la natura generale del contratto;d) se un nuovo
contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato I'appalto a
causa di una delle seguenti circostanze:1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita
alle disposizioni di cui alla lettera a);2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per

contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni,
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acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa
stabiliti inizialmente, purché cid non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia
finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;e) se le modifiche non sono sostanziali ai
sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi
per consentire le modifiche.

2. Ferma restando la responsabilita dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere
modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori 0 di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione,
senza necessita di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica &
al di sotto di entrambi i seguenti valori:a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016;b) il 10
per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari
che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei
settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non pud alterare la natura complessiva del
contratto o dell'accordo quadro. In caso di piu modifiche successive, il valore & accertato sulla base
del valore complessivo netto delle successive modifiche.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e ¢), 2 e 7, il prezzo aggiornato ¢ il
valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia e
considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli
elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una
modifica € considerata sostanziale se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:a) la
modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o
I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato
ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;b) la modifica cambia I'equilibrio economico
del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;c) la modifica estende notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;d) se un nuovo
contraente sostituisce quello cui I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva
inizialmente aggiudicato I'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle

situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale
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dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte |, lettera E,
ed e pubblicato conformemente all'articolo 72 del D.Lgs 50/2016 per i settori ordinari e all'articolo
130 del D.Lgs 50/2016 per i settori speciali.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformita al presente codice € richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia
diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto pud essere modificato se
I'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di
piu modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche
successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'’ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera
b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva
comunicazione ['Autorita irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo
compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorita pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera,
I'amministrazione o I'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. | titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti
aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e I'esecuzione di lavori, I'appaltatore risponde dei
ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita di introdurre varianti in corso d'opera a causa di
carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali.

11. La durata del contratto pud essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di
esecuzione se € prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga &
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente € tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli per la stazione
appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
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diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
I'appaltatore non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto
degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso
di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni
pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche,
nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la
cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In
ogni caso l'amministrazione cui € stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione,
con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP
all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del Codice degli appalti n. 50/2016, tramite le sezioni
regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni
e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla
soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo
originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche,
sono trasmesse dal RUP alllANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad
una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui I'ANAC accerti l'illegittimita
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213 del D.Lgs
50/2016. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in
corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 12 del D.Lgs 50/2016.

ART. 25 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al

direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e rilascia
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il relativo certificato.

Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del
Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il
mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita
di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

L'ultimazione dei lavori potra essere accertata anche in maniera frazionata mediante certificati di
ultimazione e cioé relativamente a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengano
progressivamente completate.

Il termine utile contrattuale di ultimazione si intendera pero rispettato quando, entro la data
prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto.

La mancata ultimazione delle opere comporta la messa in mora dell'impresa e l'addebito della

penale.

CAPO V CAUZIONI E GARANZIE

ART. 26 GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016, l'offerta & corredata da una garanzia fideiussoria,
denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere
I'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto
e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pud motivatamente ridurre I'importo
della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure
di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia & fissato
nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di
partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria
deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

2. La cauzione pu0 essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata da

imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne
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disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svol gono in via esclusiva o
prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
societa di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria
assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validita maggiore o
minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresi prescrivere che
I'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEIl EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl 1ISO9000. Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo & ridotto del 30 per cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento
per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo &
ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per
cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento
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europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 15 per cento per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede
di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei
contratti di servizi e forniture, lI'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 30
per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in
possesso del rating di legalita o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 231/2001 di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di
gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CElI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEl
11352 riguardante la certificazione di operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per
I'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione 1ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

8. L'offerta € altresi corredata, a pena di esclusione, dallimpegno di un fideiussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per
I'esecuzione del contratto, di cui agliarticoli 103 e 105 (ctius: art. 104) del D.Lgs 50/2016 qualora
I'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al commaft,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione,
anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della
progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivita del

responsabile unico del procedimento.

ART. 27 GARANZIE DEFINITIVE
1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, deve
costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione € indicata negli atti e documenti a base di

affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma




Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di
recupero finalizzati al miglioramento della qualita della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione
Siciliana. DDG N. 793 del 16/04/2015.

Progetto esecutivo direcupero e restauro della Chiesa Madre di Lentini e dei locali annessi

PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Pagina 39 di 124

aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia € indicato nella misura massima del
10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione
del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al
dieci per cento la garanzia da costituire & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione & prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante pud richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di
cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs
50/2016 per la garanzia provvisoria;

2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni
appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte
della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata dai

soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs 50/2016 La garanzia deve prevedere
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espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché |'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare
residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza
necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale
automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o
in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la
quale la garanzia e prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari allimporto della medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato
di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del
carattere di definitivita dei medesimi..

7. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 8. In caso di raggruppamenti
temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.9. E' facolta dell'amministrazione in casi specifici non
richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidita
nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati,
debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti
d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a
operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere

adeguatamente motivato ed € subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.In

caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa




Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di
recupero finalizzati al miglioramento della qualita della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione
Siciliana. DDG N. 793 del 16/04/2015.

Progetto esecutivo direcupero e restauro della Chiesa Madre di Lentini e dei locali annessi

PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Pagina 41 di 124

mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'articolo 48 del Codice

dei contratti.

ART. 28 RIDUZIONE DELLE GARANZIE
Ai sensi del comma 7 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, I'importo della garanzia, e
del suo eventuale rinnovo, & ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme
europee della serie UNI CEI 1SO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 20 percento,
anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni
e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo ¢ ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di
cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30 per cento, non cumulabile con
le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalita
o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di
certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEl
EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEIl 11352 riguardante la

certificazione di operativita in qualita di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei




Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di
recupero finalizzati al miglioramento della qualita della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione
Siciliana. DDG N. 793 del 16/04/2015.

Progetto esecutivo direcupero e restauro della Chiesa Madre di Lentini e dei locali annessi

PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Pagina 42 di 124

servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione 1ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del
contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto
requisito in relazione all’'obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione
SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 o da separata certificazione ai
sensi del comma 1.

In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso
del requisito di cui al comma 1 puod essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1
se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di
assumere, non ¢ tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice

di lavori per i quali & sufficiente I'attestazione SOA in classifica Il.

ART. 29 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE
Ai sensi del comma 7 dell’articolo 103, del Codice dei contratti, D.Lgs.50/2016 I'esecutore dei lavori
€ obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base
di gara o di affidamento & stabilito I'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde
all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che
impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al cinque per cento della somma assicurata per le
opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo
di garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro

eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo
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di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei
confronti della stazione appaltante.

Ai sensi del comma 9 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, le fideiussioni devono
essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e
le assicurazioni o loro rappresentanze.

Ai sensi del comma 10 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti
temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato
irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

Ai sensi del comma 11 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016. é facolta
dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidita nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o
per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti
direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione
I'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione
della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed & subordinato ad un miglioramento del

prezzo di aggiudicazione.

CAPO VI DISPOSIZIONI PER L’'ESECUZIONE

ART. 30 VARIAZIONE DEI LAVORI
La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'appaltatore
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in
meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, del D.P.R. n. 207
del 2010 e dall'articolo 106 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge
o dal regolamento.
Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere

presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
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contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima
dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 % (venti per
cento) dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate all’art. 149 del Digs
50/2016, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalitd, sempre che non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a
tali varianti non pud superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve
trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’'opera al netto del 50 per cento degli
eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante.

Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia
previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui
all’articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in
economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessita del
preventivo accertamento della disponibilita delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su
segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia e in ogni
occasione della loro variazione in aumento.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, I'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i
relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44,
nonché I'adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.

Nei casi, alle condizioni e con le modalita di legge, 'appaltatore, durante il corso dei lavori pud
proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 5.
Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa costituisce

economia a favore della Stazione appaltante.
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ART. 31 VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il quinto
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto
con indizione di una nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

| titolari dell’'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si
considerano errore od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la
mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la

violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 32 PREZZI APPLICABILI AINUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 2.
Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono previsti prezzi per i
lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di

concordamento

CAPOQO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 33 NORME DI SICUREZZA GENERALI
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.
L’appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.
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ART. 34 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
Il piano di sicurezza e di coordinamento € il documento complementare al progetto esecutivo che
prevede lipotesi di organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016
Per cantieri di entita e tipologia previsti dal D.lg. n. 81/2008 e s.m.i. I'appaltatore & obbligato ad
osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per la sicurezza € messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante; lo stesso puo presentare al coordinatore per 'esecuzione dei lavori, prima dell’inizio dei
lavori ovvero in corso d’opera, eventuali proposte motivate di modificazione o di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
L’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Per cantieri non rientranti tra le fattispecie del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e fatto obbligo
all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio
dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano &€ messo
a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
Nellipotesi in cui dopo I'affidamento dei lavori ad un’unica impresa I'esecuzione dei lavori o di parte
di essi sia affidata ad una o piu imprese I'appaltatore & tenuto inoltre a predisporre negli stessi
termini il Piano di sicurezza di cui al d:lgs. N. 81/2008, curando il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano da lui presentato; € inoltre obbligato ad osservare
scrupolosamente e senza riserve o0 eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento
eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza. Nel caso di
associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria

o designata quale capogruppo.

ART. 35 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei

seguenti casi:
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- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato
da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per
’appaltatore. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il
coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

1. nei casidi cui al comma 1, lettera a, le proposte si intendono accolte;

2. neicasidi cui al commal, lettera b, le proposte si intendono rigettate.

3. nei casi di cui al comma 1, lettera a, 'eventuale accoglimento delle modificazioni ed
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi
pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.Nei casi di cui al comma
1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente

provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

ART. 36 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Per i cantieri di entitd e tipologia previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il piano operativo di
sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Per cantieri non rientranti nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il piano operativo di
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sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e deve
essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento

predisposto dal coordinatore per la sicurezza.

ART. 37 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992 e alla relativa normativa nazionale di
recepimento.
L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela con particolare riguardo alle
circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i
| piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi del comma 17, art 105 del D.Lgs. 50/2016, i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo
del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore
tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate

nell'esecuzione dei lavori.

CAPOQO VIII DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 38 SUBAPPALTO

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i
servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d). E' ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto € il contratto con il quale 'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che

richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale
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subappalto non pud superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di
lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori costituiscono comunque subappalto le forniture con
prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al
50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante,
prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per
I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresi fatto obbligo di
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e
I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificita, non si configurano come attivita
affidate in subappalto:a) Il'affidamento di attivita specifiche a lavoratori autonomi, per le quali
occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti
informatici;

4. | soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti
di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e fermi restando i limiti previsti
dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non pud superare il trenta per cento dell'importo
delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori,
servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente
dall'importo a base di gara, riguardino le attivitd maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa,
come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti
aventi ad oggetto piu tipologie di prestazioni, la tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna

tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la
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stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalita e le tempistiche
per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto
stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal
comma 13 dell'articolo 80.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette altresi la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.1l contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso ¢ |l
subappaltatore non deve aver partecipato alla procedura per I'affidamento dell'appalto.

8. Il contraente principale € responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi
di cui al comma 13, lettere a) e c), I'appaltatore € liberato dalla responsabilita solidale di cui al
primo periodo.

9. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. E', altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la
Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma
17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione
appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari

di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico
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di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs
50/2016.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile
del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i
necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

18. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;b) in caso
inadempimento da parte dell'appaltatore;c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi
di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolaritd contributiva & comprensivo della verifica della congruitd della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili € verificata dalla
Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto
collettivo nazionale comparativamente piu rappresentative per l'ambito del settore edile ed il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili &€ verificata in comparazione con lo
specifico contratto collettivo applicato.

17. | piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a

disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
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L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societd o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puod
essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore
al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e
alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili, si applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo ¢ consentita, in deroga all'articolo 48, comma
9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non
intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

21. E' fatta salva la facolta per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e
Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della
normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori
casi di pagamento di retto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di
cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d) del D.Lgs 50/2016, all’paltatore,
scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il
subappalto. | subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle
prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

1. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, alle concessioni in materia
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di subappalto si applica I'articolo 174 del Codice degli appalti n. 50/2016.

2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che
intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate
0 consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha
costituito una societda di progetto, in conformita all'articolo 184 del D.Lgs 50/2016, non si
considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184 del D.Lgs 50/2016.
In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese,
per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo
35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:

a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare
specializzazione;

b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna
di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso I'elevato numero di operatori che svolgono dette
prestazioni.

3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai
subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente
ai quali apposita verifica abbia dimostrato I'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del
D.Lgs 50/2016.

4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione
della stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al piu tardi
all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati
anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori 0 nei servizi in
quanto noti al momento della richiesta. |l concessionario in ogni caso comunica alla stazione
appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le
informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o
servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il
concessionario & obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti
dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla
legislazione vigente.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

7. Qualora la natura del contratto lo consenta, € fatto obbligo per la stazione appaltante di
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procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole
imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del
subappaltatore. Il pagamento diretto € comunque subordinato alla verifica della regolarita
contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il
concessionario € liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.

8. Si applicano, altresi, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell’articolo 105 del D.Lgs
50/2016.

ART. 39 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di
cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Ai sensi degli articoli 105 e 174, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
Capitolato speciale & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale &
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non
costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-
affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi degli articoli 105 e 174, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente
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Capitolato speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a
lavoratori autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.
Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono

considerate subappalto si applicano le norme vigenti in materia di tessera di riconoscimento.

ART. 40 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione
appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei
successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione allesomme dovute agli esecutori
in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo
periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente &€ una micro, piccola o media impresa, la
Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista
importo dei lavori da loro eseguiti. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti,
’appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque
entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione
che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi
importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi degli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono
subordinati:a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore;b) all’ottemperanza alle prescrizioni in
materia di tracciabilita dei pagamenti;c) alle limitazioni relative ai contratti collettivi, (in caso di
ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore
0 dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e di saldo)e disposizioni sulla manodopera e Documento Unico di Regolarita contributiva. (
in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da
parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate
giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al
pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori,

utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo) .
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Se I'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate
le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto
o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:a) I'importo degli
eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4,
lettera b);b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010,
al fine della verifica della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2,
lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’allegato B al predetto D.P.R.

Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture

quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO IX CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 41 CONTROVERSIE
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di
quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del
direttore dei lavori €, ove nominato, del collaudatore e, sentito I'appaltatore, formula alla Stazione
appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo
bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con
provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario & sottoscritto dall’appaltatore.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’laccordo bonario cui al precedente comma, sono decise
dall’Autorita Giudiziaria competente del Tribunale di Siracusa, restando esclusa la
competenza arbitrale.
L’autorita Giudiziaria competente, nel decidere la controversia, decide anche in ordine
all’entita e allimputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al
numero e alla complessita delle questioni.
La procedura di cui ai commi precedenti & esperibile anche qualora le variazioni all'importo
contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del

contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni
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non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al
comma 1 sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 1. Le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte
mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro,
ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, &€ acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura
dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, ove
esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

3. La proposta di transazione pud essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

ART.42 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

C) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in

cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
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d)

sia stato autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante;

e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di
inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante 0 a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l'inadempienza
accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori
sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’ladempimento degli
obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non e
effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati

integralmente adempiuti.

ART. 43 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

d)

e)

9)

h)

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al

Decreto Legislativo n.81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 45 e 46 del
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capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei
lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) leventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto
degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;

2) Jl'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
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ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori

spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei

maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e

diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione

delle opere alla data prevista dal contratto originario. Il contratto € altresi risolto

qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o

in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dal D.P.R. n.

207/2010 e D.Lgs. n. 50/2016, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto

dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di

consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei

materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del

contratto.

CAPO X DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 44 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale

periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da
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parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

ART. 45 TERMINI PER LACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Il certificato di regolare
esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di

realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ART. 46 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.
Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO XI NORME FINALI
ART. 47 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale d’Appalto D.M. n. 145 del 19.04.2000 ed a quelli
elencati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi
seguenti:1) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entita delle opere

appaltate, per consentire un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al
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suo impianto ed esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, recinzioni ecc.;
2) la predisposizione e manutenzione dei cartelli di cantiere e del cartello dei lavori, predisposti
nelle forme e testo di cui alla circolare M.LL.PP. 01 Giugno 1990 n. 1729/UL e successive eventuali
modifiche ed integrazioni;

3) l'onere per I'occupazione temporanea di tutti i terreni necessari all’apertura del cantiere per la
realizzazione delle opere previste in progetto, ed al suo mantenimento fino alla fine dei lavori,
nonché il ripristino finale delle aree occupate.

4) la sorveglianza diurna e notturna del Cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della Stazione
appaltante;

5) I'apprestamento entro il cantiere, o la manutenzione del locale o dei locali destinati ad uso Ufficio
per la Direzione Lavori, arredati, riscaldati ed illuminati in maniera efficiente, dotati di allacciamento
telefonico e di estintore;

6) la costruzione di un idoneo edificio con servizi igienici e locali con acqua corrente ad uso degli
operai;

7) la fornitura di acqua potabile per gli stessi;

8) la pulizia anche quotidiana dei locali in riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito,
compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte;

9) impresa ha I'obbligo di preparare a sue spese i campioni dei vari materiali impiegati e delle loro
lavorazioni e sottoporli al’approvazione della Direzione dei Lavori alla quale spettera in maniera
esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente
contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori quali termine di confronto e
di riferimento;

10) l'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le prove che saranno richieste sui materiali
impiegati e da impiegarsi in relazione alle norme che governano l'accettazione degli stessi. Quando
necessario tali campioni saranno custoditi nei locali della Direzione Lavori con sigilli a firma del
Direttore Lavori e delllmpresa, quelli da inviare ai Laboratori per le prove dovranno altresi
essereconservati con le precauzioni di cui alle prescrizioni regolamentari;

11) l'esecuzione delle prove idrauliche come indicato dal D.M.LL.PP. del 12/12/1985 (Norme
tecniche per le tubazioni.), dalla Circ. Min. LL.PP. 20 marzo 1986 n. 27291 — (Istruzioni relative alla
normativa per le tubazioni) e dal presente Capitolato Speciale parte seconda;

12) prima della posa dei materiali per i quali & richiesta una definita resistenza e/o reazione al
fuoco, dovra essere fornita la relativa Certificazione e/o Omologazione e copia della bolla di

fornitura del materiale, a posa avvenuta dovra essere rilasciata una dichiarazione che attesta la
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corretta posa in opera del materiale, in conformita a quanto specificato nella Certificazione e/o
Omologazione che accompagna il materiale;

13) la salvaguardia delle tubazioni dell'acqua e del metano, dei cavi elettrici e telefonici esistenti nel
sottosuolo e la rimessa in pristino stato alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche,
idranti, ecc. preesistenti e riguardanti i servizi esistenti, secondo le indicazioni degli Enti interessati.
14) L'obbligo di effettuare immediata denuncia alla "Soprintendenza per i Beni Ambientali
Architettonici Archeologici di Siracusa” inclusa comunicazione alla Stazione Appaltante, nel caso di
scoperta fortuita nella zona dei lavori di cose immobili e mobili di interesse storico-
artisticoarcheologico e cid ai sensi dell'art. 48 della Legge 1089/39 ed ai sensi dell'art. 87 del
D.Lgs. 290ttobre 1999 n. 490.

15) E' vietato eseguire lavori in prossimita di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque
metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che, previa segnalazione all'esercente delle linee
elettriche, I'Appaltatore non provveda ad installare un'adeguata protezione atta ad evitare
accidentali contatti O pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee elettriche stesse (art. 11
D.P.R. 7 gennaio 1956 n°164).

16) La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo, pur effettuandosi sulla sede
stradale il normale traffico e transito. La manutenzione sara eseguita con la diligenza occorrente
affinché la superficie stradale sia priva di abrasioni ed avvallamenti. L'Appaltatore & tenuto ad
eseguire gli eventuali lavori a totali sue cure e spese, senza alcun compenso, qualunque sia
I'ammontare dei lavori e la causa degli eventuali danni (usura del traffico, gelo, neve, intemperie,
ecc.). In tali lavori sono inclusi anche quelli di asportazione del ghiaietto sdrucciolevole formatosi
sulla superficie dei reinterri degli scavi, nonché la depolverizzazione con cloruro di calcio e le
innaffiature frequenti dei piani stradali polverosi del cantiere, se in presenza di traffico. Il
mantenimento di tutte le sedi stradali interessate dai lavori; la Direzione Lavori potra anche
ordinare il ripristino delle pavimentazioni immediatamente dopo il reinterro degli scavi rimanendo
comunque a carico dell'Appaltatore la manutenzione ed il risanamento di eventuali cedimenti
intendendosi gia compreso il predetto onere nell'importo dei lavori. Rimane comunque chiarito che
la Stazione Appaltante € sollevata da ogni responsabilita nei riguardi dei danni arrecati dal gelo e
dalle nevi sulla sede bitumata.

17) I'obbligo di dare comunicazione scritta dell'inizio lavori al Ministero Delle Comunicazioni -
Ispettorato Territoriale sez. 2°- Interferenze Elettriche e di contattare il succitato Ispettorato onde
concordare tempi e modalita delle eventuali verifiche tecniche sugli incroci e parallelismi tra i cavi

telefonici e gli altri servizi tecnologici, ogni onere relativo alle verifiche ed ai saggi sara a carico
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delllmpresa. Nei punti di interferenza fra cavi di telecomunicazione ed impianti elettrici (P.l. ed
Enel) e/o metallici si dovranno rispettare le norme riassunte negli allegati grafici di progetto e le
indicazioni dell’lspettorato. L'impresa, ad opere ultimate, deve sottoscrivere la prescritta
“Dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme” (allegato B), che verra trasmessa al
Ministero Delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale sez. 2°- Interferenze Elettriche, al fine di
ottenere il nulla osta all’esercizio;

18) le spese per la fornitura di fotografie delle opere, nelle varie fasi esecutive, nel numero e nel
modoindicato di volta in volta dalla Direzione Lavori.

19) I'appaltatore e tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed all’aggiornamento
della seguente documentazione:- copia denuncia dell'l.N.A.l.L. (ex I.S.P.E.S.L.) (per prima verifica
collaudo) o al PMP dell’ ASS (per verifica periodica annuale) per gli apparecchi di sollevamento
materiali (gru, argani, ecc. con portata superiore ai 200 Kg.);- copia della dichiarazione di
conformita, rilasciata dall’installatore (D.P.R. 462/2001), dell’impianto elettrico e (eventualmente) di
protezione contro le scariche atmosferiche, inviato all’l.N.A.l.L. (ex .S.P.E.S.L.) e ASL/ARPA entro
30 giorni dalla messa in esercizio dellimpianto stesso. Dovra inoltre conservare a disposizione
delle autorita competenti apposito registro delle verifiche periodiche effettuate sugli impianti;-
certificati di conformita al D.M. 37/2008 (rilasciati dalle ditte esecutrici a cid abilitate) degli impianti
di cantiere;- schede tossicologiche dei materiali impiegati;- comunicazioni trasmesse agli enti
erogatori o concessionari di servizi (ENEL, ACQUEDOTTO E FOGNA, GAS TELEFONO,
AZIENDA TRASPORTI, FERROVIA ecc.) per definire le modalitd di esecuzione di lavori che
interferiscano con i tracciati di tali servizi;

- libretti degli apparecchi di sollevamento;- eventuale documento di approvazione radiocomando
della gru da parte dell’l.N.A.I.L. (ex .S.P.E.S.L.) e copia denuncia installazione;

- copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, nonché il progetto del ponteggio se
ha un’altezza superiore di 20 m., a firma di un professionista abilitato;

- documentazione di lavoro ex. T.U. 1124/65 (libro matricola e paga o documenti ad essi
equipollenti) art. 90 comma 9 punto b) del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008;

- registro infortuni, salvo deroghe per cantieri di breve durata;- registro delle visite mediche
obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze Sanitarie ex art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 09
Aprile 2008) e delle vaccinazioni antitetaniche;

- ricevute consegne avvenuta DPI;

20) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi alle assicurazioni

varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidita e
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vecchiaia, la tubercolosi, nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno
essere emanate in corso d'appalto. Nel rispetto della circolare del Ministero dei lavori pubblici n.
1643 del 22 giugno 1967 in caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa
segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore
inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se
i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli obblighi di
cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢ effettuato sino a
quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le
detrazione e sospensioni dei pagamenti di cui sopra non saranno corrisposti interessi a qualsiasi
titolo;

21) la fornitura di tutti i mezzi (macchine operatrici, materiali, strumentazioni per calcolo e misura)
ed il personale necessario alle operazioni di consegna, tracciamento, rilievo, misurazione, prove di
campagna e di laboratorio, prove di carico, verifica e collaudo lavori. Sono in particolare a carico
dell’'appaltatore i rilievi sullo stato dei terreni, dei corsi d’acqua delle strade e degli edifici;

22) la generazione e la verifica sia delle posizioni che delle quote dei caposaldi ed il loro
mantenimento fino alla fine dei lavori, nonché lindividuazione di nuove posizioni a scelta
dell’Appaltatore e/o della Direzione Lavori.

23) prima di dare inizio ai lavori, ’Appaltatore € tenuto ad accertare presso gli utenti del suolo e
sottosuolo pubblico ed eventualmente privato, I'esistenza di cavi sotterranei o di condutture. In
caso affermativo I’Appaltatore dovra comunicare per iscritto agli Enti proprietari di dette opere la
data di inizio dei lavori, chiedendo tutti quegli elementi necessari a consentire I'esecuzione dei
lavori con le cautele opportune per evitare danni ai manufatti esistenti. Il maggiore onere al quale
I’Appaltatore dovra sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende
compensato con i prezzi di appalto. Qualora nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare
danni a cavi o condotte,’Appaltatore dovra provvedere a darne immediato avviso agli enti
interessati ed alla D.L.. Rimane fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate
l'unico responsabile & I’Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la questo anche se presenti
propri incaricati in luogo;

24) la manutenzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilita, sino al
collaudo, salvo il caso di riconsegna anticipata che verra regolamentato con le clausole del verbale
relativo;

25) Il libero e gratuito accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in
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corso di esecuzione, alle persone facenti parte di altre imprese alle quali siano stati affidati lavori o
forniture per conto diretto della Stazione Appaltante; nonché a richiesta della D.L. I'uso parziale da
parte di suddette imprese o persone, delle opere provvisionali esistenti e per tutto |l
tempooccorrente all'esecuzione delle opere;

26) I'onere per la consegna dei calcoli strutturali alla Direzione Provinciale dei S.S.T.T. ed ogni altro
atto inerente alle disposizioni della Legge n°1086 del 05.11.1971.

27) Il ripristino dei termini di confine verso le proprieta di terzi;

28) l'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verra stabilito dalla
Direzione Lavori;

29) tutte le spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto, ad eccezione
dell'eventuale I.V.A che é a carico dell'Amministrazione;

30) la comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo
stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d’opera, pena le sanzioni di Legge;

31) l'osservanza delle disposizioni vigenti sull'assunzione obbligatoria degli invalidi;

32) l'osservanza degli obblighi di cui agli artt. 105 e 174 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 “Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare come stabilito dal Regolamento
10.01.1991 della P.C.M. Resta inoltre a carico dell'Appaltatore il rispetto delle norme suddette,
anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel
caso in cui il contratto non disciplini I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto possa venire
autorizzato dall'Ente Appaltante, non esime I'Impresa dalla suddetta responsabilita e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

33) l'onere per il costante controllo e la verifica che il personale impiegato in cantiere dalle varie
imprese subappaltatrici autorizzate sia regolarmente assunto da queste ultime, in caso contrario
non potra essere ammesso in cantiere;3

4) l'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni
necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai
beni pubblici e privati richiamando in particolare quanto stabilito nelle "Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" di cui al D.P.R. 07.01.1956 n. 164 e successivi decreti. A
quanto sopra I'Appaltatore dovra attenersi facendo altresi osservare tutte le norme medesime e ne
sara responsabile per contratto a tutti gli effetti civili e penali sollevando I'Amministrazione ed il
personale addetto alla Direzione e sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilita;

35) I''mpresa €& inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti
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interessati dai lavori per cui dovra ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada
(D.P.R. 495 del 16 Dicembre 1992) e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni
regolamentari diurne e notturne, sia di cantiere che remote; cartelli, dispositivi di illuminazione
sempre efficienti, arresti alternati del traffico, movieri, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi
alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc.. Per quanto sopra
I'Appaltatore € in obbligo di stipulare all'inizio dei lavori, un'apposita polizza di assicurazione per la
responsabilita civile per i danni alle persone od alle cose che potessero essere provocati
dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti o dai mezzi d'opera, compresi veicoli e macchinari. Ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'Appaltatore restando
I'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, sollevati
da qualsiasi responsabilita civile e penali al riguardo;
36) E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere sui lavori un assistente tecnico di gradimento della
Direzione Lavori e del’Amministrazione, ben pratico del mestiere ed in particolare di lavori del
genere di quelli appaltati, capace di eseguire tracciati e rilievi con la scorta del progetto, degli
schizzi e delle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori, nonché di tenere la
contabilita per conto dell'Appaltatore, in contraddittorio con gli assistenti designati
dellAmministrazione Appaltante o dalla Direzione Lavori stessa. Tale assistente dovra eseguire il
lavoro fino alla sua completa ultimazione, e non potra venire sostituito se non previo benestare
della Direzione Lavori e dellAmministrazione, comunque, con altra persona di gradimento della
stessa. Il Direttore dei Lavori avra facolta di ordinare I'allontanamento dal cantiere degli agenti, dei
capi cantiere, degli assistenti e delle maestranze in genere per insubordinazione, incapacita o
negligenza grave con effetto immediato. L'appaltatore rimane in tutti i casi responsabile dei danni
causati dalle maestranze succitate, anche dopo [l'allontanamento delle stesse dal cantiere.
L’assistente suddetto dovra essere obbligatoriamente dotato di apparecchio telefonico mobile per
garantirne la reperibilita durante tutto 'orario di lavoro;
ART. 48 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore € obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:libro giornale a pagine
previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni

meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo

armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre

ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
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- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori che deve contenere tutti gli elementi necessari
all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a
quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura
dell’appaltatore, & periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della
regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni
in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto
tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilita e
dunque retribuite. L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla
conservazione dei termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su
supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di
esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice
richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori:

1) un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o
non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione
dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in
modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

2) As-built finale degli impianti rilevazione incendi, idrico antincendio, elettrico, gas e centrale

termica.

ART. 49 CUSTODIA DEL CANTIERE
E a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione

appaltante.
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ART. 50 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per 'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

. C) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

. d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per
gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli
altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto
dell'appalto. Il presente contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LV.A.
e regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si

intendono [.V.A. esclusa.

ART.51-PIANO DI QUALITA
Per la redazione del piano di qualita, I'’Appaltatore potra avvalersi delle indicazioni della norma UNI ISO
10005:1996.
In presenza di interventi di particolare complessita (ai sensi dellart.2, comma 1, lettera h e art.45,
commi 4e 5 del Reg. 554/99) dovra essere obbligo dell’Appaltatore redigere un “Piano di Qualita di
costruzione e di istallazione” che dovra essere approvato dalla D.L.
In questi casi sara obbligo suddividere tutte le lavorazioni previste nelle tre classi d'importanza critica,

importante e comune.
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PARTE SECONDA: MATERIALI E FORNITURE

GENERALITA

| materiali e le forniture in genere dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di progetto, di capitolato
o di contratto oltreché a tutte le norme cui sono assoggettati, siano esse richiamate o meno negli stessi
documenti.

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere della migliore qualita esistente in
commercio.

Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del vigente
Capitolato Generale dei Lavori Pubblici; i materiali e le forniture in genere dovranno essere rispondenti
alle prescrizioni di progetto, di Capitolato o di contratto oltreché a tutte le norme cui sono assoggettati,
siano esse richiamate o meno negli stessi documenti.

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di restauro e consolidamento dovranno essere
compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprieta fisiche,
chimiche e meccaniche dei manufatti da risanare.

A meno che non sia appositamente indicato nelle voci di Elenco Prezzi, I'lmpresa potra approvvigionare
i materiali e le forniture ovunque lo ritenga opportuno, purché nel rispetto delle normative e dei vincoli di
contratto e fatta salva I'approvazione della Direzione Lavori alla quale vanno preventivamente
consegnati i certificati comprovanti la rispondenza dei materiali approvvigionati ai requisiti richiesti.

La posa in opera dovra avvenire nel rispetto delle schede tecniche indicate dal fornitore dei
materiali/opere. In caso di difformita tra indicazioni delle schede tecniche e le prescrizioni di progetto
I'lmpresa dovra tempestivamente avvisare la D.L. al fine di valutare il tipo di intervento piu idoneo.

Le difficolta che si dovessero presentare alllmpresa per I'approvvigionamento di materiali aventi i
requisiti minimi da contratto sono sempre e comunque da ritenersi compensate dai prezzi offerti

dall'lmpresa per ogni materiale.

CONDIZIONI GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Prima dell'inizio dei lavori e in ogni caso almeno 15 giorni prima della messa in opera dei materiali
approvvigionati, I'lmpresa dovra fornire alla Direzione Lavori tutti gli elementi necessari all'identificazione
del tipo di prodotto e delle sue proprieta; in particolare I'lmpresa dovra consegnare tutti i certificati
relativi alle prove dalle normative vigenti; prescritte nei documenti contrattuali nonché a tutte le prove
comunque richieste dalla Direzione Lavori, fatto salvo il diritto della stessa di procedere in ogni

momento al prelievo di campioni, nel numero e modalita volute, da sottoporre a ulteriori prove.




Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di
recupero finalizzati al miglioramento della qualita della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione
Siciliana. DDG N. 793 del 16/04/2015.

Progetto esecutivo direcupero e restauro della Chiesa Madre di Lentini e dei locali annessi

PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Pagina 71 di 124

Tutte le prove sui materiali dovranno essere effettuale presso i laboratori dichiarati ufficiali ai sensi
dell'Art. 20 della legge n° 1086 del 5/11/1971 e della Circ. Min. LL.PP. n° 1603 del 20/7/89 e, per
materiali non previsti nelle citate norme, in Laboratori ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

L’'impresa dovra curare I'esecuzione di tutte le indagini e controlli di accettazione previste dalle norme
tecniche vigenti (NTC 2008 e successive integrazioni).

Tutte le spese per il prelievo, I'invio dei campioni ai citati Laboratori, e la realizzazione delle prove
saranno a carico dell’'lmpresa.

Gli addetti al Laboratorio come quelli della Direzione Lavori, dovranno avere libero accesso e completa
possibilita di controllo in tutti i cantieri ove avviene I'approvvigionamento, la confezione e la posa in
opera dei materiali previsti in appalto.

Per i campioni asportati dall'opera in corso di esecuzione, I'lmpresa & tenuta a provvedere a sua cura e
spese, al ripristino della parte manomessa.

Le prove sopraddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della
stessa specie e provenienza, con prelievo ed invio sempre a spese dell'lmpresa.

Potra essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori
e del Responsabile del Cantiere per conto dell'lmpresa, al fine di garantirne l'autenticita.

Per alcune forniture e/o materiali sara possibile, a insindacabile giudizio della Direzione lavori, verificare
la rispondenza dei prodotti alle prescrizioni di progetto tramite la presentazione di schede tecniche
ovvero di certificati riferiti a prove eseguite presso lo stabilimento del produttore.

La decisione della Direzione Lavori di omettere, in tutto o in parte, le prove su alcuni materiali, non
esime in alcun modo I'lmpresa dal fornire materiali pienamente rispondenti ai requisiti richiesti.

Sui manufatti di valore storico-artistico, salvo diverse indicazioni riportate negli elaborati di progetto,
sara inoltre cura dell'Appaltatore:

- determinare lo stato di conservazione dei manufatti da restaurare;

- individuare l'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui é esposto il manufatto;

- individuare le cause e i meccanismi di alterazione;

- controllare I'efficacia e l'innocuita dei metodi d'intervento mediante analisi di laboratorio da effettuare
secondo i dettami delle "raccomandazioni NORMAL" pubblicate dalle commissioni istituite e recepite dal
Ministero per i Beni Culturali col decreto n. 2093 del 11-1 1-82. Il prelievo dei campioni, da eseguire
secondo le norme del C.N.R., verra effettuato in contraddittorio con I'Appaltatore e sara appositamente
verbalizzato;

Sara cura dell'Impresa verificare la costanza dei requisiti dei materiali approvvigionati, e comunicare
tempestivamente alla Direzione Lavori ogni variazione di fornitore e/o di prodotto. L'esito favorevole
delle prove e/o 'accettazione del materiale da parte della Direzione lavori non esonera in alcun modo
I'lmpresa da ogni responsabilita qualora i materiali messi in opera non raggiungessero i requisiti

richiesti; in tal caso, e fino a collaudo definitivo, & ancora diritto della Direzione Lavori di rifiutare i
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materiali, anche gia posti in opera, che non rispondessero ai requisiti minimi contrattuali. | materiali
rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro o dai cantieri a cura e spese
dell'lmpresa;

Qualora I'lmpresa non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, vi
provvedera direttamente la Direzione dei Lavori stessa a totale spesa dell'Impresa, a carico della quale

restera anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione cosi eseguita;

TOLLERANZE DIMENSIONALI

Le tolleranze di tutti gli elementi costuttivi costituenti le opere oggetto dell’Appalto dovranno in generale
rispettare quanto prescritto nella norma UNI 10462:1995 Elementi edilizi. Tolleranze dimensionali.
Definizione e classificazione. che "...definisce le differenti forme di tolleranza applicabili quando si tratta
di presentare la qualita’ geometrico- dimensionale propria e di elementi ed opere, nonché quando si
tratti di specificare i livelli di accuratezza geometrico-dimensionale per la realizzazione dei componenti e
delle opere in genere. In particolare la progettazione definisce le specificazioni riguardanti operazioni di
fabbricazione degli elementi, di tracciamento in cantiere e di montaggio. Si applica agli elementi edilizi
sia prefabbricati in situ, e conseguentemente a tutte le opere e a tutti gli spazi che si configurano nelle
costruzioni...”.

L’Appaltatore € inoltre tenuto a informarsi sempre, prima dell'inizio dei lavori, delle tolleranze richieste
dai costruttori, fornitori, per gli elementi non strutturali quali serramenti e rivestimenti ed altre opere di
finitura.

Per le tolleranze dimensionali dei differenti tipi di elementi strutturali si rimanda ai relativi paragrafi.

PROVE DEI MATERIALI
CERTIFICATO DI QUALITA

L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati
bituminosi, conglomerati cementizi, terre, cementi, acciai, ecc.) prescritti dalle presenti Norme Tecniche,
dovra esibire, prima dell'impiego, alla Direzione dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i relativi
"Certificati di qualita” rilasciati da un Laboratorio ufficiale e comunque secondo quanto prescritto dalle
norme vigenti.

Tutti i materiali previsti nel presente capitolato devono essere forniti con marcatura CE qualora previsto
dalle normative vigenti anche in assenza di specifica richiesta nei paragrafi seguenti.

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli
materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di
laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in

un rapporto a dosaggi e composizioni proposte.
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| certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se
prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validita biennale. |
certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una
variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

Ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. 16 maggio 1996 n° 2357 e s.m.i., i seguenti prodotti:
apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti;

barriere di sicurezza;

barriere fonoassorbenti;

impianti elettrici;

impianti di illuminazione;

=~ ® a0 T p

impianti di ventilazione;

impianti tecnologici per I'edilizia civile ed industriale;

= @

impianti di telecomunicazioni;

i. segnaletica verticale;

dovranno aver conseguito la certificazione di qualita rilasciata da Enti certificatori accreditati ai sensi
delle norme della serie EN 45000.

ACCERTAMENTI PREVENTIVI

Prima dell'inizio dei lavori la Direzione dei Lavori, presa visione dei certificati di qualita presentati
dall'Appaltatore, disporra, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di
laboratorio a spese dell'Appaltatore.

Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si dara luogo alle
necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione di un nuovo
certificato di qualita.

Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformita sopra accennate e che comportino una
protrazione del tempo utile contrattuale sara applicata la penale prevista nello specifico articolo delle

Norme Generali.

PROVE DI CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA

L'Appaltatore sara obbligata a prestarsi in ogni tempo, e di norma periodicamente per le forniture di
materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare, sottostando a
tutte le spese di prelevamento, di formazione e di invio dei campioni ai Laboratori ufficiali indicati dalla
Direzione dei Lavori.

Tutte le prove ed analisi dei materiali saranno eseguite a spese dell'Appaltatore. | campioni verranno

prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione in appositi locali, indicati
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dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e firme della Direzione dei Lavori e
dell'Appaltatore e nei modi piu adatti a garantire I'autenticita e la conservazione.
| risultati ottenuti in tali Laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si fara

esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Altre prescrizioni particolari relative alle operazioni di cui ai precedenti commi, sono contenute negli
articoli che seguono, riferite specificatamente alle singole categorie di lavoro.
Tutte le prove sui materiali e sulle strutture realizzate utili allaccettazione dei materiali ed al collaudo

delle opere compiute saranno eseguite a spese dell’Appaltatore.

MATERIALI NATURALI DI CAVA
ACQUA

Oltre ad essere dolce e limpida, dovra, anche avere, un PH neutro ed una torbidezza non superiore al
2%. In ogni caso non dovra presentare tracce di sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio,
cloruri, nitrati in concentrazione superiore allo 0,5%), di aggressivi chimici e di inquinamenti organici o
inorganici.

Tutte le acque naturali limpide (ad esclusione della sola acqua di mare) potranno essere usate per le
lavorazioni. Le acque, invece, che provengono dagli scarichi industriali o civili poiché, contengono
sostanze (zuccheri, oli grassi, acidi, basi) capaci d'influenzare negativamente la durabilita dei lavori,
dovranno essere vietate per qualsiasi tipo di utilizzo.

Per quanto riguarda le acque torbide, le sostanze in sospensione non dovranno superare il limite
di 2 gr/It.

Acqua per puliture

Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive di sali e calcari. Per la pulitura di manufatti
a pasta porosa si dovranno utilizzare acque deionizzate ottenute tramite I'utilizzo di appositi filtri
contenenti resine scambiatrici di ioni acide (RSO3H) e basiche (RNH3OH) rispettivamente. Il processo
di deionizzazione non rende le acque sterili, nel caso in cui sia richiesta sterilita, si potranno ottenere

acque di quel tipo operando preferibilmente per via fisica.

SABBIA
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La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa silicea, quarzosa,
granitica o calcarea, non solo dovra essere priva di sostanze inquinanti ma anche possedere una
granulometria omogenea (setaccio 2 UNI 2332) e provenire da rocce con alte resistenze meccaniche. a
sabbia, all'occorrenza, dovra essere lavata onde eliminare qualsiasi sostanza nociva.

Per applicazioni a vista l'origine, la granulometria e le caratteristiche cromatiche degli inerti dovranno
essere concordati con la DL ed eventualmente con la Soprintendenza.

Sabbia per murature ed intonaci

Dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con maglie circolari
dal diametro di mm. 2 per murature in genere e dal diametro di mm. 1 per intonaci e murature di
paramento o in pietra da taglio (setaccio 2-1 UNI 2332).

Sabbie per conglomerati

Dovranno corrispondere a requisiti delle UNI EN 12620 e UNI EN 13043. | grani dovranno avere uno
spessore compreso tra 0, 1 e 5 mm. (UNI 2332 ed essere adeguati alla destinazione del getto ed alle
condizioni di posa in opera (UNI 85230). Per il confezionamento di calcestruzzi e di malte potranno
essere usati sia materiali lapidei con massa volumica compresa fra i valori di 2.100 e 2.990 kg/mc sia
aggregati leggeri aventi massa volumica inferiore a 1.700 kg/mc. Sara assolutamente vietato l'uso di

sabbie marine.

RINFORZANTI/CARICHE INERTI PER RESINE

Dovranno possedere i requisiti richiesti dai produttori di resine o dalla D.L. la granulometria dovra
essere adeguata alla destinazione e al tipo di lavorazione. Sara assolutamente vietato I'utilizzo di sabbie
marine o di cava che presentino apprezzabili tracce di sostanze chimiche attive.
| rinforzanti da impiegare per la formazione di betoncini di resina dovranno avere, un tasso di umidita in
peso non superiore allo 0, 09% ed un contenuto nullo d'impurita o di sostanze inquinanti; in particolare,
salvo diverse istruzioni impartite dalla D.L., le miscele secche di sabbie silicee o di quarzo dovranno
essere costituite da granuli puri del diametro di circa 0, 10-0, 30 mm. per un 25%, di 0, 50-1, 00 mm. per
un 30% e di 1, 00-2, 00 mm. per il restante 45%.
Le polveri (silice ventilata - silice micronizzata) dovranno possedere grani del diametro di circa 50-80
micron e saranno aggiunte, ove prescritto alla miscela secca di sabbie in un quantitativo di circa il 10-
15% in peso. In alcune applicazioni potranno essere usate fibre di vetro sia del tipo tessuto che non
tessuto, e fiocchi di nylon. In particolare la D.L. e gli organi preposti dovranno stabilire le caratteristiche
tecniche dei rinforzanti, dei riempitivi, degli addensanti e di tutti gli altri agenti modificatori per resine in
base all'impiego ed alla destinazione.

GHIAIA E PIETRISCO
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Le ghiaie, prodotte dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti per
frantumazione artificiale di ciottoli o blocchi di roccia, dovranno avere i seguenti requisiti:

- buona resistenza alla compressione;

- bassa porosita in modo che sia assicurato un basso coefficiente di imbibizione;

- assenza dei composti idrosolubili (es. gesso);

- assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico in quanto tali materiali impediscono
agli impasti di calce e cemento di aderire alla superficie degli aggregati inerti.

Per il controllo granulometrico sara obbligo dell'Appaltatore approvvigionare emettere a disposizione
della D.L. i crivelli UNI 2334.

Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi

La dimensione dei granuli degli aggregati dovra essere prescritta dalla D.L. in base alla destinazione
d'uso e alle modalita d'applicazione. Le loro caratteristiche tecniche dovranno essere quelle stabilite dal
D.M. 27.07.1985, All. 1, punto 2 e dalla norma UNI 7466-1-2-3/75. Per i materiali necessariamente
forniti con marcatura CE dovranno essere rispettate le norme armonizzate UNI EN 12620.

Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi privi di parti friabili € polverulente o scistose, argilla e
sostanze organiche; non dovranno contenere i minerali pericolosi: pirite, marcasite, pirrotina, quarzo ad
estensione ondulata, gesso e solfati solubili.

La dimensione massima (Dmax) dell'aggregato deve essere tale da permettere che il conglomerato
possa riempire ogni parte del manufatto; dovra pertanto risultare:

- minore di 0,25 volte la dimensione minima delle strutture;

- minore della spaziatura minima tra le barre di armatura, diminuita di 5 mm;

- minore di 1,3 volte lo spessore del copriferro tranne che per interni di edifici (norma UNI 8981/5).

POMICE, ARGILLA ESPANSA ED ALTRI INERTI LEGGERI

Dovranno possedere la granulometria prescritta dagli elaborati di progetto, essere asciutti ed esenti da
alterazioni, polveri, sostanze organiche e materiali estranei (UNI 7549/1-12/76). Se utilizzati per miscele
strutturali dovranno possedere resistenza meccanica indicata negli elaborati di progetto e comunque
non inferiore ai 15 N/mmq.

Non dovranno essere attaccabili da acidi e dovranno conservare le loro qualita in un largo intervallo di
temperatura. In genere le argille espanse dovranno essere in grado di galleggiare sull'acqua senza
assorbirla. Sara comunque possibile utilizzare argille espanse pre-trattate con resine a base siliconica in
grado di conferire all'inerte la massima impermeabilita evitando fenomeni di assorbimento di acque

anche in minime quantita.
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PIETRE NATURALI E MARMI

Le pietre naturali da impiegare per la muratura o per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere di grana
compatta ed esenti da piani di sfaldamento, screpolature, venature ed inclusioni di sostanze estranee;
inoltre, dovranno avere dimensioni adatte al particolare tipo di impiego, offrire una resistenza
proporzionata all'entita delle sollecitazioni cui dovranno essere sottoposte e possedere un'efficace
capacita di adesione alle malte.

Il carico di sicurezza a compressione non dovra mai superare il 20% del rispettivo carico di rottura.
Saranno escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle che
potrebbero subire alterazioni per I'azione degli agenti atmosferici o dell'acqua corrente. | materiali
dovranno riportare la marcatura CE e riespettare le vigenti norme UNI specifiche per ciascun settore di
impiego Es: UNI EN 1341 per lastre in pietra naturale per pavimentazioni esterne, UNI EN 1342 per
cubetti in pietra naturale per pavimentazioni esterne, UNI EN 1467 per blocchi grezzi, UNI EN 1468 per
lastre grezze.

Si intendono compensate tutte le lavorazioni superficiali (fiammatura, sabbiatura, bocciardatura,
burrattatura, graffiatura ecc.) che verranno concordate in corso d’'opera con la D.L. ed eventualmente la
Soprintendenza sulla base di campionature.

Nelle applicazioni di restauro in genere verra prevista I'antichizzazione delle lastre ottenuta mediante
spazzolatura (al fine di riprodurre I'effetto di usura nel tempo accentuando le venature del materiale)
escludendo i trattamenti effettuati con acidi.

Le lastre per integrazioni e/o tasselli in interventi di restauro/risanamento dovranno essere dello stesso
tipo di quelle esistenti preferibilmente di recupero, in particolare dovranno avere caratteristiche
rispondenti a quelle specificate dalla Soprintendenza e dalla D.L., quali ad esempio colore, venatura,
spessore, dimensioni, finitura dei bordi, finitura superficiale, finitura dei giunti.

Pietre da taglio

Oltre a possedere i requisiti delle pietre naturali, dovranno essere sonore alla percussione, prive di
fenditure e litoclasi e possedere una perfetta lavorabilita.

Sara vietato I'impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere, di brecce.

Inoltre dovranno avere idonea resistenza a compressione, resistenza a flessione, tenacita (resistenza
agli urti), capacita di resistenza agli agenti atmosferici e alle sostanze inquinanti, lavorabilita (attitudine
ad essere trasformate in blocchi squadrati, in lastre, colonne, capitelli, comici) e lucidabilita (nel caso di
elementi “a vista”).

L’'impresa dovra verificare che gli elementi vengano lavorati e posati in opera in modo tale che i piani di

venatura vengano orientati secondo le corrette giaciture in funzione delle singole applicazioni.
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Quando anche si tratti di facce semplicemente abbozzate, esse dovranno venire lavorate sotto regolo in
modo da non presentare incavi o sporgenze maggiori di 2 cm rispetto al piano medio; le pietre lavorate
a punta grossa non presenteranno irregolarita maggiori di 1 cm.

Per le pietre lavorate a punta mezzana od a punta fina, i letti di posa saranno lavorati a perfetto piano, e
le facce dovranno avere gli spigoli vivi e ben rifilati in modo che le connessure non eccedano i 5 mm.
Dove sia prescritta la lavorazione a martellina, le superfici e gli spigoli dovranno essere lavorati in modo
che le commessure non eccedano i 3 mm.

Non saranno tollerate né smussature negli spigoli, né cavita nelle facce, né masticature o rattoppi.

Lastre per tetti, per cornicioni e simili

Saranno preferibilmente costituite da rocce impermeabili (poco porose), durevoli ed inattaccabili al gelo,
che si possano facilmente trasformare in lastre sottili (scisti, lavagne). Il materiale dovra presentare
marcatura.

lastre per interni

Dovranno essere costituite preferibilmente da pietre perfette, lavorabili, trasformabili in lastre lucidabili,
tenaci e resistenti all'usura. Per il pezzame "a bollettonato " si dovra valutare il coefficiente di usura
secondo I'Art. 5 del R.D. 2234 del 16.11.1939. Il materiale dovra presentare marcatura CE.

Tufi

Dovranno possedere una struttura litoide, solida ed omogenea. La loro massa non dovra essere
inferiore a 1600 Kg/m3. e la resistenza a compressione a 35 Kg/cm2 (a secco)e a25 Kg/cm2 (bagnato).
Sara vietato I'utilizzo di tufi friabili o a base di pomice.

Marmi

Dovranno essere della migliore qualita, privi di scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi o altri difetti che li
renderebbero fragili e poco omogenei. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture e scheggiature.

Il materiale dovra presentare marcatura CE.

CALCI, POZZOLANE, LEGANTI IDRAULICI, LEGANTI IDRAULICI SPECIALI E
LEGANTI SINTETICI

Modalita di fornitura e conservazione - L'approvvigionamento dei leganti potra essere effettuato sia
ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno essere
chiaramente indicati il peso, la qualita del legante, lo stabilimento di produzione, la quantita di acqua
occorrente per il confezionamento di una malta normale e le resistenze minime a trazione ed a
compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini. L'introduzione in cantiere di ogni partita di legante
dovra essere annotata sul giornale dei lavori o sul registro dei getti; la conservazione dei leganti dovra
essere effettuata in locali asciutti e su tavolati in legname approntati a cura dell'Appaltatore.

Tutti i cementi/leganti che all'atto dell'utilizzo dovessero risultare alterati verranno rifiutati ed allontanati.




Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di
recupero finalizzati al miglioramento della qualita della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione
Siciliana. DDG N. 793 del 16/04/2015.

Progetto esecutivo direcupero e restauro della Chiesa Madre di Lentini e dei locali annessi

PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Pagina 79 di 124

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori, dovranno pertanto essere conformi al DM 14 gennaio 2008, norme tecniche
per le costruzioni, ed alla UNI EN 998-2, UNI EN 1015-11:2007.

CALCI AEREE

Calci aeree - Le calci, ottenute dalla cottura di calcare, dovranno possedere caratteristiche d'impiego
richieste dal R.D. n. 2231 del 1939 (G.U. 18.04.1940) che prende in considerazione i tipi di calce indicati
di seguito, e dalle UNI EN 459-1, UNI EN 459 -2 , UNI EN 459 - 3:

- calce grassa in zolle, cioé calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non
inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore al 2, 5%;

- calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio e con resa
in grassello non inferiore a 1, 5%;

- calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue: in fiore di calce
quando il contenuto minimo degli idrossidi di calcio Magnesio non S inferiore al 91%; calce idrata da
costruzione quando il contenuto minimo degli idrossidi non S inferiore all'82%. In entrambi i tipi di calce
idrata il contenuto massimo di carbonati e d'impurita non dovra superare il 6% e I'umidita il 3%.

Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovra essere praticata con vagli aventi fori di
0, 18 mm. e la parte trattenuta dal setaccio non dovra superare 1' 1 % nel caso del fiore di calce ed il
2% nella calce idrata da costruzione; se, invece, si utilizza un setaccio da 0, 09 mm. la parte trattenuta
non dovra essere superiore al 5% per il fiore di calce e del 15% perla calce idrata da costruzione.
Quest'ultima dovra essere confezionata con idonei imballaggi e conservata in locali ben asciutti. Nelle
confezioni dovranno essere ben visibili le indicazioni del produttore, il peso del prodotto e la specifica se

trattasi di fiore di calce o di calce idrata da costruzione.

LEGANTI IDRAULICI

| cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d'impiego stabilite dal DM 14
gennaio 2008; invece, le norme relative all'accettazione e le modalitd d'esecuzione delle prove
d'idoneita e collaudo saranno regolate dal decreto precedentemente citato e dalla UNI EN 1015-11:
2007.

Nelle applicazioni di restauro/consolidamento di strutture esistenti dovranno essere utilizzare
esclusivamente calci idrauliche naturali classificate come NHL secondo secondo EN 459-1 con
resistenza non inferiore a M2.5 (secondo UNI EN 998-2 — 2004).
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Nelle applicazioni strutturali, salvo diversa indicazione degli elaborati progettuali la resistenza non dovra
essere inferiore a M5 (secondo UNI EN 998-2 — 2004) ovvero dovra essere previsto I'utilizzo di calce
NHL5.

Solo su autorizzazione della D.L. potranno essere utilizzate calci idrauliche naturali con materiali
aggiunti (NHL-Z secondo EN 459-1) o altre calci purché venga garantita I'assenza di sali solubili e la

compatibilita chimico fisica con i materiali esistenti.

POZZOLANE

Per quanto concerne le norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento
pozzolanico si fara riferimento al R.D. 16.11.1939, n. 2230 sue successive integrazioni e modifiche e a

tutte le norme UNI applicabili vigenti.

GESSI PER L'EDILIZIA

| gessi per l'edilizia, distinti in base alla loro destinazione (per muri, intonaci, pavimenti, ecc.) in base alla
UNI 6782, avranno le caratteristiche fisiche (granulometria, resistenza) e chimiche (tenore solfato di
calcio, contenuto d'impurita) fissate dalla norma UNI 8377. Non dovranno inoltre essere impiegati, salvo

espressa indicazione contraria, a contatto di leghe di ferro.

LEGANTI IDRAULICI SPECIALI

Cementi a presa rapida - Dovranno rispondere alle sopraindicate norme sui cementi ed essere
conservati al riparo dell'umidita; le modalita di posa in opera dovranno rispettare scrupolosamente le

prescrizioni del produttore e gli sfridi, a presa avvenuta, essere portati a rifiuto.

Cementi privi di ritiro - Costituiti da cemento portland, agenti espansivi (solfoalluminati di calcio) ed
agenti stabilizzanti avranno le seguenti caratteristiche:

- assenza di ritiro sia in fase plastica che in fase d'indurimento (UNI 6555- 73);

- consistenza (slump) compresa fra i valori di 14-20 cm.;

- assenza di acqua essudata (bleeding) UNI 7122;

- buona lavorabilita e lungo mantenimento della stessa (UNI 7123/72);

- ofttima capacita di adesione su diversi tipi di supporti (UNI 10020/72);

- resistenze meccaniche adeguate alla specifica applicazione (UNI 6132/72, 6235/72, 6556)

Verranno impiegati miscelandoli con I'esatto quantitativo d'acqua consigliato dal produttore e gli sfridi,

una volta rappresi, dovranno essere trasportati a rifiuto.




Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di
recupero finalizzati al miglioramento della qualita della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione
Siciliana. DDG N. 793 del 16/04/2015.

Progetto esecutivo direcupero e restauro della Chiesa Madre di Lentini e dei locali annessi

PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Pagina 81 di 124

L'Appaltatore dovra prestare particolare attenzione alla loro stagionatura umida ricorrendo alle modalita

consigliate dal produttore.

LEGANTI SINTETICI

Resine

L'utilizzo di detti materiali, la provenienza, la preparazione, il peso dei singoli componenti e le modalita
d'applicazione saranno concordati con la D.L. dietro la sorveglianza e l'autorizzazione degli organi
preposti alla tutela del bene in oggetto.

Trovandosi in presenza di manufatto di particolare valore storico-artistico sara vietato, salvo specifica
disposizione degli elaborati di progetto, in assenza di analisi di laboratorio, di prove applicative o di
specifiche garanzie da parte della ditta produttrice sull'effettiva irreversibilita dell'indurimento ed in
mancanza di una comprovata compatibilita chimica, fisica e meccanica con i materiali edili preesistenti,
utilizzare prodotti di sintesi chimica.

Le caratteristiche dei suddetti prodotti saranno conformi alle norme UNICHIM, mentre le analisi di
laboratorio relative alle indagini preliminari per la scelta dei materiali saranno quelle stabilite dalle
raccomandazioni NORMAL. In particolare le caratteristiche qualitative dei legami organici in base alloro
impiego saranno le seguenti:

- perfetta adesione ai comuni materiali da costruzione ottenuta mediante la formazione di un
sufficiente numero di gruppi polari capaci di stabilire legami fisici d'affinita con i costituenti sia minerali
che organici dei materiali trattati;

- buona stabilita alla depolimerizzazione ed all'invecchiamento;

- elevata resistenza all'attacco chimico operato da acque, sostanze alcaline o da altri tipi di aggressivi
chimici;

- limitatissimo ritiro in fase d'indurimento.

Ove necessario per garantire un ottimale esecuzione dell'incollaggio (es. inghisaggi in fori inclinati verso
l'alto e/o in materiale fratturato ecc.) le resine dovranno essere caratterizzate da una tixotropia elevata.
Tutte le resine utilizzate dovranno possedere marcatura CE ed essere accompagnate da schede
tecniche che ne certifichino le caratteristiche fisico-meccaniche sulla base di prove di laboratorio.

In tutti gli incollaggi, particolare cura dovra essere adottata per una adeguata preparazione del supporto
che dovra essere liberato delle parti decoese, perfettamente pulito ed preliminarmente trattato con
primer al fine di assicurare una ottimale adesione. In particolare lincollaggio dovra assicurare
un’adesione al supporto superiore alla resistenza a trazione del materiale base (nelle prove di adesione
la superficie di frattura dovra risultare generalmente all'interno dell’aderendo, “frattura coesiva”).

Resine epossidiche
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Derivate dalla condensazione del bisfenolo A conepicloridrina, potranno essere del tipo solido o liquido.
In combinazione con appositi indurenti amminici che ne caratterizzano il comportamento, potranno
essere utilizzate anche miscele con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti, solo dietro
approvazione del D.L., per lavori in cui sara necessario sfruttare le loro elevatissime capacita adesive.
Saranno vietati tutti i trattamenti superficiali che potrebbero sostanzialmente modificare I'originario
effetto cromatico dei manufatti (UNI 7097-72). Le caratteristiche meccaniche, le modalita applicative e
gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM.

| prodotti utilizzati non dovranno presentare nessun ritiro in fase di polimerizzazione.

In genere in presenza di fori lisci (es. fori carotati), per assicurare una corretta adesione, salvo diversa
indicazione della D.L. dovranno essere utilizzati opportuni formulati epossidici.

Le caratteristiche richieste in relazione allo specifico utilizzo (+ 20C) sono le seguenti:

Formulati epossidici ad iniezione per ancoraggi ed inghisaggi:

resistenza a flessione (DIN EN 196-1) =40 MPa dopo 45 minuti
resistenza a compressione (DIN EN 196-1) =100 Mpa dopo 45 minuti
resistenza a trazione (ISO 527) =18 MPa dopo 24 ore
allungamento a rottura (ISO 527) 1.21% dopo 24 ore

modulo elastico (ISO 527) 3,60 Gpa dopo 24 ore

densita 1,50 glem®

Formulati epossidici fluidi per colata:
3

densita 1,40 g/cm
resistenza a compressione (DIN EN ISO 604) =90 MPa
resistenza a flessione (UNI 7219) =47 MPa
resistenza a trazione (UNI 5819) =19 MPa

modulo elastico a trazione (UNI 5819) 5808 MPa
adesione Fe/Fe (ASTM D 1002) =7 MPa
adesione al cls (UNI 8298) =249 MPa

vita utile (gel time) (ASTM C 881) 1 h 30 min

ritiro lineare (ASTM D2566) 0,0012 cm/cm

Note:potranno in generale essere utilizzate resine tipo Fischer FIS EM e ECM-X o equivalenti

Resine poliesteri e vinilesteri

Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi polibasici e le loro anidridi, potranno
essere usate sia come semplici polimeri liquidi sia in combinazione con fibre di vetro, di cotone o

sintetiche o con calcari, gesso, cementi e sabbie.
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Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalita d'uso enunciati a
proposito delle resine epossidiche.

Le loro caratteristiche meccaniche, le modalita d'applicazione e gli accorgimenti antinfortunistici sono
regolati dalle norme UNICHIM.

Ancorante chimico in vinilestere:

resistenza a flessione (DIN EN 196-1) =15 MPa dopo 45 minuti
resistenza a compressione (DIN EN 196-1) = 60 MPa dopo 45 minuti
resistenza a trazione (ISO 527) =10 MPa dopo 24 ore
allungamento a rottura (ISO 527) 0,47 % dopo 24 ore
modulo elastico (ISO 527) 4,3 Gpa dopo 24 ore

densita 1,70 glcm®

Il prodotto dovra essere atossico (senza stirene)

Resine acriliche

Polimeri di addizione dell'estere acrilico o di suoi derivati. Termoplastiche, resistenti agli acidi, alle basi,
agli alcoli in concentrazione sin al 40%, alla benzina, alla trementina. Resine di massima trasparenza,
dovranno presentare buona durezza e stabilita dimensionale, buona idrorepellenza e resistenza alle
intemperie.

A basso peso molecolare presentano bassa viscosita e possono essere lavorate ad iniezione.

Potranno essere utilizzate quali consolidanti ed adesivi, eventualmente miscelati con siliconi, con
siliconato di potassio ed acqua di calce. Anche come additivi per aumentare I'adesivita (stucchi, malte
fluide).

LATERIZI

| laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme tecniche per le
costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, ed alle norme UNI vigenti.

I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza
(salvo diverse proporzioni dipendenti dall'uso locale), di modello costante, presentare, sia all'asciutto
che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione non inferiore a quella
indicata dalla normativa UNI vigente.

Nelle lavorazioni inerenti restauro e consolidamento di murature storiche dovranno essere utilizzati
laterizi aventi caratteristiche fisico-meccaniche, cromatiche e dimensionali compatibili con I'esistente. Si
dovranno utilizzare preferibilmente mattoni pieni di recupero possibilmente coevi a quelli della struttura
da consolidare o in alternativa elementi realizzati “a mano” con la tecnologia produttiva tradizionale “a

pasta molle” (non trafilati) conformi alle norme UNI 8394/83.
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I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione
di almeno Kg. 16 per centimetro quadrato di superficie totale premuta (UNI 5631-65; 2105-07).

Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle
altre, senza sbavature e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a mm. 20 dai bordi
estremi dei due lati piu corti, dovranno sopportare, sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente
crescente fino a Kg. 120, sia I'urto di una palla di ghisa del peso di Kg. 1 cadente dall'altezza di cm. 20.
Sotto un carico di mm. 50 d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole devono risultare impermeabili (UNI
2619-20- 21-22).

Le tegole piane infine non devono presentare difetto alcuno nel nasello.

COLORI E VERNICI

L'Appaltatore dovra utilizzare esclusivamente colori e vernici di recente produzione, provenienti da
recipienti sigillati, recanti il nome del produttore, il tipo, la qualita, le modalita d'uso e la data di
scadenza. Dovra aprire i recipienti in presenza della D.L. che avra I'obbligo di controllarne il contenuto.

| prodotti vernicianti dovranno risultare esenti da fenomeni di sedimentazione, di addensamento o da
qualsiasi altro difetto, assolvere le funzioni di protezione e di decorazione, impedire il degrado del
supporto proteggendolo dagli agenti atmosferici, dall'inquinamento, dagli attacchi dei microrganismi,
conferire alle superfici I'aspetto stabilito dagli elaboratori di progetto ed, infine, mantenere tali proprieta
nel tempo.

Le loro caratteristiche saranno quelle stabilite dalle norme UNI 4656 contrassegnate dalla sigla UNI/EDL
dal n. 8752 al n. 8758 e le prove tecnologiche, che dovranno essere effettuate prima dell'applicazione,
saranno regolate dalle norme UNICHIM M.U. (1984) n. 443-45, 465-66, 517, 524-25, 562-63, 566, 570-
71 583, 591, 599, 602, 609-11, 619.

Le cariche e i pigmenti contenuti nei prodotti vernicianti dovranno colorare in modo omogeneo il
supporto, livellarne le irregolarita, proteggerlo dagli agenti corrosivi e conferirgli I'effetto cromatico
richiesto.

L'Appaltatore dovra impiegare solventi e diluenti consigliati dal produttore delle vernici o richieste dalla
D.L. che dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle norme UNICHIM, foglio d'informazione n.
1-1972. Il rapporto di diluizione (tranne che per i prodotti pronti all'uso) sara fissato in concordanza con
laD.L.

| leganti dovranno essere formati da sostanze (chimiche o minerali) atte ad assicurare ai prodotti
vernicianti le caratteristiche stabilite, in base alla classe di appartenenza, dalle nome UNI. Trovandosi in
presenza di manufatto di particolare valore storico-artistico, sara fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare
prodotti a base di resine sintetiche senza una precedente specifica autorizzazione della D.L. o degli
organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Per i prodotti di comune impiego, si osserveranno le seguenti prescrizioni:
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Olio di lino cotto

L'olio di lino cotto sara ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed
amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni con oli minerali, olio di pesce, ecc.. Non dovra lasciare
alcun deposito nS essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovra essiccare
completamente nell'intervallo di 24 ore. Avra acidita nella misura del 7%, impurita non superiore al 1%
ed alla temperatura di 15 C presentera una densita compresa fra 0,91 e 0,93.

Acquaragia (essenza di trementina)

Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densita a 15 °C sara di 0, 87.
Biacca

La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscela di sorta e priva d i
qualsiasi traccia di solfato di bario.

Bianco di zinco

Il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovra
contenere piu del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né piu dell'l% di altre impurita; I'umidita non
deve superare il 3%.

Minio

Sia di piombo (sesquiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovra essere costituito da
polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, ne oltre il 10% di sostanze (solfato di bario,
ecc.).

Latte di calce

Il latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si
potra aggiungere le quantita di nero fumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.

Colori all'acqua, a colla o ad olio

Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di
sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli oli, ma
non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita esistente.

Vernici

Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e
di qualita scelte; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante. E’ escluso
I'impiego di gomme prodotte da distillazione.

Encaustici

Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione lavori. La
cera gialla dovra risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda

alla quale sara aggiunto del sale di tartaro, o nell'essenza di trementina.

Idropitture
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Per idropitture s'intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti vernicianti che utilizzano come
solvente l'acqua. L'Appaltatore dovra fare riferimento alle regolamentazioni delle norme UNICHIM e piu
specificatamente alla 14/1969 (prova di adesivita), alla 175/1969 (prova di resistenza agli alcali) e alla
168/1969 (prova di lavabilita)

Tempere

Composte da sospensioni acquose di pigmenti, cariche e leganti a base di colle naturali o sintetiche,
dovranno avere buone capacita coprenti, risultare ritinteggiabili e, se richiesto, essere fornite in
confezioni sigillate gia pronte all'uso.

Idropitture in emulsione

Sono costituite da emulsioni acquose di resine sintetiche, pigmenti e particolari sostanze plastificanti. Se
verranno utilizzate su superfici esterne, non solo dovranno possedere una spiccata resistenza
all'attacco fisico-chimico operato dagli agenti inquinanti, ma anche produrre una colorazione uniforme.ll
loro impiego su manufatti di particolare valore storico-artistico sara subordinato all'esplicita
approvazione della D.L. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

Pitture ai silicati

Sono costituite da un legante a base di silicato di potassio, di silicato di sodio da una miscela dei due e
da pigmenti esclusivamente inorganici (ossidi di ferro). Il loro processo di essiccazione si sviluppera
dapprima attraverso una fase fisica di evaporazione e, successivamente, attraverso una chimica in cui
si verifichera un assorbimento d'acqua dall'ambiente circostante che produrra reazioni all'interno dello
strato fra la pittura e l'intonaco del supporto. Il silicato di potassio da un lato reagira con l'anidride
carbonica e con l'acqua presente nell'atmosfera dando origine a polisilicati complessi e, dall'altro,
reagira con il carbonato dell'intonaco del supporto formando silicati di calcio. Le pitture ai silicati
dovranno assicurare un legame chimico stabile con lintonaco sottostante che eviti fenomeni di
disfacimento in sfoglie del film coprente, permettere la traspirazione del supporto senza produrre
variazioni superiori al 5-10%, contenere resine sintetiche in quantita inferiore al 2-4% ed, infine, risultare
sufficientemente resistente ai raggi U.V., alle muffe, ai solventi, ai microrganismi ed, in genere, alle
sostanze inquinanti.

Pitture ad olio ed oleosintetiche

Composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze coloranti, dovranno possedere uno spiccato
potere coprente e risultare resistenti all'azione degradante delle piogge acide e dei raggi U.V. (UNICHIM
manuale 132)

Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali

Le caratteristiche delle pitture speciali si diversificheranno in relazione al tipo di protezione che si dovra
effettuare e alla natura dei supporti su cui applicarle. L'Appaltatore dovra utilizzare la pittura richiesta
dalla D.L. che dovra essergli fornita in confezioni perfettamente sigillate applicandola conformemente
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alle istruzioni fornite dal produttore. | requisiti saranno quelli stabiliti dalla specifica normativa UNICHIM
(manuale 135).

Vernici sintetiche

Composte da resine sintetiche (acriliche, oloealchidiche, cloroviniliche, epossidiche, poliesteri,
poliuretaniche, siliconiche, ecc.) dovranno possedere requisiti di perfetta trasparenza, luminosita e
stabilita alla luce, fornire le prestazioni richieste per il tipo di applicazione da eseguire ed, infine,
possedere le caratteristiche tecniche e decorative richieste. Dovranno essere fornite nelle confezioni
originali sigillate, di recente preparazione e, una volta applicate, dovranno assicurare ottima adesivita,
assenza di grumi, resistenza all'abrasione, capacita di mantenersi il piu possibile inalterate ed
essiccazione omogenea da effettuarsi in assenza di polvere.

Smalti

Composti da resine sintetiche o naturali, pigmenti (diossido di titanio), cariche minerali ed ossidi vari
prendono nome dai loro leganti (alchidici, fenolici, epossidici, ecc.). Dovranno possedere spiccato
potere coprente, facilita di applicazione, luminosita, resistenza agli urti e risultare privi di macchie.

MALTE. QUALITA E COMPOSIZIONE

Le malte, per quanto possibile, devono essere confezionate con materiali analoghi a quelli utilizzati
durante la costruzione del bene oggetto del restauro. In ogni modo, la composizione delle malte, I'uso
specifico di ognuna di esse nelle varie fasi dei lavori, I'eventuale integrazione con additivi, resine o con
altri prodotti di sintesi chimica, ecc., saranno specificati dalla D.L. dietro autorizzazione degli organi
preposti alla tutela del bene in oggetto.

Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e natura chimica appropriata.
Saranno, in ogni caso, preferite le sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle
provenienti da rocce friabili o gessose; non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie
argillose, terrose, limacciose e polverose. L'impasto delle malte, effettuato con appositi mezzi meccanici
0, manualmente, dovra risultare omogeneo e di tinta uniforme. | vari componenti, con I'esclusione di
quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati preferibilmente sia
a peso che a volume.

La calce spenta in pasta dovra essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a
mezzo di cassa parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza.

Gli impasti dovranno essere preparati nella quantita necessaria per l'impiego immediato e, per quanto
possibile, in prossimita del lavoro. | residui d'impasto che non avessero per qualsiasi ragione immediato
impiego, dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che, il giorno

stesso della loro miscelazione, potranno essere riutilizzati.
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I componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere mescolati a secco.

Le prescrizioni relative alle malte sono contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e nelle norme UNI vigenti
specifiche per ogni applicazione ( UNI EN 998 -1-2, 2004; UNI EN 1015).

Ove l'approvvigionamento delle malte dovesse essere effettuato ricorrendo a prodotti confezionati in
sacchi o in fusti, questi oltre ad essere perfettamente sigillati dovranno avere la chiara indicazione
relativa al produttore, al peso, alla classe di appartenenza, allo stabilimento di produzione, alla quantita
d'acqua occorrente per il confezionamento, alle modalita di confezionamento e alle resistenze minime

dopo i 28 giorni di stagionatura. Il materiale dovra presentare marcatura CE.
MALTE ADDITIVE
Per tali s'intendono quelle malte alle quali vengono aggiunti, in piccole quantita, degli agenti chimici che

hanno la proprieta di migliorare le caratteristiche meccaniche.

Malte additive con agenti antiritiro e riduttori d'acqua

Trattasi di malte addittivate con agenti chimici capaci di ridurre il quantitativo d'acqua normalmente
occorrente per il confezionamento di un impasto facilmente lavorabile, la cui minore disidratazione ed il
conseguente ritiro, permettono di evitare le pericolose screpolature che, spesso, favoriscono
l'assorbimento degli agenti inquinanti. | riduttori d'acqua che generalmente sono dei polimeri in
dispersione acquosa composti da finissime particelle altamente stabili agli alcali modificate mediante
I'azione di specifiche sostanze stabilizzatrici (sostanze tensioattive e regolatori di presa). Il tipo e la
quantita dei riduttori saranno stabiliti dalla D.L.. In ogni caso essi dovranno assicurare le seguenti
caratteristiche:

- basso rapporto acqua cemento;

- proprieta meccaniche conformi alla specifica applicazione;

- elevata flessibilita e plasticita della malta;

- basse tensioni di ritiro;

- ottima resistenza all'usura;

- elevata lavorabilita;

- ottima adesione ai supporti;

- elevata resistenza agli agenti inquinanti.

La quantita di additivo da aggiungere agli impasti sara calcolata considerando ove occorre anche
l'umidita degli inerti (€ buona norma, infatti, separare gli inerti in base alla granulometria e lavarli per
eliminare sali o altre sostanze inquinanti).

La quantita ottimale che variera in relazione al particolare tipo d'applicazione potra oscillare, in genere,
dal 5 ai 10% in peso sul quantitativo di cemento. Per il confezionamento di miscele cemento/additivo o

cemento/inerti/additivo si dovra eseguire un lavoro d'impasto opportunamente prolungato facendo
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ricorso, preferibilmente, a mezzi meccanici come betoniere e mescolatori elicoidali per trapano. Una
volta pronta, la malta verra immediatamente utilizzata e sara vietato rinvenirla con altra acqua al fine di
riutilizzarla in tempi successivi.

L'Appaltatore sara obbligato a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di
additivo in un recipiente che sara tenuto a disposizione della D.L. per eventuali controlli e campionature
di prodotto.

La superficie su sui la malta sara applicata dovra presentarsi solida, priva di polveri e residui grassi. Se
richiesto dalla D.L. I'Appaltatore dovra utilizzare come imprimitore un'identica miscela di acqua, additivo
e cemento molto piu fluida.

Le malte modificate con riduttori di acqua poiché, induriscono lentamente dovranno essere protette da
una rapida disidratazione (stagionatura umida).

Malte espansive

Si tratta di malte in cui I'additivo provoca un aumento di volume dell'impasto. Questi prodotti dovranno
essere utilizzati in tutte quelle lavorazioni che prevedono collaggi o iniezioni di malte fluide:
sottofondazioni e sottomurazioni, volte e cupole, coperture, rifacimenti di strutture e consolidamenti. La
malta dovra essere preparata mescolando in betoniera una miscela secca di legante, inerte ed agenti
espansivi in polvere nella quantita media, salvo diverse prescrizioni della D.L., di circa 10-40 Kg/mc. di
malta; solo successivamente si potra aggiungere il quantitativo misurato d'acqua. Nei casi in cui I'agente
espansivo dovesse essere il tipo liquido, esso sara aggiunto alla miscela secca inerti/legante solo dopo
una prolungata miscelazione in acqua. L'Appaltatore sara tenuto a provvedere alla miscelazione in
acqua dei quantitativi occorrenti di additivo dentro un recipiente tenuto a disposizione della D.L. per
eventuali controlli e campionature di prodotto. Sebbene gli agenti espansivi siano compatibili con un
gran numero di additivi, tuttavia sara sempre opportuno:

- mescolare gli additivi di una sola ditta produttrice;

- ricorrere alla consulenza tecnica del produttore;

- richiedere l'autorizzazione della D.L.

La stagionatura delle miscele espansive si otterra mantenendo le malte in ambiente umido.

Malte confezionate con riempitivi a base di fibre sintetiche o metalliche

Dietro specifica prescrizione progettuale o su richiesta della D.L. potra essere richiesto I'utilizzo di
particolari riempitivi che hanno la funzione di plasmare e modificare le caratteristiche degli impasti
mediante la tessitura all'interno delle malte indurite di una maglia tridimensionale.

Si tratta di fibre in metallo o in polipropilene a forma di treccia a struttura reticolare che, durante la
miscelazione degli impasti, si aprono distribuendosi uniformemente.

Le fibre dovranno essere costituite da materiali particolarmente tenaci caratterizzati da una resistenza a
trazione di circa 400 N/mmgq, da un allungamento a rottura intorno al 13% e da un modulo d'elasticita di

circa 500.000 N/cmgq. Le fibre formeranno all'interno delle malte uno scheletro a distribuzione omogenea
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che ripartira e ridurra le tensioni dovute al ritiro. Se impiegate per il confezionamento di calcestruzzi, le
proprieta delle fibre in polipropilene dovranno essere le seguenti: inerzia chimica che le rende adatte (in
quanto non reagiscono con altri additivi chimici) ad essere utilizzate sia in ambienti acidi che alcalini;

assenza di corrosione o deterioramento; atossicita; capacita di non alterare la lavorabilita delle malte.

MALTE PRECONFEZIONATE

Su autotizzazione della DL si potra ricorrere a malte con dosaggio controllato confezionate con controllo
automatico ed elettronico in modo che nella miscelazione le sabbie vengano selezionate in relazione ad
una curva granulometrica ottimale e i cementi ad alta resistenza e gli additivi chimici rigorosamente
dosati.

Anche utilizzando tali tipi di malte I'Appaltatore sara sempre tenuto, nel corso delle operazioni di
preparazione delle stesse, su richiesta della D.L., a prelevare campioni rappresentativi per effettuare le
prescritte prove ed analisi, che potranno essere ripetute durante il corso dei lavori od in sede di
collaudo.

Le malte preconfezionate potranno essere usate per stuccature profonde, incollaggi, ancoraggi,
rappezzi, impermeabilizzazioni, getti in fondazione ed, in genere, per tutti quei lavori previsti dal
progetto, prescritti dal contratto o richiesti dalla D.L che lo prevedano.

In ogni fase I'Appaltatore dovra attenersi alle istruzioni per l'uso prescritte dalle ditte produttrici che,
spesso, prevedono un particolare procedimento di preparazione atto a consentire una distribuzione piu
omogenea dell'esiguo quantitativo d'acqua occorrente ad attivare I'impasto. Dovra altresi utilizzare tutte
le apparecchiature piu idonee per garantire ottima omogeneita all'impasto (miscelatori elicoidali,
impastatrici, betoniere, ecc.) oltre a contenitori specifici di adatte dimensioni.

Dovra inoltre attenersi a tutte le specifiche di applicazione e di utilizzo fornite dalle ditte produttrici nel
caso dovesse operare in ambienti o con temperature e climi particolari.

Sara in ogni modo consentito I'uso di malte premiscelate pronte per I'uso purché ogni fornitura sia
accompagnata da specifiche schede tecniche relative al tipo di prodotto, alle tecniche di preparazione e
applicazione oltre che da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la
quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Nel caso in cui il tipo di malta non rientri tra quelli prima
indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta

stessa.

CONGLOMERATI DI RESINA SINTETICA

Saranno da utilizzarsi secondo le modalita di progetto, dietro specifiche indicazioni della D.L. e sotto il

controllo degli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento.
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Trattandosi di materiali particolari, commercializzati da varie ditte produttrici dovranno presentare alcune
caratteristiche di base garantendo elevate resistenze meccaniche e chimiche, ottime proprieta di
adesione, veloce sviluppo delle proprieta meccaniche, buona lavorabilita a basse ed elevate
temperature, sufficiente tempo di presa.

Si dovranno confezionare miscelando adatti inerti, con le resine sintetiche ed i relativi indurenti.

Si potra in fase di intervento variarne la fluidita regolandola in funzione del tipo di operazione da
effettuarsi relativamente al tipo di materiale.

Per la preparazione e l'applicazione dei conglomerati ci si dovra strettamente attenere alle schede
tecniche dei produttori, che dovranno altresi fornire tutte le specifiche relative allo stoccaggio, al tipo di
materiale, ai mezzi da utilizzarsi per l'impasto e la miscelazione, alle temperature ottimali di utilizzo e di
applicazione. Sara sempre opportuno dotarsi di idonei macchinari esclusivamente dedicati a tali tipi di
prodotti (betoniere, mescolatrici, attrezzi in genere) Per i formulati a due componenti sara necessario
calcolare con precisione il quantitativo di resine e d'indurente attenendosi, con la massima cura ed
attenzione alle specifiche del produttore. resta in ogni caso assolutamente vietato regolare il tempo
d'indurimento aumentando o diminuendo la quantita di indurente .

Si dovra comunque operare possibilmente con le migliori condizioni atmosferiche, applicando il
conglomerato preferibilmente con temperature dai 12 ai 20°C, umidita relativa del 40-60%, evitando
I'esposizione al sole.

Materiali e superfici su cui saranno applicati i conglomerati di resina dovranno essere asciutti ed
opportunamente preparati tramite accurata pulitura.

L'applicazione delle miscele dovra sempre essere effettuata nel pieno rispetto delle norme sulla salute e

salvaguardia degli operatori.

GEOTESSILI

Costituiti da tessuto non tessuto ottenuto da fibre 100% polipropilene o poliestere di prima qualita (con
esclusione di fibre riciclate), agglomerate mediante sistema di agugliatura meccanica, stabilizzate ai
raggi UV, con esclusione di collanti, resine, additivi chimici e/o processi di termofusione,
termocalandratura e termolegatura. | geotessili sono a filo continuo quando il filamento ha lunghezza
teoricamente illimitata.

Nello specchio che segue sono riepilogate, in relazione alla natura chimica dei polimeri impiegati, le

principali caratteristiche degli stessi:

Materie prime Poliestere Polipropilene

Caratteristiche tecniche
. Densita : g/cm? 1,38 0,90
. Punto di rammollimento: K 503+523 413,00
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. Punto di fusione: K 533+538 443+448
. Punto d'umidita: % a 65% di umidita relativa | 0,4 0,04

| geotessili dovranno, non avere superficie liscia, essere imputrescibili ed atossici, resistenti ai raggi
ultravioletti, ai solventi, alle reazioni chimiche che si producono nel terreno, alle cementazioni naturali,
all'azione di microrganismi, essere antinquinanti ed isotropi.

Dovranno essere forniti in rotoli di larghezza la piu ampia possibile in relazione alle modalita di impiego.

Il materiale dovra essere qualificato prima dell'impiego mediante le seguenti prove:

- |campionatura (per N deve intendersi il rotolo o la pezza) UNI 8279/1

- |peso, in g/m? UNI 5114

- |spessore, in mm UNI 8279/2
- |resistenza a trazione su striscia di 5 cm, in N UNI 8639

- |allungamento, in % UNI 8639

- |lacerazione, in N UNI 8279/9
- |resistenza alla perforazione con il metodo della sfera, in MPa UNI 8279/11
- |punzonamento, in N UNI 8279/14
- |permeabilita radiale all'acqua, in cm/s UNI 8279/13
- |comportamento nei confronti di batteri e funghi UNI 8986

MATERIALI DIVERSI

CARTEFELTRO

Questi materiali avranno le caratteristiche richieste dalle norme UNI vigenti. Le eventuali verifiche e
prove saranno eseguite con le norme vigenti, tenendo presenti le risultanze accertate in materia da
organi competenti ed in particolare dall'UNI.

Cartonfeltro bitumato cilindrato

E costituito da cartafeltro impregnato a saturazione di bitume in bagno a temperatura controllata. Questi
cartonfeltri debbono risultare asciutti, unitamente impregnati di bitume, presentare superficie piana,
senza nodi, tagli, buchi od altre irregolarita ed essere di colore nero opaco.

Per le eventuali prove saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in
materia come in particolare I'UNI 8202.

Cartonfeltro bitumato ricoperto

E’ costituito di cartafeltro impregnata a saturazione di bitume, successivamente ricoperta su entrambe le

facce di un rivestimento di materiali bitumosi con velo di materiale minerale finemente granulato, come
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scagliette di mica, sabbia finissima, talco, ecc. La cartafeltro impiegata deve risultare uniformemente
impregnata di bitume; lo strato di rivestimento bituminoso deve essere di spessore uniforme ed essere
privo di bolle; il velo di protezione deve inoltre rimanere in superficie ed essere facilmente asportabile; le
superfici debbono essere piane, lisce, prive di tagli, buchi ed altre irregolarita. Per eventuali prove
saranno seguite le norme vigenti e le risultanze accertate da organi competenti in materia, come in

particolare I'UNI.

VETRI E CRISTALLI

| vetri e cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di spessore uniforme, di
prima qualita, perfettamente incolori, perfettamente trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature,
ondulazioni, nodi, opacita lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. Dovranno corrispondere per
tipo alle rispettive norme UNI (vetri greggi 5832, vetri lucidi 6486, cristalli 6487, vetri temperati 7142,
vetri stratificati 7172). Per quanto riguarda i vetri piani stratificati con prestazioni antivandalismo e
anticrimine si seguiranno le norme UNI 9186-87, mentre se con prestazioni anti-proiettile le UNI 9187-
87.

MATERIALI CERAMICI

| prodotti ceramici pit comunemente usati per apparecchi igienico-sanitari, rivestimento di pareti,
tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata
e di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature e simili difetti.
Gli apparecchi igienico-sanitari in ceramica saranno accettati se conformi alle norme UNI 4542, 4543,
4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854.

ISOLANTI TERMO-ACUSTICI

Dovranno possedere bassa conducibilita (UNI 7745), essere leggeri, resistenti, incombustibili,
volumetricamente stabili e chimicamente inerti, inattaccabili da microrganismi, insetti e muffe, inodori,
imputrescibili, stabili all'invecchiamento. Dovranno essere conformi alle normative UNI vigenti. Gli
isolanti termici di sintesi chimica quali polistirene espanso in lastre (normale e autoestinguente),
polistirene espanso estruso, poliuretano espanso, faranno riferimento alle norme UNI 7819. Gli isolanti
termici di derivazione minerale quali lana di roccia, lana di vetro, fibre di vetro, sughero, perlite,
vermiculite, argilla espansa faranno riferimento alle norme UNI 2090-94, 5958, 6262-67, 6484-85, 6536-

47, 6718-24. L'Appaltatore dovra fare riferimento alle modalita di posa suggerite dalla ditta produttrice,
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alle indicazioni di progetto e della D.L., nel pieno rispetto di tutte le leggi che regolamentano la materia

sull'isolamento termico degli edifici.
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NORME DI ESECUZIONE

Tutti i lavori, realizzati secondo le migliori regole dell'arte e con materiali e magisteri appropriati e
rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione, dovranno avere forme,
dimensioni e grado di lavorazione conforme a quanto prescritto nel presente Capitolato e negli elaborati
di progetto. In ogni caso, siano o meno date nel presente Capitolato le norme speciali per I'esecuzione
di un lavoro, I'Appaltatore & tenuto a conformarsi a tutte le disposizioni impartite in merito dalla Direzione
dei Lavori, potendo queste essere date sia precedentemente che contestualmente all'esecuzione dei
lavori.

E comunque facolta della stessa Direzione dei Lavori rifiutare i lavori non eseguiti in conformita al
contratto o nel rispetto degli ordini impartiti all'’Appaltatore o comunque eseguiti non a regola d'arte; in tal
caso |'Appaltatore dovra provvedere, a sue complete spese, alla demolizione e/o ricostruzione di quelle
opere o parti di opere che, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, fossero inaccettabili.

Di seguito si riportano le specifiche prescrizioni per ogni categoria di lavoro.

INDAGINI PRELIMINARI Al LAVORI DI RESTAURO/CONSOLIDAMENTO

Prima di dare inizio a qualsiasi tipo di lavorazione su manufatti di particolare interesse storico-artistico,
I'Appaltatore, se previsto negli elaborati di progetto o espressamente richiesto dalla D.L., sara tenuto ad
effettuare su di essi tutte quelle operazioni che, finalizzate alla sistematica e scientifica acquisizione di
dati certi inerenti lo stato di conservazione o i loro processi di alterazione e di degrado, possano
consentire una diagnosi corretta ed accurata dei meccanismi che provocano il deperimento al fine
d'intervenire su di essi con i rimedi piu efficaci. La diagnosi sara effettuata commissionando,
esclusivamente a laboratori riconosciuti ed autorizzati dagli organi preposti alla tutela del bene in
oggetto, I'esecuzione di una specifica serie di prove di laboratorio e di analisi da svolgere "in situ". Il
laboratorio dovra eseguire le analisi su campioni di manufatto che dovranno essere prelevati o da
personale di sua fiducia o da altra rappresentanza che assolva tale compito sotto il suo diretto controllo
e secondo le modalita descritte nelle Raccomandazioni NORMAL 3/80 redatte a cura dell'istituto
Centrale del Restauro (Roma 1980).

Durante il campionamento, olire alle consuete cautele, sara necessario non modificare lo stato
originario del manufatto e dei luoghi, non arrecando danno alcuno alle antiche strutture. Inoltre, lo
spostamento delle attrezzature per prelevare i campioni dal terreno o dalle murature avverra nel
massimo rispetto dello stato dei luoghi. Alla fine dei lavori dovra essere effettuata una perfetta pulizia,
rimuovendo qualsiasi residuo di lavorazione.

| rilievi e le indagini, ordinati ai fini diagnostici, saranno eseguiti ricorrendo a specifiche apparecchiature

le cui dimensioni e la cui maneggevolezza, unitamente all'innocuita dei principi fisici di funzionamento,
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possano garantire la conservazione dell'integrita fisica dell'oggetto indagato e fornire, nel contempo,
risultati a livello qualitativo e quantitativo non ottenibili mediante I'uso di attrezzature di tipo tradizionale.
La scelta delle finalita, delle modalita dei sistemi e degli attrezzi piu adatti al singolo caso, se non
specificato negli elaborati di progetto, sara effettuata dietro insindacabile giudizio della D.L. e specifica
autorizzazione degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. In ogni caso sara data preferenza a
quei sistemi che siano in grado di consentire la massima rapidita di rilievo, la piu completa globalita
d'informazione e la maggiore semplicita di restituzione analitica dei dati.

Le metodologie d'intervento saranno quelle previste dagli elaborati di progetto prescritte dalla D.L. in
quanto piu idonee alla natura del materiale, al tipo dei prodotti di alterazione ed alle dimensioni degli
stessi campioni.

Prima di procedere alle lavorazioni previste dal progetto I'lmpresa dovra verificare e documentare
fotograficamente I'effettivo stato di conservazione e la consistenza del manufatto attraverso una
ispezione completa effettuata preliminarmente attraverso analisi visiva integrata da semplici verifiche
manuali e/o non richiedenti attrezzature specialistiche (es. battitura; verifica di inclinazioni mediante filo
a piombo; verifiche di spessori e dimensioni; esecuzione di saggi con trapano; smontaggio e
rimontaggio di conci in pietra per verificare la consistenza dei nuclei della muratura).

Tali indagini preliminari verranno eventualmente integrate da indagini specialistiche concordate con la
D.L.

Tali verifiche in genere verranno condotte dopo il montaggio dei ponteggi, la pulizia e le eventuali
smontaggi/demolizioni previste dal progetto (es. demolizioni di rifodere, rimozione del manto di

copertura ecc..).

TRACCIAMENTI E VERIFICHE DIMENSIONALI

Sara cura e dovere dell'lmpresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori tutti i dati
costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il
tracciamento e le verifiche dimensionali a mezzo di picchetti, fili fissi, sagome, ecc. sottoponendoli alla
Direzione Lavori per il controllo e solo dopo I'assenso di questa potra darsi I'inizio alle opere relative.
L'impresa dovra verificare la presenza di eventuali spanciamenti, fuori piombo e fuori squadra;
segnalarli alla DL ed prevedere tutti gli opportuni accorgimenti atti ad adattare le opere di progetto alle
particolari situazioni rilevati nel corso delle verifiche dimensionali.

Dovranno inoltre essere preliminarmente valutate tutte le eventuali problematiche legate alle possibili
interferenze tra sistemi di opere strutturali, architettoniche ed impiantistiche segnalandole con congruo

anticipo alla DL al fine di poter predisporre gli idonei aggiustamenti.
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Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, 'impresa restera responsabile
dell'esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che
non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dell'Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per la messa in
opera di riferimenti, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto

occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto

RILIEVI

| rilievi topografici strumentali, consistenti nella lettura e nella rappresentazione dell'oggetto in funzione
delle specifiche finalita operative, saranno effettuati ricorrendo ad apposite strumentazioni elettroniche e
consegnati, nella scala richiesta, previa registrazione, calcolo e restituzione computerizzata o manuale
dei dati di rilievo ed integrazione della griglia dei punti base; il tutto dovra essere supportato da
un'idonea veste grafica e da rilievo fotografico.

| rilievi ed i controlli strumentali dei dissesti consisteranno nella posa in opera, secondo le modalita
disposte negli elaborati di progetto, del numero prescritto di fessurimetri a lettura diretta (con risoluzione
in genere non superiorie a 10 um), di microdime a lettura analogica, di rilevatori ultrasonici o di sonde
televisive.

Le letture saranno elaborate e registrate con le modalita tipiche del sistema adottato e consegnate con

idonee restituzioni grafiche.

OPERE PROVVISIONALI

Generalita - Tutti i ponteggi, le sbadacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a
sostegno ed a ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del manufatto
ed alla sicurezza ed incolumita degli addetti ai lavori, saranno eseguiti nel rispetto delle norme di
sicurezza della buona tecnica costruttiva ed ubicati secondo quanto richiesto dalla D.L..

Le opere provvisionali dovranno essere realizzate con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate
ed idonee allo scopo; esse dovranno essere mantenute in efficienza per l'intera durata dei lavori. La
Ditta appaltatrice sara responsabile della progettazione, dell'esecuzione e della loro rispondenza a tutte
le norme di legge in vigore nonché ai criteri di sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema
prescelto e le modalita esecutive delle opere provvisionali dovranno essere portate alla preventiva
conoscenza del Direttore dei lavori.

Nella realizzazione delle opere provvisionali la Ditta appaltatrice € tenuta, altresi, a rispettare tutte le

norme in vigore nella zona in cui saranno eseguiti i lavori.
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Ponteggi ed impalcature - Per i lavori da eseguire ad un'altezza superiore ai 2 metri dovranno essere
adottate adeguate impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di caduta
di persone o di cose secondo quanto disposto dal D.P.R. 07.01.56 n. 164 e successive modificazioni.

L'Appaltatore avra I'obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori di

montaggio e smontaggio ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi e delle opere provvisionali.

PONTEGGI METALLICI

L'Appaltatore impieghera strutture metalliche munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che avra
I'obbligo di tenere in cantiere.

Nel caso di ponteggi poggianti su impalcati esistenti aventi scarsa portata potra essere richiesto I'utilizzo
di opere provvisionali di tipo leggero realizzate in lega di alluminio e la predisposizione di idonei sistemi
di ripartizione.

Le strutture saranno realizzate secondo i disegni, i calcoli e le disposizioni previste dall'Art. 14 del
D.P.R. 07.01.56 n. 164 164 e successive modificazioni.

- le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e con superficie
terminale ad angolo retto con I'asse dell'asta;

- 'estremita inferiore del montante dovra essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie
piana, di area non minore a 18 volte I'area del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso e di
spessore tale da resistere senza deformazioni al carico.

- l'appaltatore dovra verificare la portata della piano di appoggio delle piastre prevedendo tutti gli
opportuni dispositivi atti a garantire una:

- adeguata resistenza;

I'assenza di significativi cedimenti;

una corretta ripartizione atta ad evitare qualsiasi danno alle strutture esistenti (es. pavimentazioni);

la piastra dovra avere un dispositivo di collegamento col montante atto a centrare il carico su di essa

e tale da non produrre movimenti flettenti sul montante;

i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, ogni controvento
dovra essere atto a resistere sia agli sforzi di trazione che di compressione;

- l'intera struttura dovra risultare perfettamente verticale;

i giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle aste collegate e
dovranno assicurare una idonea resistenza allo scorrimento;

- per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti di cui uno puo far parte del parapetto; gli
intavolati andranno realizzati in materiale ignifugo; le tavole fermapiede, da collocare in aderenza al

piano di calpestio, avranno un'altezza di almeno 20 cm.
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- immediatamente al di sotto dei piani di lavoro verra posizionato un sottoponte o la rete anticaduta per
preservare I'incolumita del personale sottostante.

Tutta la struttura sara sottoposta ad analisi statica, con produzione di conseguente relazione di calcolo e
disegni costruttivi con relativi particolari di ancoraggio da parte di ingegnere abilitato che dovra essere
fornita alla direzione dei lavori con congruo anticipo prima dell’arrivo in cantiere del Ponteggio.

Salvo diversa indicazione degli elaborati progettuali si intende inoltre a carico dell'impresa la verifica
delle strutture di appoggio ed ancoraggio del ponteggio prevedendo i necessari saggi e prove
conoscitive. In caso di dubbi sulla portata (es. ponteggi in appoggio su volte e/o impalcati con carico
utile non conosciuto ecc...) si intende compresa la eventuale puntellazione delle strutture sottostanti.
Inoltre dovra essere presentato il piano operativo di sicurezza per il montaggio ed il montaggio in

condizioni di sicurezza.

PUNTELLI/ PONTEGGI DI FORZA

La scelta del tipo di puntellazione da adottare sara fatta dall'Impresa esecutrice secondo quanto stabilito
dagli elaborati di progetto o ordinato dalla D.L..

Potranno essere costruite in legname, acciaio, lega di alluminio e in calcestruzzo di cemento armato,
con travi unici o multipli allo scopo di assolvere funzioni di sostegno e di ritegno.

Dovranno essere previsti, ove necessario, sistemi di zavorre ed i necessari fissaggi/ancoraggi alle
strutture esistenti ed al terreno.

Potranno essere inoltre adottate fasciature provvisorie con nastri in poliestere ad alta resistenza
complete di tenditore a cricchetto; paraspigoli, eventuali elementi di ripartizione ed ogni altro onere.

In ogni caso il materiale utilizzato dovra garantire una adeguata durabilita per l'intero intervallo previsto
per la puntellazione con un minimo di anni 2, garantendo il mantenimento delle prestazioni meccaniche
attese e I'assenza di fenomeni di ossidazione e/o corrosione in grado di innescare eventuali forme di
degrado (es. macchie di ruggine ecc...) nel manufatto esistente .

Verranno utilizzati preferibilmente sistemi modulari aventi portate ammissibili certificate.

Prima dell’inizio del montaggio, I'impresa dovra presentare alla D.L. lo schema di montaggio dei puntelli
corredato dalla certificazione delle portate ammissibili degli elementi costitutivi e della relazione di
calcolo con analisi statica del sistema di puntellazione da parte di ingegnere abilitato.

Lo sequenza di montaggio dovra garantire in ogni sua fase la stabilita del manufatto e la sicurezza degli
operatori.

Al piede del puntello sara necessario creare una sede ampia capace di abbassare quanto piu possibile i
carichi unitari sul terreno al fine di rendere trascurabili le deformazioni.

Per ripartire adeguatamente i carichi sul terreno dovra essere prevista la rimozione degli strati

superficiali (es. strato vegetale) fino a raggiungere un sottofondo compatto. La fondazione potra essere
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realizzata con cordoli in c.a. integrate da riempimenti con materiale adeguatamente compattato (es.
ghiaione, stabilizzato, misto cementato).

Tutte le puntellazioni saranno sottoposte da parte dell’Appaltatore ad analisi statica, con produzione di
conseguente relazione di calcolo e disegni costruttivi con relativi particolari di ancoraggio da parte di
ingegnere abilitato che dovra essere fornita alla direzione dei lavori prima dell’'arrivo in cantiere del
materiale da porre in opera. Inoltre dovra essere presentato il piano operativo di sicurezza per |l
montaggio ed il montaggio in condizioni di sicurezza.

Le puntellazioni dovranno essere dotate di opportuni dispositivi di regolazione (es. dispositivi a ghiera,
vite o altro idoneo dispositivo) atti a permettere un regolare controllo/verifica del contatto con la struttura
da sostenere ed a compensare eventuali cedimenti non previsti del piano di posa. La verifica dovra
avvenire con cadenza non superiore a 10 gg nel primo mese e successivamente con cadenza mensile o
inferiore.

Particolare cura dovra esse posta nella realizzazione degli appoggi e degli ancoraggi alle murature
esistenti per evitare o comunque ridurre al minimo eventuali danneggiamenti prevedendo opportuni
elementi di ripartizione dei carichi (es. interposizione di feltro e/o neoprene). Si intendono compresi
eventuali sistemi attivi per il sollevamento di singole parti (es. martinetti idraulici opportunamente
monitorati e controllati).

Si intende a carico dell’Appaltatore il montaggio; il mantenimento per la durata necessaria; I'eventuale
allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumita; tutti i successivi
adattamenti (con relative relazioni di calcolo e disegni strutturali) atti a rendere possibili le lavorazioni
previste, la verifica della portanza dei punti di appoggio dei ponteggi; la completa rimozione al termine
dei lavori; tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza degli operai; il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed ogni altro onere atto a dare I'opera
finita a regola d’arte e a garantirne I'efficienza per tutta la durata del cantiere.

Particolare cura dovra essere posta durante lo smontaggio delle puntellazioni. Le operazioni di disarmo
dovranno avvenire, secondo una apposita sequenza predisposta dallimpresa, in modo graduale
(agendo in generale sui dispositivi a vite) ed uniforme evitando nel modo piu assoluto l'insorgere di
effetti dinamici, di vibrazioni e di distribuzioni non uniformi delle tensioni. Durante lo smontaggio la

struttura dovra essere monitorata e tenuta sotto continuo controllo per valutare eventuali effetti anomali.

COPERTURE PROVVISORIE

Ove non esplicitamente specificato, si intendono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla
protezione dagli agenti meteorici delle opere durante I'esecuzione dei lavori.
Tale protezione potra essere attuata mediante teli in PVC opportunamente ancorati o altro dispositivo

concordato con la D.L.
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PROTEZIONE DI ELEMENTI DI VALORE ARTISTICO

Ove non esplicitamente specificato, si intendono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla
messa in opera e successiva rimozione al termine dei lavori di protezioni temporanee di quadri,
affreschi, gruppi statuari e comunque di qualsiasi elemento di pregio che potrebbe essere danneggiato
dalla polvere, detriti o urti accidentali nel corso dei lavori.

Le protezioni verranno montate su indicazione della D.L. e della competente Soprintendenza. Si
intendono comprese tutte le eventuali misure atte a controllare ed a mantenere le condizioni termo-
igrometriche ottimali per la conservazione dei manufatti.

Inclusa la eventuale collocazione in contenitori specifici e rimozione temporanea ed conservazione per
tutta la durata dei lavori in luogo giudicato idoneo dallamministrazione, successiva ricollocazione ed

ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a regola d'arte.

DEMOLIZIONI; RIMOZIONI; DISGAGGI

Per manufatti storici gli interventi di demolizione o sostituzione riguarderanno esclusivamente porzioni o
sistemi strutturali che risultino del tutto irrecuperabili dopo attenta campagna di rilievo e diagnosi.
Ovvero tutti quei sistemi e/o subsistemi non piu in grado di assolvere la loro funzione statica, nemmeno
mettendo in atto interventi consolidanti puntuali od estesi, in grado di lavorare in parallelo e/o in modo
collaborante con gli stessi. Potra essere ordinata la demolizione parziale di murature per la
realizzazione di nuove aperture e/o la rimozione di tamponature in mattoni, pietre o c.a.di qualuinque
spessore realizzate in forature preesistenti.

Si dovra fare ricorso ad opere di sostituzione parziale solo quando alcune parti od elementi della
struttura si presenteranno deteriorati a tal punto da non garantire la stabilita dell'intera struttura. Si
utilizzeranno sempre e comunque a tal scopo, materiali e tecniche idonee, possibilmente asportabili e/o
sostituibili, in contrasto per forma e/o tipologia e/o materiale col manufatto esistente, pertanto
nettamente identificabili e riconoscibili.

Qualsiasi operazione sara comunque da concordare preventivamente con la D.L. previa specifica
autorizzazione degli enti preposti alla tutela del bene oggetto di intervento. Tutte le pavimentazioni
potranno eventualmente essere recuperate integralmente dietro specifiche indicazioni della D.L.
Durante le operazioni di demolizione I'lmpresa dovra evitare vibrazioni e/o I'emissione di polveri che
possano arrecare qualsiasi danno al manufatto ed a persone e cose circostanti.

A tale proposito si potra prevedere (ove compatibile con le esigenze di conservazione) ad irrorare con

acqua le murature ed i materiali di risulta e prevedendo in accordo con la DL eventuali ulteriori misure.
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Nello smontaggio di murature e strutture lignee particolare cura dovra essere adottata al fine di
permettere il recupero di mattoni e di elementi lignei non degradati. Tali elementi verranno conservati
all'interno dell’area di cantiere e tenuti a disposizione della DL per un eventuale riutilizzo anche parziale.
Le demolizioni e/o le asportazioni totali o parziali di murature, intonaci, solai, ecc., nonché I'operazione
di soppressione di stati pericolosi in fase critica di crollo, anche in presenza di manufatti di pregevole
valore storico-architettonico, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, al
fine sia di non provocare eventuali danneggiamenti alle residue strutture, sia di prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro; dovranno, inoltre, essere evitati incomodi, disturbi o danni collaterali.
Particolare attenzione dovra essere fatta allo scopo di eludere I'eventuale formazione d’eventuali zone
d’instabilita strutturale.

Sara assolutamente interdetto: gettare dall’alto i materiali, i quali dovranno essere, necessariamente,
trasportati o meglio guidati a terra, utilizzando cestelli, montacarichi o attraverso idonei sistemi di
canalizzazione (ad es. tubi modulari telescopici) la cui estremita inferiore non dovra risultare ad altezza
maggiore di 2 m dal livello del piano di raccolta; I'imboccatura superiore del canale, dovra, inoltre,
essere protetta al fine di evitare cadute accidentali di persone o cose. Ogni elemento del canale dovra
imboccare quello successivo e, gli eventuali raccordi, dovranno essere opportunamente rinforzati. Il
materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti (ad es. la carpenteria lignea),
dovra essere calato a terra con idonei mezzi (gru, montacarichi ecc.).

Prima dellinizio della procedura dovra, obbligatoriamente, essere effettuata la verifica dello stato di
conservazione e di stabilita delle strutture oggetto di intervento e dell’eventuale influenza statica su
strutture corrispondenti, nonché il controllo preventivo della reale disattivazione delle condutture
elettriche, del gas e dell’'acqua onde evitare danni causati da esplosioni o folgorazioni.

Si dovra, inoltre, provvedere alle eventuali, necessarie opere di puntellamento ed alla messa in
sicurezza temporanea (mediante idonee opere provvisionali) delle parti di manufatto ancora integro o
pericolanti per le quali non saranno previste opere di rimozione.

Sara, inoltre, necessario delimitare ed impedire I'accesso alla zona sottostante la demolizione (mediante
tavolato ligneo o d’altro idoneo materiale) ed allestire, in corrispondenza ai luoghi di transito o
stazionamento, le doverose protezioni e barriere parasassi (mantovane) disposte a protezione contro la
caduta di materiali minuti dall’alto. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico del materiale di
demolizione per le operazioni di carico e trasporto dovra essere consentito soltanto dopo che sara
sospeso lo scarico dall’alto.

Preliminarmente all’'asportazione ovvero smontaggio di elementi da ricollocare in situ sara indicato il loro
preventivo rilevamento, classificazione e posizionamento di segnali atti a facilitare la fedele
ricollocazione dei manufatti.

Questo tipo di procedura dovra essere strettamente limitata e circoscritta alle zone ed alle dimensioni

prescritte negli elaborati di progetto. Nel caso in cui, anche per 'eventuale mancanza di puntellamenti o
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di altre precauzioni, venissero asportate altre parti od oltrepassati i confini fissati, si dovra provvedere al
ripristino delle porzioni indebitamente demolite seguendo scrupolosamente le prescrizioni enunciate
negli articoli specifici.

Tutti i materiali riutilizzabili (mattoni, pianelle, tegole, travi, travicelli ecc.) dovranno essere
opportunamente calati a terra, “scalcinati”, puliti (utilizzando tecniche indicate dalla D.L.), ordinati e
custoditi, nei luoghi di deposito che saranno segnati negli elaborati di progetto (in ogni caso dovra
essere un luogo pulito, asciutto, coperto eventualmente con teli di PVC, e ben ventilato sara, inoltre,
consigliabile non far appoggiare i materiali di recupero direttamente al contatto con il terreno
interponendovi apposite pedane lignee o cavalletti metallici), usando cautele per non danneggiarli, sia
nelle operazioni di pulitura, sia in quelle di trasporto e deposito. Detti materiali, se non diversamente
specificato negli elaborati di progetto, resteranno tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale
potra ordinare all’appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e/o rimozioni dovranno sempre essere trasportati
(dall'appaltatore) fuori dal cantiere, in depositi indicati ovvero alle pubbliche discariche nel rispetto delle
norme in materia di smaltimento delle macerie, di tutela del’ambiente e di eventuale recupero e
riciclaggio dei materiali stessi.

Per demolizioni di notevole estensione sara obbligo predisporre un adeguato programma, da sottoporre
all'approvazione della DL e del CSE nel quale verra riportato I'ordine sia in termine di sequenza
temporale che di suddivisione in successive zone di intervento delle varie operazioni.

Nella zona sottostante le demolizioni, rimozioni e disgaggi deve essere vietata la sosta ed il transito,

delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

opportuno costituire dei ponti di servizio indipendenti dal’opera da demolire.

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE MURARIE

La demolizione delle murature di qualsiasi genere esse siano, dovra essere preceduta da opportuni
saggi per verificare la tipologia ed il reale stato di conservazione. Gli operatori addetti alla procedura
dovranno lavorare su ponti di servizio indipendenti dal manufatto in demolizione: non si potra intervenire
sopra I'elemento da demolire se non per altezze di possibile caduta inferiore ai 2 m. Nel caso di
demolizioni di murature soprastanti al perimetro di solai o strutture a sbalzo sara, indispensabile attuare
ogni cautela al fine di non innescare, di conseguenza alla diminuzione del grado d’incastro, eventuali
cedimenti od improvvise cadute delle strutture (anche sotto carichi limitati o per solo peso proprio).
Particolare attenzione dovra essere fatta in presenza di tiranti annegati nella muratura oggetto di

intervento; una loro involontaria rottura, o quantomeno lesione, potrebbe innescare fenomeni di dissesto
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non previsti in fase di progetto pertanto, in presenza di tali dispositivi, sara opportuno operare con la
massima cautela prevedendo le necessarie protezioni.

L’appaltatore prima di dare luogo alla demolizione di canne fumarie o di parti di muratura ove ¢
probabile o nota la presenza di canne fumarie deve accertarsi che tali manufatti non siano realizzati in
amianto cemento. Qualora sussista tale probabilita in modo incerto saranno, a cura dell’Appaltatore,
prelevati ed esaminati a spese dell’Appaltatore stesso, campioni del materiale costituente. L’evidenza di
un materiale contenente amianto compatto o friabile nella realizzazione o nella fasciatura delle canne
fumarie deve prevedere notifica allente di controllo e avvio della procedura di sicurezza per la
protezione dei lavoratori coinvolti.

La demolizione di murature contenenti canne fumarie puo dare luogo allo scivolamento di macerie lungo
il canale stesso oltre la quota piu bassa di demolizione. Allo scopo di prevenire I'accadimento
I'Appaltatore provvedera a chiudere le canne oggetto di demolizione alla quota piu bassa prima
dell’avvio della demolizione.

Strutture portanti e/o collaboranti

Previa esecuzione di tutte le procedure preliminari (saggi, puntellamenti, opere di contraffortatura ecc.)
al fine di individuare esattamente tutti gli elementi che saranno direttamente od indirettamente sostenuti
dalle strutture portanti o collaboranti oggetto d’intervento (al fine di eludere crolli improvvisi e/o
accidentali), la demolizione di setti murari portanti in mattoni pieni, in pietra o misti dovra procedere
dall'alto verso il basso per successivi cantieri orizzontali di estensione limitata (cosi da controllare
'avanzare dei lavori e le loro eventuali conseguenze nelle zone limitrofe); di norma i blocchi non
dovrebbero superare i quattro mattoni od analoga dimensione, quando si tratta di pietre od altro
materiale (circa 10-15 Kg), cosi da consentire la rimozione e la manovrabilita diretta da parte del singolo
operatore. La rimozione sara preferibilmente eseguita manualmente con l'ausilio di mazzetta e scalpello
(ovvero punta o raschino), oppure, se I'apparecchio presenta elevata compattezza, con scalpello
meccanico leggero; solo in casi particolari, e sempre sotto prescrizione della D.L., si potra utilizzare il
piccone.

Altri metodi di demolizione dovranno essere previsti espressamente da progetto e/o concordati con la
D.L.

Tramezzature

La demolizione parziale e/o totale di tramezzature seguira le modalita descritte per la procedura
riguardante le strutture portanti e collaboranti; spesso, infatti, semplici tramezzi in mattoni pieni od
anche forati apparentemente destinati a portare esclusivamente se stessi, si possono rilevare dei
rompitratta, ovverosia l'inflessione (con la conseguente deformazione) della struttura lignea del solaio
sovrastante potrebbe, di fatto, aver trasformato il tramezzo devolvendogli, almeno in parte, un incarico

strutturale, spesso imprevisto, ma, in certe circostanze, essenziale alla stabilita del manufatto. Una
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demolizione arbitraria di un tramezzo di questo tipo potrebbe, pertanto, portare anche al collasso delle
strutture orizzontali.
SMONTAGGIO DI STRUTTURE ORIZZONTALI

La demolizione delle strutture orizzontali dovra essere eseguita mediante la realizzazione di ponti di
lavoro e d’opere di protezione (teli, pannelli rigidi ecc.) per evitare, sia la caduta di materiale, sia quella
degli addetti ai lavori; procedendo con ordine si provvedera a rimuovere tutte le eventuali travature,
cornici, profilati ecc.

La preparazione delle puntellature, necessarie per sostenere le parti che dovranno restare in opera,
dovra essere eseguita con particolare cura, cosi come tutti gli accorgimenti finalizzati al non
deterioramento dei materiali riutilizzabili come, ad esempio, la chiusura accurata dei fori delle vecchie
imposte, non idonee per la nuova struttura; inoltre, si dovra porre attenzione ad effettuare lo scarico
immediato dei materiali di risulta evitando qualsiasi accumulo o caduta di materiali sugli orizzontamenti
sottostanti. In presenza di tiranti annegati nelle solette delle strutture orizzontali si seguiranno le
disposizioni prescritte all’articolo sulla demolizione di strutture murarie.

La carpenteria lignea e metallica (travi, travetti e travicelli) dovra essere sfilata dagli appoggi evitando di
fare leva sulle murature mediante opportune disposizioni quali: puntellamenti, sospensioni (mediante
utilizzo di idonei apparecchi di sollevamento o montacarichi) ed eventuale taglio a filo muro in
corrispondenza dell’'appoggio, lasciando le teste all'interno della muratura (successivamente si dovra
provvedere alla loro rimozione).

Particolare attenzione dovra essere fatta nel caso di smontaggio di solai precedentemente consolidati
come, ad esempio, travi munite di staffe metalliche di ancoraggio alla muratura perimetrale; in questo
caso la trave, essendosi trasformata in catena, contribuisce direttamente alla stabilita dei setti murari;
andra, pertanto, evitato il semplice “sfilamento” delle travi dalle loro sedi al fine di evitare eventuali
degradi irreparabili o dissesti imprevisti alle murature.

Solai piani

Previa attenta verifica del sistema costruttivo, verranno rimossi i pavimenti ed i sottofondi, i tavellonati e
eventuali voltine. Nel caso non si dovessero rimuovere i travetti, sara cura dell'Appaltatore predisporre
idonei tavolati di sostegno per gli operai. Tutto il materiale giudicato recuperabile dalla D.L., restera
proprieta del committente e dovra essere, pulito, ordinatamente stoccato e custodito.

| travetti andranno sfilati dalle sedi originarie evitando di fare leva sulle murature esistenti mediante il
puntellamento, la sospensione e il taglio dei travetti.

Le solette in cemento armato monolitiche, prive di una visibile orditura principale, dovranno
preventivamente essere puntellate in modo da accertare la disposizione dei ferri di armatura.
L'Appaltatore dovra inoltre evitare la caduta sui piani sottostanti dei materiali rimossi e l'eccessivo

accumulo degli stessi sui solai.
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Strutture in aggetto

Lo smontaggio di parti a sbalzo (cornicioni di gronda, balconi, gradini ecc.) seguira le procedure
riguardanti i solai; occorre, tuttavia, precisare che I'eventuale demolizione di porzioni soprastanti il punto
di incastro potrebbero diminuire il momento con la conseguente improvvisa caduta (per peso proprio)
del manufatto a sbalzo. Per evitare tale fenomeno sara indicato prevedere opportune opere di presidio
degli elementi aggettanti, prima di procedere alla rimozione delle strutture soprastanti. Le unita
originarie a sbalzo, o quelle che si dovessero trovare in questa situazione a causa di opere parziali di
demolizione, dovranno essere celermente rimosse da posizioni instabili e/o pericolanti in altrettante
collocazioni sicure e stabili.

Strutture voltate

Lo smontaggio delle strutture voltate si distinguera in rapporto alla tipologia ed all’apparecchiatura della
volta, alla natura del dissesto ed alle condizioni d’ambito. Previa esecuzione di “saggi di scopertura” (al
fine di ricavare le informazioni necessarie) e la messa in opera d’idonei puntellamenti (ad es. strutture
provvisorie di centinatura) e sbatacchiature atte non solo ad agevolare I'operazione in oggetto ma anche
a garantire la stabilita dei manufatti confinanti (in modo particolare dovra essere posta molta attenzione
a controbilanciare I'assenza di spinta esercitata dalla volta da “smontare” o demolire) si procedera alla
demolizione della volta: per volte in laterizio in foglio a crociera, a vela od a padiglione la procedura di
smontaggio dovra iniziare, sempre, dalla chiave e seguire un andamento a spirale, cosi come nel caso
di volte a botte con apparecchiatura a spina di pesce diritta o spina reale; mentre per le volte a botte, a
botte con teste a padiglione, o a schifo con apparecchiature con filari longitudinali o trasversali si
procedera per cantieri frontali avanzando dal centro verso le imposte.

Collegamenti verticali

Lo smontaggio parziale o totale delle strutture di collegamento verticale seguira le modalita
precedentemente descritte agli articoli dei solai piani o delle strutture voltate nel caso di scale in
muratura costruite su strutture di sostegno a volta, fermo restando che dovra sempre essere coperta la
stabilita complessiva utilizzando, eventualmente, opere di puntellamento. Una specifica propria delle
scale riguarda i gradini a sbalzo i quali, se non adeguatamente puntellati, non potranno essere utilizzati
come piano di lavoro, quando sia in atto la demolizione dei muri sovrastanti I'incastro (si veda la
demolizione di strutture murarie). Le scale, come del resto gli altri orizzontamenti, non dovranno essere,
in ogni caso, caricate con materiali di risulta.

Manti e strutture di copertura

Fatte salve le generalita di cui sopra, si eseguira in primo luogo, con ogni cautela, in condizioni di
massima sicurezza per gli operatori, la dismissione del manto di copertura, di converse, scossaline,
canali di gronda, delle canne fumarie e dei comignoli; solo in seguito I'Appaltatore potra rimuovere la
piccola, la media e la grossa orditura o comunque la struttura sia essa di legno, sia di ferro o di cemento

armato. In presenza di cornicioni o di gronde a sbalzo, dovra assicurarsi che questi siano ancorati
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all'ultimo solaio o, viceversa, trattenuti dal peso della copertura; in quest'ultimo caso, prima di rimuovere
la grossa orditura, dovra puntellare i cornicioni. La demolizione della copertura, si dovra effettuare
preferibilmente operando dall'interno dell'edificio; in caso contrario gli operai dovranno lavorare
esclusivamente sulla struttura principale mai su quella secondaria, impiegando opportunamente tavole
di ripartizione e prevedendo parapetti e protezioni efficaci. Nel caso in cui la quota del piano di lavoro
rispetto al piano sottostante superi i 2 metri, I'Appaltatore sara obbligato a predisporre idonea
impalcatura; se non fosse possibile porla in opera per la presenza di un piano sottostante non portante
0 non agibile dovra predisporre tutte le opportune operazioni per garantire I'incolumita degli addetti ai
lavori (es. apposite cinture di sicurezza).

Lo smontaggio e la scomposizione della carpenteria principale (arcarecci, terzere, puntoni, capriate
ecc.) qualunque sia il materiale legno, ferro o c.a., seguira la procedura inversa a quella della messa in
opera, ovverosia prima si smonteranno a mano le canne fumarie ed i comignoli, poi il manto di
copertura (le tegole saranno asportate a sezione, simmetricamente da una parte e, dallaltra
procedendo dal colmo verso le gronde avendo cura di non rompere o danneggiare i singoli pezzi), il
sottofondo e lo scempiato di mezzane od il tavolato ligneo, in seguito si passera a sfilare 'orditura
minuta e/o media (travicelli, correnti, morali, palombelli, mezzanelle ecc.) e, per ultimo, quella principale
che dovra essere imbracata e calata a terra mediante idonei dispositivi (gru, paranchi, montacarichi
ecc.). Particolare attenzione si dovra avere in presenza di eventuali connessioni (chiodature, cavicchi,
gattelli lignei, piastrine metalliche di ancoraggio ecc.) presenti tra le varie orditure o tra gli elementi della
medesima orditura od ancora tra l'orditura principale e la muratura d’imposta. Il loro smontaggio
richiedera, infatti, particolari cautele e I'adozione d’idonei strumenti al fine di evitare ulteriori degradi alle
strutture lignee od alle murature (ad es. per sfilare i chiodi dalle assi di un tavolato si potra tranciare le
loro teste e segare i loro gambi o, in alternativa, esercitare una trazione sull’elemento da rimuovere, in
corrispondenza della giunzione, sfruttando il principio della leva ed utilizzando a tale scopo strumenti
quali tenaglie, scalpelli ecc. avendo cura di non danneggiare, né la tavola dell’assito da rimuovere, né il
travicello cui sara ancorata).

Lo smontaggio di carpenteria lignea complessa (ad es. le capriate) oppure quello inerente gli elementi di
finitura intradossale dovra essere, necessariamente, preceduto da un preciso rilievo degli elementi
costitutivi e delle reciproche connessioni oltre, naturalmente, dalla loro numerazione e catalogazione.
Nel caso di smontaggio di cornicioni di gronda a sbalzo, siano questi ancorati all’'ultimo solaio o, piu
frequentemente, trattenuti dal peso del coperto sara opportuno attenersi a quanto prescritto all’articolo

specifico riguardante le strutture in aggetto.

RIMOZIONE DI INTONACI
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La procedura di rimozione dovra, necessariamente, sempre essere preceduta da un’operazione di
“saggiatura” preventiva eseguita mediante percussione sistematica con le nocche della mano sulla
muratura al fine di individuare con precisione le zone compatte e per delimitare (ad es. con un segno
tratteggiato a gesso) il perimetro di quelle in fase di distacco (zone gonfiate e formanti “sacche”).

Prima della rimozione dovra essere inoltre verificata 'assenza di elementi “decorati” previa I'esecuzione
delle necessarie indagini storiche; stratigrafiche ecc...

L’asportazione parziale o totale degli intonaci dovra essere eseguita asportando accuratamente dalla
superficie degradata, per strati successivi, tutto lo spessore dell'intonaco fino ad arrivare al vivo della
muratura senza pero intaccare il supporto murario che, alla fine dell'intervento, si dovra presentare
integro senza visibili scanalature e/o rotture degli elementi componenti 'apparecchio murario. L’azione
dovra essere sempre controllata e limitata alla rimozione dell'intonaco senza intaccare la muratura di
supporto ed eventuali aree vicine d’intonaco da conservare. La demolizione dovra procedere dall’alto
verso il basso rimuovendo porzioni limitate e di peso modesto ed eliminando manualmente lembi
d’intonaco rigonfiati di notevole spessore. La procedura sara, preferibilmente, eseguita con mezzi
manuali (mediante mazzetta, punta e scalpello oppure martelline); allorché la durezza dello strato di
intonaco o I'estensione delle superfici da rimuovere lo esigessero potranno essere utilizzati anche mezzi
meccanici di modeste dimensioni (vibroincisori o piccoli martelli pneumatici) fermo restando di fare
particolare attenzione, in fase esecutiva, a non intaccare il supporto murario od altre superfici non
interessate alla procedura.

Durante l'operazione d’asportazione si dovra avere cura di evitare danneggiamenti a serramenti,
pensiline, parapetti e a tutti i componenti edilizi (stucchi, modanature, profili da conservare ecc.) nelle
vicinanze o sottostanti la zona d’intervento. Nel caso in cui si dovesse intervenire su di un particolare
decorativo da ripristinare, (ad es. finte bozze di bugnato o cornici marcapiano ecc.) sara obbligo, prima
della rimozione, eseguire un attento rilievo ed un eventuale successivo calco (in gesso o in resina) al
fine di poterlo riprodurre in maniera corretta.

L’'operazione di spicconatura terminera con pulizia di fondo a mezzo di scopinetti e/o spazzole di

saggina, con lo scopo di allontanare dalla muratura tracce di sporco e residui pulverulenti.

MURATURE E STRUTTURE VERTICALI — LAVORI DI COSTRUZIONE

La costruzione di murature, siano esse formate da elementi resistenti naturali o artificiali, dovra essere
eseguita secondo la normativa e le raccomandazioni tecniche vigente ed in particolare secondo le
prescrizioni di cui al DM 14 gennaio 2008 Norme tecniche per le costruzioni.

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine,

piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi canne e fori:
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- per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e travi a doppio T, le testate
delle travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la
formazione delle murature;

- per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufa e camini, vasi, scarichi, lavandini,
ecc.;

- per condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione;

- per le imposte delle volte e degli archi;

- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche, soglie, inferriate, ringhiere, davanzali ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori, la
formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.

La muratura procedera a filari rettilinei, con i piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti
venisse prescritto.

All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato.

I lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nel periodo di
gelo, durante i quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.

Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro
ultimazione od anche piu se sara richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Le canne, le gole da camino e simili, saranno intonacate a grana fine. Si potra ordinare che tutte le
canne, le gole ecc., nello spessore dei muri siano lasciate aperte sopra una faccia temporaneamente,
anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusura si eseguira posteriormente.

Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con addentellati
d'uso, sia col costruire l'origine degli archi e delle volte a sbalzo mediante le debite sagome, secondo
quanto verra prescritto.

La direzione stessa potra ordinare che sulle aperture di vani, di porte e finestre siano collocati degli
architravi in cemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo
spessore del muro ed al sopracarico.

In situazioni particolari (es. architravi, cordoli sommitali ecc...) potra essere richiesto l'inserimento di
armature annegate nei letti di malta.

Quando venga ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entroterra e

la parte fuori terra, sara disteso uno strato di asfalto formato come quello dei pavimenti, esclusa la
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ghiaietta, dell'altezza in ogni punto di almeno cm 2. La muratura su di esso non potra essere ripresa che
dopo il suo consolidamento.

In tutti i fabbricati a piu piani dovranno eseguirsi ad ogni piano e su tutti i muri portanti cordoli di
conglomerato cementizio per assicurare un perfetto collegamento e I'uniforme distribuzione dei carichi.
Tale cordolo in corrispondenza delle aperture sara opportunamente rinforzato con armature di ferro
supplementari in modo da formare architravi portanti, ed in corrispondenza delle canne, fori ecc. sara
pure opportunamente rinforzato perché presenti la stessa resistenza che nelle altre parti.

In corrispondenza dei solai con putrelle, queste, con opportuni accorgimenti, saranno collegate al

cordolo.

PARETI DIUNA TESTAED IN FOGLIO CON MATTONI PIENI E FORATI

Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi
incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo.

Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo,
per evitare la necessita di forte impiego di malta per I'intonaco.

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei Lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione
intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti del telaio, anziché
alla parete, oppure ai lati od alla sommita delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse
non arrivano fino ad un'altra parete od al soffitto.

Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sara ben serrata, se

occorre, dopo congruo tempo, con scaglie e cemento.

PULIZIA E PROTEZIONE

In base all'azione chimico-fisica che svolgono sulle superfici dei materiali, i sistemi di pulizia vengono

cosi classificati:

aggressivi, quando operano un forte attacco fisico-chimico;

parzialmente aggressivi, quando la loro azione risulta piu attenuata;

ad aggressivita controllata, quando la loro azione aggressiva & facilmente controllabile;

non aggressivi quando non operano alcuna azione chimico- fisica.

Prima di iniziare a pulire i manufatti di particolare valore storico-artistico, I'Appaltatore dovra fare
analizzare le croste e le superfici dei materiali al fine di determinare sia la natura, la consistenza e la
reattivita chimica della sostanza inquinante che l'inerzia chimica, la compattezza e la porosita delle

superfici. Dovra, altresi, adottare esclusivamente sistemi non aggressivi o ad aggressivita controllata,
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utilizzando prodotti aventi caratteristiche conformi a quelle richieste dall'Art. "Prodotti per la pulizia dei
manufatti lapidei" del presente capitolato. Dovra, infine, prima di procedere alla pulizia, controllare i
risultati forniti dal'esame delle superfici campione gia trattate con i sistemi richiesti e tenere presente
che sara assolutamente vietato asportare durante I'esecuzione della pulizia parti anche millesimali di

materiale lapideo o eliminare la tipica colorazione denominata patina.
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METODI PER LA PULITURA DI EDIFICI MONUMENTALI

Per “pulitura” si intende la rimozione di tutto quanto &€ dannoso per il materiale lapideo e quindi depositi
superficiali di varia natura, vegetazione infestante, croste nere, presenti queste ultime generalmente sui
materiali litoidi esposti all'esterno, il tutto nel rispetto della superficie del materiale stesso, delle "patine”
e dei "trattamenti" storici.

Pulitura chimica- Questo tipo di pulitura sfrutta I'azione solvente dell'acqua e di altre sostanze chimiche
che, utilizzate assieme o separatamente a questa, rimuovono o riducono i depositi superficiali e/o le
croste presenti. | sistemi per prolungare l'azione solvente si possono attuare tramite lavaggi e/o
impacchi impiegando, per questi ultimi, uno tra i supportanti indicati: argille assorbenti, polpa di carta,
ovatta in cotone, carta assorbente, carbossimetilcellulosa, paste gelatinose, debitamente miscelati con
acqua, secondo l'occorrenza. Le sostanze chimiche impiegate in soluzione acquosa ad azione solvente
e/o complessante, in percentuale secondo le indicazioni della D.L., non dovranno in alcun modo essere
aggressive nei confronti del materiale litoide da trattare: il pH non deve essere superiore a 8,0 e non
inferiore a 5,5. L'efficacia solvente delle soluzioni potra essere valutata in fase di campionatura da prove
da eseguirsi in situ o in laboratorio.

Acqua nebulizzata - L'Appaltatore, distribuiti i tubi adduttori lungo tutta la superficie dell'intervento, per

fornire la necessaria quantita di acqua di rete, iniziera la pulizia dall'alto nebulizzando I'acqua mediante
speciali ugelli atomizzatori con dispersione a cono vuoto e diametro dell'orifizio consigliato da 0,41 a
0,76 micron. Il getto, che non dovra mai essere indirizzato direttamente sulle superfici, sfruttera la
capacita emolliente dell'acqua durante la caduta. L'efficacia della pulizia sara determinata non tanto
dalla quantita d'acqua impiegata, quanto dal fatto che essendo nebulizzata fornisce una pioggia
nebbiosa costituita da goccioline con diametri da 80 a 120 micron. In ogni caso, il quantitativo d'acqua
da impiegare su materiali assorbenti o superfici degradate dovra assolutamente essere limitato in
quanto potrebbe risultare dannoso. L'Appaltatore dovra prolungare l'intervento finché le croste non
risultino talmente morbide da essere asportate manualmente mediante spazzole di saggina o di nylon.

Soluzioni chimiche - L'Appaltatore potra utilizzare solamente quelle soluzioni chimiche e/o solventi dalle

caratteristiche richieste dall'Art. "Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei" del presente capitolato. Tali
prodotti dovranno essere applicati sulle incrostazioni allo scopo di ridurne lo spessore e avendo cura di
controllarne il pH per non costituire in alcun modo motivo di aggressione del materiale lapideo. La scelta
del supportante, come sopra gia indicato, potra avvenire tra le numerose tipologie in commercio -e sara
in relazione allo spessore e tipologia delle croste da ridurre, alla morfologia e ubicazione delle superfici
da trattare. L'Appaltatore, per la pulizia di materiali porosi, assorbenti e deteriorati, non dovra
assolutamente utilizzare detergenti chimici. Per la risoluzione di particolari problemi di pulitura, come la

presenza di macchie di ruggine (ossidi di ferro) e di macchie verdastre (sali di rame) o altra tipologia, si
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potranno usare soluzioni acquose di sostanze complessanti seguite, a operazione ultimata, da lavaggi
con acqua deionizzata.

Per la rimozione di biodeteriogeni, si dovranno adottare soluzioni acquose del biocida idoneo
all'eliminazione degli stessi.

Pulitura meccanica - La pulitura meccanica manuale, in relazione alla coerenza del deposito/crosta da

rimuovere, potra prevedere l'uso di strumenti quali pennelli, spazzole in fibra naturale e/o sintetica,
bisturi a lama fissa e/o intercambiabile. Sara assolutamente vietato utilizzare spatole, raschietti, carte
abrasive (anche a grane sottile), pietra pomice, e quanto altro non previsto dalle indicazioni del
documento NORMAL 20/85, salvo diverse disposizioni della D.L. relative a superfici di limitata
estensione. Se autorizzato, I'Appaltatore potra lavorare con piccoli trapani muniti di speciali frese in
nylon o setola.

Pulitura meccanica con ausilio di strumentazioni:

Microsabbiature di precisione - La microsabbiatrice & uno strumento di precisione che sfrutta I'azione di

polveri abrasive ,quali ad esempio ossido di alluminio, spinte da aria compressa. Le polveri impiegate
dovranno comunque avere una durezza inferiore a quella del materiale litoide trattato. L'appaltatore, per
effettuare microsabbiature, dovra impiegare solo personale specializzato ed operare esclusivamente
sulle zone ricoperte da incrostazioni avendo cura di salvaguardare eventuali policromie, patine e
trattamenti storici; il tutto secondo quanto espressamente indicato dalla D.L. Anche la strumentazione
utilizzata dovra avere quelle caratteristiche tecniche (possibilita di graduare il flusso dell'aria e la
quantita di polveri emesse, ugelli intercambiabili con differenti misure del foro) in modo tale da garantire
la gradualita e la controllabilita dell'operazione di pulitura.

Apparecchiature ad ultrasuoni - L'Appaltatore, se previsto, dovra adoperare speciali dispositivi atti a

rimuovere, mediante leggere sollecitazioni prodotte da microonde (25 kHz) trasmesse da un piccolo
spray ad acqua, le incrostazioni piu resistenti. Le apparecchiature ad ultrasuoni, adatte per la loro
precisione al trattamento di manufatti policromi di particolare pregio artistico, potranno essere utilizzate
solo da personale altamente specializzato.

Pulitura con apparecchiatura LASER: la strumentazione da impiegarsi dovra possedere tutti quei

requisiti tecnici ritenuti necessari dalla D.L. |l sistema Laser Nd:Yag dovra adottare impulsi
relativamente poco energetici e variabili, l'operazione dovra essere preceduta da una fase di

campionatura in situ.

METODI DI PULIZIA DI EDIFICI COMUNI

Il sistema di pulizia di questi edifici non richiede la cautela e le tecniche sofisticate necessarie all'edilizia

di tipo monumentale. L'Appaltatore, quindi, potra impiegare sistemi piu pratici e veloci a condizione che i
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materiali utilizzati posseggano le caratteristiche richieste dall'Art. "Prodotti per la pulizia dei materiali
lapidei" del presente capitolato e non alterino l'integrita delle superfici trattate.

Pulizia con getti d'acqua a pressione - Risulta particolarmente indicata per le rimozioni di croste anche

molto spesse grazie all'azione meccanica della pressione che aumenta la capacita solvente dell'acqua.
L'Appaltatore iniziera la pulizia dall'alto impiegando una pressione di 2-4 atm in modo da sfruttare i
percolamenti per riammorbidire le parti sottostanti. La durata dei lavori dipendera dalla natura e dalla
consistenza delle croste. L'Appaltatore dovra evitare di prolungare questo tipo di trattamento su superfici
che si presentano diffusamente fessurate o costituite da materiali porosi.

Sabbiature - La sabbiatura dovra essere effettuata solo su superfici sane e compatte mediante
macchine che utilizzino sabbie silicee molto sottili. L'Appaltatore non dovra assolutamente adoperarle su
superfici friabili o particolarmente degradate. Su richiesta, I'Appaltatore potra anche impiegare speciali
idro-sabbiatrici fornite di serbatoi atti al contenimento della sabbia e dell'acqua ed alla calibratura di
solventi chimici adatti ad incrementare l'azione abrasiva: L'Appaltatore potra utilizzare un normale
compressore ed una pistola a spruzzo collegati ad un recipiente pieno di sabbia fine miscelata con
acqua il cui getto sara attivato dalla depressione presente nell'ugello. L'Appaltatore dovra limitare la
sabbiatura alle zone ricoperte da croste particolarmente dure e spesse e solo su esplicita richiesta degli
organi preposti alla tutela del bene in oggetto potra eseguirla sull'intera superficie del manufatto.

La pulizia chimica - L'Appaltatore dovra impiegare prodotti a base di sostanze attive che sciogliendo o

ammorbidendo le incrostazioni ne rendano possibile I'asportazione mediante successiva pulizia con
acqua. Le sostanze chimiche dovranno avere caratteristiche rispondenti a quelle richieste dall'Art.
"Prodotti per la pulizia dei materiali lapidei" del presente capitolato e I'Appaltatore, prima di adoperarle,
dovra eseguire delle prove su campioni al fine di conoscerne la reazione e valutare di conseguenza
l'opportunita di un loro utilizzo. In ogni caso, prima di metterle in opera, egli avra I'obbligo di impregnare
le superfici con acqua in modo da limitare il loro assorbimento.

L'Appaltatore, applicate le sostanze acide su piccoli settori, le lascera agire per circa 10 minuti ed in
seguito le asportera mediante ripetuti lavaggi con acqua. Egli, inoltre, dovra utilizzare le sostanze
alcaline atte a sciogliere con rapidita oli e grassi solo su pietre resistenti agli alcali e su manufatti di
cemento lasciandole agire non oltre 15 minuti. Infine, I'Appaltatore sara tenuto ad impiegare gli appositi

neutralizzatori che, in seguito, dovra eliminare mediante lavaggi con acqua.

PULIZIA E PROTEZIONE DI OPERE IN FERRO ANTICHE

Pulizia
Preliminarmente alla pulizia verra valutata la eventuale presenza di sali solubili (con particolare
riferimento a cloruri e nitrati). La eventuale desalinizzazione, i cui oneri si intendono compresi nel

trattamente, verra condotta mediante acqua demineralizzata per immersione o impacco.
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Oltre alle classiche spazzole a mano si possono utilizzare anche spazzole rotanti in filo di acciaio fissate
a trapani, smerigliatrici angolari o simili. Non vanno mai utilizzati dischi abrasivi che possano segnare la
superficie del metallo abradendo spigoli e particolari minuti. Qualora la geometria delle spazzole non
permetta una azione accurata si potra utilizzare la sabbiatura, la quale dovra essere di tipo controllato,
vanno esclusi tassativamente tutti i sistemi di tipo industriale. Granulometrie degli inerti, durezza degli
stessi e pressioni di esercizio vanno valutate in funzione di un risultato rispettoso al massimo della
superficie del manufatto, non occorre arrivare a “metallo bianco” anzi, qualora sotto lo strato di pittura
dovesse trovarsi ancora la calamina della superficie originale la pulitura non dovra andare oltre. La
finalita dell’operazione € togliere gli strati di vecchie pitture ormai decoese che ottundono i particolari
delle lavorazioni. Stessa cosa per gli strati di ruggine soprattutto quando si sceglieranno protettivi
trasparenti. Una pulitura attenta preserva lo strato di ossidazione piu stabile a tutto vantaggio del
manufatto e dei tempi di esecuzione del lavoro.

Trattamenti con convertitori ed inibitori

Questa operazione comporta l'uso di prodotti che trasformano in composti stabili la ruggine residua o
lasciano sulla superficie molecole in grado di impedire ossidazioni ulteriori comportandosi da inibitori
della corrosione. Sono da evitare i convertitori addizionati di prodotti filmanti che in molti casi rendono
troppo denso il prodotto e ne impediscono la buona penetrazione necessaria negli interstizi dei
manufatti.

Sono quindi da preferirsi convertitori privi di sostanze filmanti (soprattutto nei casi di finiture trasparenti)
come l'acido tannico sciolto in alcol a percentuali tra il 3 d il 4% in peso (che agisce sui soli ossidi) ed i
fosfatanti sia con acido fosforico puro in diluizione del 10% in volume, sia con fosfati di cromo o di zinco
pronti all'uso. Questi ultimi prodotti reagiscono anche con il ferro metallico proteggendolo per un periodo
limitato di tempo ma possono modificare notevolmente I'estetica del manufatto e pertanto vanno usati
solo nei casi in cui si decida di usare protettivi coprenti come vuole la buona prassi per i manufatti
all'esterno. Dopo la loro applicazione, ad asciugatura avvenuta, € fondamentale spazzolare e pulirne i
residui. L’acido tannico al 3% se applicato con attenzione non lascia aloni o viraggi di colore eccessivi
sulla ruggine e ben si presta per quei manufatti che dovranno essere protetti con vernici trasparenti.

In ogni caso & fondamentale che nella applicazione questi prodotti si facciano penetrare in tutte le parti
sormontate ed ove necessario verra utilizzata la siringa per raggiungere eventuali zone nascoste.
Protezione

| trattamenti protettivi verranno concordati con la D.L.. In genere per la protezione di manufatti in ferro di
interesse storico artistico verranno utilizzati protettivi:

Acrilici: ad esempio Incral 440 Paraloid B72 (o equivalente).

Cere: ad esempio Reswax WH (o equivalente).

Pulizia e protezione di opere in leghe di rame antiche
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La resistenza meccanica di queste leghe comporta un tipo di approccio ben diverso da quello previsto
per il ferro, vanno evitate spazzole di acciaio e sabbiature. Si dovranno utilizzare solventi appropriati,
sverniciatori e spazzole morbide (saggina o simili) per togliere le vernici dopo aver individuato con
appositi test quali risulti il migliore, in rapporto anche alla sua tossicita che dovra essere la piu bassa
possibile. Si dovra porre attenzione alle patine e pertanto sono tassativamente vietati gli acidi di
qualsivoglia tipo, dannosi non solo per le patine stesse ma anche per il metallo sia nellimmediato che in
divenire. La eventuale nuova lucidatura non dovra essere fatta “a specchio” con l'uso di spazzole rotanti
di feltro in quanto asporterebbe materiale con danno per la superficie, si consiglia quindi I'uso di prodotti
lucidanti utilizzati con tamponi a mano o con l'ausilio di micromotori controllati su cui &€ montata idonea
spazzola di tessuto. Eventuali puliture chimiche sono da effettuarsi con chelanti (EDTA, sali di Rochelle
ecc.) adatti in modo da agire selettivamente sui prodotti di corrosione piuttosto che sul metallo.

Per la protezione verranno utilizzate cere microcristalline ad alto punto di fusione sciolte in solventi a
bassa tossicita. In alternativa su indicazione della DL resine acriliche trasparenti per metallo sciolte in
solvente e preparate dal restauratore stesso, oppure vernici per metallo a solvente ma non epossidiche,

a forno o simili in quanto troppo dure e di manutenzione pressoché impossibile.

IMPERMEABILIZZAZIONI

Tutti i materiali per impermeabilizzazione dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle rispettive
Norme di accettazione.

Particolare cura dovra essere posta nella preparazione delle superfici da impermeabilizzare; eventuali
punti singolari dovranno essere stuccati e sigillati con idonee malte o stucchi epossidici.

Dovranno avere adeguate pendenze per un regolare sgrondo delle acque e presentarsi sane, regolari,
perfettamente pulite, assenti da oli, grassi, polveri e prive di residui di boiacca o di malta cementizia, di
prodotti disarmanti, di preesistenti impermeabilizzazioni.

Le superfici dovranno essere asciutte e stagionate per almeno venti giorni per assicurare una buona
adesione del manto impermeabilizzante.

A questo fine la superficie dovra essere sabbiata e/o bocciardata, anche quando siano stati eseguiti
precedenti interventi di ripristino con l'impiego di betoncini o calcestruzzi reoplastici a ritiro compensato.

A questi interventi preparatori dovra seguire un’accurata pulizia delle superfici interessate anche
mediante idrolavaggi (preferibilmente in periodi caldi o asciutti) e conseguente energica soffiatura con
aria compressa.

L'esecuzione delle impermeabilizzazioni dovra essere eseguita con la massima accuratezza,
specialmente in prossimita di fori, passaggi, canne ecc.; il convogliamento delle acque meteoriche ai
pluviali sara assicurato mediante idonei pezzi speciali fissati a livello della soletta in calcestruzzo
mediante l'impiego di stucchi epossidici al manto impermeabile e muniti di griglia parafoglie.

L'impermeabilizzazione dovra interessare anche le zone dei bocchettoni di scarico delle acque
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superficiali, ricoprendoli nell'area dei risvolti; non si dovranno in nessun modo danneggiare le
attrezzature di smaltimento preesistenti e/o ricostruite.

Le riprese di lavoro dovranno essere ridotte al minimo, salvo le esigenze particolari; in ogni caso dovra
essere assicurata una perfetta adesione tra vecchia e nuova membrana.

I manto dovra essere transitabile, senza distacchi e perforazioni, dal normale traffico di cantiere
(escluso quello cingolato).

Dovra risultare impermeabile, dopo la stesa su di esso dei conglomerati bituminosi, sotto una pressione
di 1 MPa in permeametro, a 333 K per 5 h, anche nelle zone di giunto.

Le strutture sovrastanti gli strati impermeabili dovranno essere eseguite dopo il perfetto consolidamento
degli strati stessi.

Eventuali perdite che si manifestassero sino a collaudo eseguito, dovranno essere sanate ed eliminate
dall'lmpresa a suo totale carico, compreso ogni lavoro di ripristino delle eventuali sovrastrutture.
L'Impresa dovra sottoporre preliminarmente alla Direzione Lavori i campioni dei materiali che intende
adottare per essere sottoposti, a cura e spese della stessa, alle prove di idoneita che saranno richieste
dalla Direzione Lavori.

Potranno essere prelevati anche tasselli gia posti in opera su cui effettuare le prove di laboratorio su
zone scelte a caso.

Qualora dalle prove di cui sopra non risultassero le caratteristiche richieste, i materiali saranno rifiutati e

I'Impresa dovra allontanarli a sua cura e spese.

COPERTINA IMPERMEABILIZZANTE

La copertina sara realizzata mediante rasatura impermeabilizzante bicomponente IDROCALCE HD
SYSTEM a base di calce idraulica naturale NHL5 BFLUID X/A, a basso contenuto di Sali (CaO libero =
4%) additivi in dispersione acquosa ed inerti selezionati con granulometria massima di 0,6 mm, ad
elevato potere di aggrappo, resistente ai cicli di gelo disgelo, impermeabile all'anidride carbonica, al
vapore e all'acqua. |l prodotto & adatto all'applicazione in orizzontale, su massetti a base di calce che si
intendano proteggere da assorbimenti o infiltrazioni di acqua, ed & caratterizzata da peso specifico pari

a ca. 1600 kg/mc, resistenza allo strappo 1 N/mmq, pH>10,5.

GEOTESSILE

Lo strato separatore sara realizzato in geotessile del peso minimo di 300 g/m?, in fibre di poliestere a filo
continuo aventi le caratteristiche riportate nell'Art. 2. Sara fissato al piano di posa mediante punti di

bitume e i giunti fra i teli saranno sovrapposti per almeno 5 cm.
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PAVIMENTI

L'Impresa dovra sottoporre alla Direzione Lavori una campionatura dei materiali da pavimento perché la
stessa possa valutarne la conformita e la qualita.

La posa in opera dei pavimenti dovra essere curata in modo che nessun elemento sporga rispetto ad
altri e tutti risultino tra loro ben serrati; le commessure dovranno essere invisibili e ben allineate;
elementi anche minimamente imperfetti dovranno essere scartati.

Le superfici dovranno risultare perfettamente in piano salvo nei casi in cui il progetto le preveda in
pendenza, nel qual caso dovra essere comunque assicurata la perfetta planarita delle falde.

| pavimenti dovranno addentrarsi per almeno 15 mm entro l'intonaco fino al rustico delle murature.

Su pavimenti molto estesi dovranno essere previsti giunti di dilatazione, sia longitudinali sia trasversali,
da riempire con idonei materiali secondo le indicazioni di progetto.

A pavimentazione ultimata, I'lmpresa dovra pulire accuratamente la superficie perché non vi restino
tracce di malta e curare la protezione e la conservazione dei pavimenti fino alla consegna, restando
inteso che sara addebitato ogni onere occorrente alla demolizione, al ripristino e, se necessario, anche
al totale rifacimento di quei pavimenti o di quelle parti di essi, che, ad insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, risultassero per qualita di materiale, per cattiva esecuzione o per mancata
conservazione, non idonei.

| pavimenti saranno posati su un massetto di sottofondo formato da:

* conglomerato cementizio avente Ry > 20 MPa, dello spessore finito di 10 cm;

oppure:

* in malta dosata con 400 kg di cemento normale per metro cubo di sabbia, armato con rete
elettrosaldata in fili di acciaio zincato del peso di 2 kg/m?, spessore non inferiore a 3 cm.

Tipologia e spessori secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto.

Il massetto dovra essere configurato e regolarizzato in superficie, pronto per la posa della prevista
pavimentazione.

Se previsto in progetto, sotto il massetto, sara realizzato I'isolamento termico mediante posa di pannelli

in polistirene espanso, della densita non inferiore a 30 kg/m?, spessore non inferiore a 2 cm.

COLLOCAMENTO IN OPERA

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cid tanto il trasporto in
piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi
sussidio o0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di
destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere

conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).
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L'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga
ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale 0 manufatto
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo I'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera,
anche dal solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna,
anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale

di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, APPARECCHI E MATERIALI FORNITI
DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'’Amministrazione appaltante sara consegnato
alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che I'Appaltatore ricevera tempestivamente.
Pertanto egli dovra provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e
successivamente alla loro posa in opera, a secondo delle istruzioni che si ricevera, eseguendo le opere
murarie di adattamento e che si renderanno necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera,
restando sempre ['Appaltatore responsabile della buona conservazione del materiale consegnatogli,

prima e dopo del suo collocamento in opera.

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Nei prezzi riportati in elenco sono compresi gli oneri di formazione cantiere (spese di trasporto,
montaggio e smontaggio apparecchiature, spostamenti interni, attrezzature ed oneri di accantieramento)
relativi a:

- trasporto ed installazione in loco di tutti i macchinari ed ogni altra attrezzatura o materiale necessario
per I' esecuzione delle opere;

- trasporto montaggio e smontaggio, nolo per tutta la durata dei lavori dei baraccamenti necessari al
cantiere, previsti nel piano della sicurezza e coordinamento, per il personale delle Imprese e della

Direzione dei Lavori;
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- recinzione di cantiere secondo le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento;

- movimentazione all'interno del cantiere di impalcature, macchinari, materiali e, in generale, -
sistemazione e movimentazione di tutte le attrezzature indicate dalla Direzione Lavori;

- allacciamenti di cantiere ai servizi energia elettrica, acqua, etc. e relative forniture;

- protezione dei macchinari, con idonei accorgimenti, al fine di non arrecare danno alle attrezzature di
proprieta dell'Ente Appaltante.

Nell'importo sono inoltre compresi forfettariamente tutti i danni diretti e indiretti subiti dall'lmpresa dovuti
a ritardi, ripetizioni di categorie di lavori, spostamento di macchinari, rallentamenti, etc, richiesti dalla
Direzione Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, al fine di coordinare le attivita
di varie Imprese eventualmente operanti contemporaneamente all'interno dello stesso cantiere oppure
necessarie per il funzionamento anche parziale dell'impianto.

Tale situazione si potra verificare in caso di interferenze con attivita diverse da quella oggetto del
presente progetto e relative a sistemazioni di macchinari, ad interventi sui sottoservizi, a sistemazioni
diverse oppure alla necessita di permettere I'accesso temporaneo ai visitatori di parte dell’area di
cantiere.

Per la durata del cantiere I'impresa dovra mettere a disposizione della DL e dei visitatori i DPI, inclusi

imbraghi ecc...

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per I'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi
prezzi, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto stabilito nel D. Lgs. 12 aprile
2006 N° 163, ovvero si provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite
dall'Appaltatore (a norma dello stesso Regolamento) o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei
necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
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Resta stabilito, innanzitutto, che, sia per i lavori compensati a corpo che per quelli compensati a misura,
I'Appaltatore ha I'onere contrattuale di predisporre in dettaglio tutti i disegni contabili, oltre a quelli
costruttivi, delle opere realizzate e delle lavorazioni eseguite con l'indicazione (quote, prospetti e
quant'altro necessario) delle quantita, parziali e totali, nonché con l'indicazione delle relative operazioni
aritmetiche e degli sviluppi algebrici necessari alla individuazione delle quantita medesime, di ogni
singola categoria di lavoro attinente I'opera o la lavorazione interessata.

Detti disegni contabili, da predisporre su supporto magnetico e da tradurre, in almeno duplice copia su
idoneo supporto cartaceo, saranno obbligatoriamente consegnati tempestivamente alla Direzione dei
Lavori per il necessario e preventivo controllo e verifica da effettuare sulla base delle misurazioni,
effettuate in contraddittorio con I'Appaltatore, durante I'esecuzione dei lavori.

Tale documentazione contabile €& indispensabile per la predisposizione degli Stati di Avanzamento
Lavori e per I'emissione delle relative rate di acconto, secondo quanto stabilito in merito per i pagamenti.
La suddetta documentazione contabile restera di proprieta dell'Amministrazione committente.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, numerici o a peso, in
relazione a quanto previsto nellElenco Prezzi cosi come rilevate dalla Direzione dei Lavori in
contraddittorio con I'Appaltatore durante I'esecuzione dei lavori.

| lavori a misura saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se, dalle misure di
controllo rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, superfici e
cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso in cui la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto
tali maggiori dimensioni, se ne terra conto nella contabilizzazione.

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione Lavori e dell'lmpresa.
Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di
collaudo.

Si precisa inoltre, per maggiore completezza e chiarimento, che tutte le prove di campionatura, di
verifica delle caratteristiche meccaniche dei terreni, d’accettazione e qualificazione dei materiali, di
controllo delle lavorazioni eseguite, le prove di carico, l'assistenza ai collaudi e in genere qualsiasi
verifica e prova atta a dimostrare la qualita della lavorazione, saranno svolte a cura e spese
dell'lImpresa, sotto il controllo della Direzione Lavori; pertanto I'lmpresa dovra tenere conto nella sua
offerta di tali oneri.

Se non previsto esplicitamente nella voce di computo le superfici curve (es. volte), inclinate (es. falde di
copertura) e nervate/modanate (es. presenza di decorazioni, costolature, nervature ecc...) verranno
computate sulla area della proiezione in pianta (per elementi ad andamento prevalentemente
orizzontale) e/o sul piano verticale (per pareti murarie, prospetti ecc...) deducendo la superficie dei fori e

aperture.
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Se non previsto ed indicato diversamente verranno inoltre contabilizzate le effettive quantita poste in

opera senza conteggiare campionature, sfridi, sovrapposizioni e risvolti ecc...

LAVORI'IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia dovranno essere assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo per
lavori del tutto marginali. In ogni caso saranno contabilizzate soltanto se riconosciute oggetto di un

preventivo ordine ed autorizzazione scritti della Direzione Lavori.

NOLEGGI

I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine scritto, dalla Direzione dei Lavori e sono
retribuibili solo se imputabili a situazioni non prevedibili in sede di progetto e non compresi nei prezzi
delle opere e/o delle prestazioni. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato
di esercizio ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico
esclusivo delllmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante
efficienza.

Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui
I'oggetto noleggiato viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al
termine del periodo per cui € stato richiesto.

Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo
smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, I'energia elettrica, lo
sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi.

| prezzi dei noli comprendono le spese generali e 'utile dell’imprenditore.

Per il noleggio verra corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni

compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

OPERE PROVVISIONALI

| prezzi delle opere provvisionali comprendono le spese di trasporto a pié d'opera dal luogo di
provenienza, lo sfrido, il deperimento, la lavorazione dei materiali, il montaggio, la manutenzione, lo
smontaggio, il carico, lo scarico e I'accatastamento nei luoghi indicati nell'ambito del cantiere.

Il legname o la struttura metallica tubolare potranno essere nuovi od usati, purché idonei allo scopo cui
sono destinati e rispondenti alle normative generali in vigore.

Sia nel montaggio che nelle rimozioni delle opere provvisionali & compreso ogni onere e magistero per
eseguire il lavoro nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza dei cantieri nonché la pulizia dei

materiali usati.
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Nel caso di esecuzione di ponteggi per i quali non sia previsto il progetto I'Appaltatore &€ comunque
obbligato a redigere a proprie spese, ed a tenere in cantiere, un progetto con disegno esecutivo del
ponteggio stesso firmato dal Direttore Tecnico della Ditta e/o dal Responsabile del cantiere.

Il disegno esecutivo riportera, oltre al numero degli impalcati, tutte le indicazioni sul tipo di ponteggio
montato, i piani del ponteggio che possono essere usati contemporaneamente, l'indicazione degli
ancoraggi, degli appoggi e dei sovraccarichi massimi ammissibili.

| ponteggi conteggiati a misura saranno valutati a superficie media misurata tra I'altezza del ponteggio
sul piano verticale e la sezione media sul piano orizzontale.

| ponteggi interni, ove previsto il computo al mc saranno valutati in base alla superficie effettiva di base

moltiplicata per I'altezza media del ponteggio.

DEMOLIZIONI

La demolizione di manufatti, di qualsiasi specie e genere, sara computata a metro cubo vuoto per pieno,
limitando la misura in altezza dal piano di campagna al livello della gronda del tetto; dovranno essere
demoliti, oltre ai pavimenti del piano terreno, anche le fondazioni di qualsiasi tipo fino alla profondita

indicata dalla Direzione Lavori.

INTONACO - IMPERMEABILIZZAZIONI — MANTI DI COPERTURA

Intonaci verticali, orizzontali, piani o curvi, saranno computati a metro quadrato di superficie misurata al
civile in proiezione orizzontale e/o verticale (salvo diverse indicazione contenuta nell’elenco prezzi),
detraendo i vani di superficie superiore a 1,00 m? e senza tenere conto di spalle, fianchi, rientranze o
sporgenze dal vivo.

Analoga procedura verra adottata per trattamenti, impermeabilizzazioni ed altri interventi sulle superfici.

| relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche I'onere della esecuzione in piu strati; della fornitura
e posa in opera di paraspigoli; della chiusura e rifinitura di tracce; della ripresa in corrispondenza di
pavimenti, zoccolature, rivestimenti, serramenti, ecc.; della eventuale esecuzione di gusci di raccordo
tra pareti e soffitti, se richiesta; della eventuale fornitura di additivi.

| relativi articoli di Elenco prezzi comprendono tutti gli oneri ivi richiamati ed inoltre quelli relativi agli
eventuali ponteggi ed impalcature occorrenti.

Salvo diversa indicazione degli elaborati di progetto i manti, tavolati ed i pacchetti di copertura saranno
computati sulla base della superficie netta coperta proiettata sul piano orizzontale qualunque sia la loro
pendenza.

| relativi articoli di Elenco prezzi comprendono anche tutte le forniture, prestazioni ed oneri, in essi
compresi la preparazione dei piani di posa, la fornitura e stesa di primer, la formazione di risvolti e colli

di raccordo.
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TUBAZIONI, FOGNATURE, MANUFATTI

Gli articoli d’Elenco prezzi relativi alle varie tubazioni: per esalazioni, per scarichi e fognature,
comprendono gli oneri per:

* la realizzazione dei giunti, compreso gli accessori quali collanti, manicotti, saldature, collari di presa,
raccorderia, ecc.;

* la compenetrazione dei tubi maschio-femmina;

* tagli, sfridi, ecc..

* pezzi speciali;

Si intendono inoltre comprese, se non diversamente indicato:

- l'apertura e chiusura delle tracce ed eventuali fori per I'attraversamento di pareti e/o solai;

- gli agganci alle strutture portanti: i collari, le staffe d’ancoraggio che potranno essere saldate,
imbullonate o inghisate alle strutture, compreso gli accessori di posa;

- per le tubazioni interrate: la regolarizzazione del fondo scavo, la preparazione del letto di posa, il

rivestimento ed il successivo reinterro con il materiale di risulta.

TUBAZIONI

Saranno computate a metro di lunghezza effettiva, misurata lungo il loro asse, senza tenere conto di
compenetrazioni. | relativi articoli d’Elenco prezzi comprendono anche: la fornitura e posa in opera di
giunti, manicotti, raccorderie e pezzi speciali; tutte le lavorazioni; gli sfridi; la verniciatura antiruggine; il
rivestimento; I'esecuzione di tracce.

Inoltre (per quelle in vista) la fornitura e posa in opera di staffe e collari adeguatamente ancorati alle

strutture portanti; la verniciatura a finire e per le tubazioni interrate il letto di posa in materiale fino.

TINTEGGIATURE - VERNICIATURE

| relativi articoli d’Elenco prezzi comprendono anche la preparazione delle superfici da trattare.
Saranno computate a metro quadrato di superficie effettivamente trattata; saranno detratti soltanto i vani
di superficie superiore a 1,00 m? La lavorazione comprende anche la realizzazione di filettature,

fascette e zoccolini.




