


CONTRATTO DI APPALTO  

TRA 

La ___________con sede legale in ________ alla via _______________  n.____, 

C.F___________, in persona del ______________________, nato a ___________________ 

il ____________ e domiciliato per la carica presso la sede 

di_________________________________ nel prosieguo anche denominata più 

semplicemente “Stazione Appaltante”  

E 

L’operatore economico _________________ con sede legale in _________________ alla via 

n. C.F. _________________P.IVA__________________ 

iscritta nel R.E.A della C.C.I.A.A. di ________________________________________ 

al n. ________________ in persona del suo Rappresentante Legale ______________ 

nato a _________ il______________ e  domiciliato per la carica presso la sede della 

__________________ in prosieguo denominata “Appaltatore”; 

PREMESSO 

che la Stazione Appaltante, con bando pubblicato sulla GUCE del  , n. ha indetto una 

procedura aperta per l’aggiudicazione dei:  “Lavori di recupero e restauro della Chiesa Madre 

di Lentini e dei locali annessi”; 

che all’esito delle procedure concorsuali l’Impresa _____ è risultata la migliore offerente;   

che pertanto la Stazione appaltante con nota prot. _______ del ________ ha proceduto a 

comunicare all’Impresa l’avvenuta aggiudicazione definitiva, richiedendo nel contempo 

all’Impresa stessa l’invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara;  

che l’Appaltatore, con nota prot._______ n. ________del ha provveduto a consegnare alla 

Stazione Appaltante la documentazione richiesta, nonché la cauzione definitiva prevista dal 

Capitolato Speciale di Appalto;   



che in seguito alla verifica della documentazione trasmessa l’Impresa è risultata in possesso 

dei requisiti dichiarati in sede di  gara;   

che pertanto la Stazione Appaltante con nota prot.______ n. ______del ha  comunicato 

l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva  disposta con nota ;   

che dalle informazioni prefettizie di cui all’art. 10 del DPR 252/1998  non sussistono nei 

confronti dell’Appaltatore misure preventive di cui  all’attuale disciplina antimafia;   

che l’Appaltatore è risultato essere in regola con gli obblighi di cui alla  legge 12 marzo 1999, 

n. 68;   

che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del DPR n. 207/2010, il  Responsabile Unico del 

Procedimento e l’Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilià in data 

_______rubricato al protocollo del_________ al n. _______del ________.   

che la Stazione Appaltante ha provveduto ad esperire i prescritti controlli di legge 

sull’Appaltatore, come sopra specificato, i quali hanno dato esito  positivo.  

 

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue: 

 

Articolo 1  
 

Valore giuridico delle premesse, degli allegati e dei documenti richiamati Le premesse, gli 

allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale, avendo, ad ogni effetto, valore di patto.  

Articolo 2  
Oggetto del contratto 

La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei “Lavori di 

recupero e restauro della Chiesa Madre di Lentini e dei locali annessi”, il tutto secondo 

quanto descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri atti e documenti indicati nel 

successivo art. 3.  

Articolo 3 
Disciplina del rapporto 

Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che troveranno 

applicazione, in caso di discordanza, nell’ordine qui appresso indicato:  



. a)  Capitolato Generale di appalto per la parte  applicabile;   

. b)  Contratto d’Appalto, norme e documenti ivi richiamati;   

. c)  Capitolato Speciale di Appalto, norme e documenti ivi richiamati;   

. d)  Elaborati grafici progettuali;   

. e)  Elenco prezzi unitari;   

. f)  Piano di sicurezza e coordinamento;   

. g) Cronoprogramma;  

. h) Leggi e norme in genere richiamati nel presente contratto d’appalto e  nel Capitolato 

Speciale di Appalto.  

I predetti documenti e gli elaborati grafici e descrittivi, costituenti il progetto esecutivo, timbrati 

e firmati in originale, già scambiati in duplice originale fra le parti, fanno parte integrante del 

presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e l’Appaltatore dichiara 

espressamente di ben conoscerli sin dalla fase di offerta, e di accettarli in ogni loro parte in 

quantità e numero.  

Articolo 4  
Esatta conoscenza del Capitolato Speciale di Appalto 

L’Appaltatore dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il 

Capitolato Speciale di Appalto, i documenti e gli elaborati richiamati dal Capitolato stesso, 

nonché di essersi recato sul posto e di aver preso atto di tutte le condizioni e circostanze in 

cui devono svolgersi i lavori e che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e 

delle condizioni contrattuali. L’Appaltatore dichiara, altresì, di aver valutato appieno il 

contenuto e la portata delle disposizioni disciplinanti il rapporto contrattuale di che trattasi e di 

accettarne in pieno il contenuto delle stesse.  

Articolo 5  
Corrispettivo dell’Appalto  

Il corrispettivo complessivo dell’Appalto ammonta ad € (Euro/ ), IVA esclusa, al 



netto del ribasso offerto in gara dall’Appaltatore ( ____%).  

Detto importo è così suddiviso:  

. a)  per lavori a misura € (Euro / );   

. b)  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € (Euro  / );   

Il corrispettivo è fisso e invariabile e si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente 

per l’esecuzione dell’intervento affidato a perfetta regola d’arte, così come descritto e 

specificato nei documenti di cui al precedente art. 3.  

Il pagamento del predetto corrispettivo avverrà secondo le modalità di cui al successivo art. 6.  

Articolo 6 
Modalità di pagamento 

Non verrà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo di appalto. L’Appaltatore avrà 

diritto a pagamenti in acconto, in seguito all’emissione di certificati di pagamento firmati dal 

Responsabile del Procedimento sulla base degli Stati di avanzamento dei Lavori redatti dalla 

Direzione Lavori e vistati dal Responsabile del procedimento, che saranno emessi con le 

cadenze ed al raggiungimento degli importi fissati dal Capitolato Speciale d’Appalto. I lavori 

saranno contabilizzati a corpo al netto del ribasso offerto sull’elenco prezzi a base di gara. I 

pagamenti dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al DPR n. 207/2010 ed al 

D.M. LL.PP. n. 145/2000 per quanto applicabile.  

Ultimati i lavori, qualunque sia il tempo trascorso dall’ultimo stato di avanzamento, in base 

alle risultanze della contabilità dei lavori e sempre che risultino adempiuti gli obblighi 

contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti, si farà luogo all’emissione dell’ultimo SAL e 

del relativo certificato finale di pagamento. Resta naturalmente inteso che il pagamento dei 

corrispettivi maturati dall’Appaltatore è, comunque, subordinato alla preventiva produzione, 

sia per l’appaltatore stesso, che per il subappaltatore, del documento unico di regolarità 

contributiva (D.U.R.C.), di specifiche autocertificazioni, rese sia dall’Appaltatore che dal 

subappaltatore attestanti la corretta esecuzione degli adempimenti relativi all’effettuazione ed 

al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. La Stazione appaltante 

potrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’Appaltatore fino all’esibizione da 



parte dell’Appaltatore medesimo della predetta documentazione.  

Articolo 7 
Cauzione 

A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, inerenti al 

presente contratto, l’Appaltatore ha presentato una cauzione pari ad € __________ costituita 

da polizza fidejussoria n. _________ emessa il ________ da ______________ con sede in 

______________via ______________ avente validità per tutta la durata dell’appalto e, 

comunque, sino ad espressa dichiarazione di svincolo da parte della Stazione Appaltante.  

Articolo 8 
Coperture assicurative 

Dovrà essere emessa secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.  

Articolo 9  
Disposizioni sulla sicurezza e sulla manodopera 

Fermo restando quanto espressamente stabilito dagli articoli Capitolato Speciale di Appalto, 

l’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente la normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. e ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi 

Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.  

Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti minimi tariffari l’Appaltatore s’impegna a produrre, 

su eventuale richiesta della Stazione Appaltante, l’elenco nominativo dei lavoratori impiegati, 

nonché copie dei relativi contratti di lavoro.  

La violazione delle disposizioni sulla manodopera, rilevate con la consulenza tecnica della 

Direzione Provinciale del Lavoro competente, costituisce inadempimento contrattuale, causa 

di risoluzione del presente contratto, d’incameramento della cauzione prestata e di 

esecuzione in danno.  

Articolo 10  
Inadempimento – Penali – Escussione della cauzione 

Si rinvia a quanto disciplinato nel Capitolato Speciale di Appalto.  



Le somme dovute a titolo di penale verranno decurtate dal compenso dovuto ovvero, se non 

sufficiente, dalla cauzione, con provvedimento amministrativo motivato. Le somme dovute a 

titolo di penale verranno corrisposte fino ad un massimo pari al 10% dell’intero importo 

contrattuale; al di sopra di tale soglia il contratto potrà essere considerato risolto di diritto a 

insindacabile valutazione della Stazione Appaltante. In caso contrario l’Appaltatore dovrà 

reintegrare la cauzione e corrispondere le penali dovute a seguito dell’inadempimento 

rilevato.  

In caso di persistente inadempimento, la Stazione Appaltante procederà senz’altro alla 

risoluzione del contratto, all’incameramento della cauzione, all’esecuzione in danno ed 

all’eventuale richiesta di ulteriori danni.  

Articolo 11 
Risoluzione 

Fermo quanto disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto, la Stazione Appaltante ha diritto 

di risolvere in ogni momento il contratto con l’ Appaltatore per la parte che lo riguarda, di 

diritto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti 

casi costituenti altrettante ipotesi di grave inadempimento:  

  -  frode nella esecuzione dei lavori;   

  -  inosservanze alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori  riguardo i tempi e le 

modalità di esecuzione del contratto;   

  -  manifesta incapacità nell’esecuzione dei lavori;   

  -  sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato  motivo;   

  -  reiterate irregolarità o inadempimenti rispetto delle modalità di esecuzione 

contrattuali;   

  -  violazioni accertate in materia di sicurezza, previdenza, ed assicurazioni sul luogo di 

lavoro;   

  -  applicazioni di penali per un valore superiore al 10 % dell’importo contrattuale;   



  -  cessione del contratto.  

Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante procederà all’incameramento 

della cauzione prestata e all’esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli 

eventuali ulteriori danni.   

Articolo 12  
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari   

 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.   

Articolo 13   
Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia 

di tracciabilità dei flussi finanziari 

 Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per 

la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai 

sensi del comma 8 del medesimo art. 3.   

Articolo 14   
Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

 La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento   all’Appaltatore e con 

interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari.  

Articolo 15 
Foro competente 

Le parti, prima di addivenire ad una procedura di accordo bonario o di contenzioso, 

s’impegnano a dirimere, laddove possibile, le controversie con contratto di transazione ai 

sensi dell’art. 239 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. In caso di contenzioso il foro competente esclusivo 

è quello di Siracusa.  

Articolo 16 
Subappalto  



Si rinvia a quanto espressamente previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i. nonché 

dall’art. 60 Direttiva 2004/18/CE.  

Articolo 17 
Cessione del contratto 

Il presente contratto non potrà costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la 

risoluzione del contratto, l’esecuzione in danno e l’incameramento della cauzione.  

Articolo 18 
Cessione del credito 

È consentita, nei modi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.  

Articolo 19  
Vicende soggettive dell’Appaltatore in corso di esecuzione del contratto 

Si rinvia analogicamente a quanto normato dall’art. 116 del D.Lgs.  163/2006 s.m.i.  

Nei casi previsti dall’art. 116, co. 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l’Appaltatore  

ha l’obbligo di notificare alla Stazione Appaltante ogni informazione rilevante nell’ambito della 

fattispecie in esame e di produrre tutti i documenti necessari a richiesta della Stazione 

Appaltante. Quest’ultima nei 60 giorni successivi alla presentazione della documentazione di 

cui sopra procederà a tutti i controlli ex lege e all’eventuale autorizzazione.  

L’esito positivo dei suddetti controlli è causa indefettibile per la prosecuzione del vincolo 

contrattuale.  

Articolo 20  
Termine ultimazione dei lavori 

Il termine utile per l’ultimazione dei lavori commessi è fissato in 367 giorni naturali, successivi 

e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, così come 

previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.  

L’Appaltatore, nel realizzare le opere affidategli, dovrà attenersi a quanto previsto nel 

programma dei lavori di cui al Capitolato Speciale di Appalto. Eventuali ritardi nell’ultimazione 



delle opere commesse comporteranno l’applicazione delle penali prescritte dal Capitolato 

Speciale di Appalto.  

Resta, comunque, salvo il diritto della Stazione Appaltante di agire per il ristoro del maggior 

danno subito per i ritardi dell’appaltatore.  

Articolo 21  
Domicilio dell’appaltatore e del suo direttore tecnico 

Per l’esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, l’Appaltatore elegge 

domicilio in , alla via ______________n. ______________ 

Articolo 22 
Referente  

L’Appaltatore indica quale proprio Referente il Sig./la Sig.ra _________________ reperibile al 

seguente recapito telefonico ________________con l’impegno a comunicare ogni ed 

eventuale variazione.  

Articolo 23 
Referente della Sicurezza 

L’Appaltatore indica quale Referente della Sicurezza il Sig./la Sig.ra __________ reperibile ai 

seguenti recapiti telefonici: ______________ con l’impegno a comunicare ogni ed eventuale 

variazione.  

Articolo 24 
Norma di coordinamento 

Le disposizioni del presente contratto prevalgono su quelle contenute nel Capitolato Speciale 

di Appalto e su tutta la documentazione tecnica, nonché sulle eventuali condizioni generali di 

contratto adottate dall’Appaltatore, in caso di discordanza.  

Articolo 25  
Spese contrattuali – IVA –Registrazione 

Sono a carico dell’Appaltatore e dovranno essere integralmente rimborsate alla Stazione 

Appaltante le spese per la stipulazione del contratto ed ogni ulteriore relativo onere fiscale, 



esclusa soltanto l’IVA come per legge, nonché le spese di copia e di bollo dei documenti, 

stampati, e/o disegni di elaborati in genere occorrenti all’affidamento ed all’esecuzione 

dell’appalto.  

Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette all’IVA, è soggetto ad imposta di 

registrazione in misura fissa a norma degli att. 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.  

 

Data  

 

La Stazione Appaltante                                   L’Appaltatore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’Appaltatore dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., i seguenti articoli del presente contratto di appalto:  

Art. 3 – Disciplina del rapporto  

Art. 4 – Esatta conoscenza del Capitolato Speciale di Appalto  

Art. 6 – Modalità di pagamento  

Art. 7 - Cauzione  

Art. 8 – Coperture assicurative  

Art. 10 – Inadempimento – Penali – Escussione della cauzione  

Art. 11 – Risoluzione  

Art. 12 – Obblighi dell’Appaltatore relative alla tracciabilità dei flussi finanziari  

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari  

Art. 15 – Foro competente  

Art. 16 – Subappalto  

Art. 17 – Cessione del contratto  

Art. 20 – Termine ultimazione lavori  

!
!
Data  

L’Appaltatore  

!


