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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di
finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al
miglioramento della qualita della vita e dei servizi pubblici urbani nei
comuni della Regione Siciliana - D.D.G. N°793 DEL 16/04/2015

COMMITTENTE:  PARROCCHIA SANTA MARIA LA CAVA E SANT'ALFIO

Data, 24/02/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre,
21.01.16 succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse.
2,50 1,500 3,75
2,50 1,200 3,00
2,50 1,100 2,75
2,50 1,400 3,50
2,50 1,500 3,75
2,50 1,300 325
3,00 2,20 0,900 5,94
SOMMANO mgq 25,94 14,78 383,39
2 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e
08.03.01.004 |porte-finestre, a vetri, ad una o pill ante o a vasistas, costituiti da
telaio maestro fisso murato a cemento ... tanza termica complessiva
non superiore a 1,4 W/(m?/K) — Sezione 80 mm. con vetro camera 4-
6-4 alta efficienza con argon
2,20 1,600 352
2,20 1,100 242
5,00 2,20 0,900 9,90
2,50 1,200 3,00
2,50 1,500 3,75
SOMMANO mgq 22,59 52424 11°842,58
3 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
21.01.05.001 |rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo
meccanico o con utensile elettromeccanico
porta accesso disabili 1,40 0,400 2,500 1,40
w.C. 0,10 1,600 3,000 048
SOMMANO mc 1,88 248,93 467,99
4 Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla
02.01.03 espansa, la cui densitad non deve superare i 1.000 kg per m3 e la sua
conduttivita termica non superiore a ... lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.
rinfianco per posa nuovi infissi 4,00 3,00 2,000 24,00
SOMMANO mc 24,00 224,77 57394 ,48
5 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali
21.01.06 piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la
demolizione e la rimozione dell'eventuale ... e di cmq, nonché I'onere
per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
pavimentazione terrazza 116,00
pavimento locali sagrestia e w.c. 131,00
piastrellw w.c. 13,00 2,000 26,00
SOMMANO mgq 273,00 9,95 27716,35
6 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e
21.01.09 simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
massetto terrazza di cm 6 6,00 116,000 696,00
massetto pavimento sagrestia cm 6 6,00 131,000 786,00
A RIPORTARE 17482,00 20°804,79
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17482,00

20°804,79

7
05.01.11.002

8
12.01.05

9
23.08.07.008

10
12.01.07

11
05.01.01

12
03.01.01.001

13
N.V.22

SOMMANO mq x cm

Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 ... ura nonché
ogni onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta regola d’arte.
realizzato all'esterno degli edifici

terrazza

SOMMANO mq

Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: -
strato superiore in bitume modificato con polimeri elastoplastomeri
APP; - armatura composita a tre strati preimpregna ... za minima di
20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
completa a perfetta regola d'arte.

terrazza e tettoie corridoio esterno

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di pannello isolante in sughero autoespanso,
autocollato, puro, privo di collanti chimici, certificato
ecobiocompatibile, conforme alla norma UNIEN ..., giunzioni, sfridi
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte: spessore 100 mm:

SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con
membrana composita costituita da: - strato superiore autoprotetto con
scaglie di ardesia in vari colori che formano di ... minima di 20 cm,
tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mgq

Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di
marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm,
poste in opera con collanti o con malta bastarda com ... i altro onere
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di
sottofondo da compensarsi a parte.

terrazza

corridoio esterno

SOMMANO mq

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente
armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi ove
necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per
opere in fondazione con C 8/10.

sopraelevazione quota corridoio esterno

ingresso rampa disabili

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di apparecchio sollevatore a pantografo
munito di motore elettrico monofase funzionante con corrente
alternata a bassa tensione a 220V e 59Hz, con una pot ... le necessarie
opere edili per l'alloggiamento del vano motore ed il livello
dell'accesso, compreso il trasporto in situ.

20,00
10,00

0,200
0,600

17482,00

116,00

116,00

161,60

161,60

116,00

116,00

140,00

140,00

116,00
16,00

132,00

4,00
6,00

10,00

1,75

15,88

19,05

71,22

21,80

34,01

120,48

27593,50

17842,08

37078,48

87261,52

37052,00

47489,32

17204,80

A RIPORTARE

457326,49
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 457326,49
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 67890,00 67890,00
14 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita
10.01.01.009 |dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in
opera con malta bastarda o idonei co ... tura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: pietra
pece o lastre di asfalto
pavimentazione locali sagrestia escluso w.c., composta da lastre
40x40 in pietra bianca e pietra pece 123,00
SOMMANO mq 123,00 158,94 197549,62
15 Travi in legno di abete o pino di prima scelta, a spigoli vivi, di
21.05.02 qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera per ossatura di
solai, compresi il taglio, la carbolineat ... ra sulle parti da murare,
incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva
suggellatura degli stessi.
travi per tettoie in legno corridoio esterno 6,00 1,80 0,180 0,260 0,51
3,00 12,00 0,120 0,160 0,69
SOMMANO mc 1,20 17003,73 17204.,48
16 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per
21.05.14 impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la
necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - per ogni mq di
superficie effettiva
7,00 1,800 12,60
5,00 1,800 9,00
SOMMANO mgq 21,60 23,18 500,69
17 Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico ed
23.08.01.007 |acustico, certificato ecobiocompatibile, in lana di legno di abete rosso
proveniente da foreste certificate sost ... ro, giunzioni, sfridi ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte: spessore 50 mm
21,60
SOMMANO mq 21,60 29,22 631,15
18 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di
21.05.13 qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la
formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria
chiodatura ed ogni onere e magistero.
tettoie corridoio esterno 35,00 1,50 0,040 0,040 0,08
SOMMANO mc 0,08 953,86 76,31
19 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con
12.04.01.005 |malta bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette, etc. compresi le even ... ure con filo di ferro
zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio. con
tegole tipo Coppo siciliano
21,60
SOMMANO mq 21,60 49,18 1062,29
20 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35
15.04.11.001 |cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere
murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... oli, innesti di pluviali
ecc., ogni altro onere magistero per dare lopera completa ed a
A RIPORTARE 757241,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 757241,03
perfetta regola d'arte. in rame
2,00 1,50 3,00
SOMMANO m 3,00 83,59 250,77
21 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame
15.04.12.001 |per il fissaggio, eventuali saldature o opere di lattoneria, opere
murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... ve, angoli ecc., ogni altro
onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 80 mm
2,00 3,00 6,00
SOMMANO m 6,00 52,09 312,54
22 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la
05.02.01 scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti
o malta bastarda compreso i pezzi spe ... o prodotto, la completa
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e
a perfetta regola d'arte.
rivestimento w.c. 5,00 2,000 10,00
6,00 2,000 12,00
8,00 2,000 16,00
SOMMANO mq 38,00 45,08 17713,04
23 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata
15.01.08 a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata
con sifone incorporato, completo ... ventilazione, gia predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta d'arte.
1,00
SOMMANO cad 1,00 24426 24426
24 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata
15.01.05 delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato
di gruppo miscelatore per acqua c ... ntilazione, gia predisposti, e
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO cad 1,00 317,08 317,08
25 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco
15.03.02 per disabili comprensivo di: a)  cassetta di  scarico  avente
pulsante di scarico manuale; ... viti e bulloni cromati, le opere
murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante
aregola d'arte.
1,00
SOMMANO cad 1,00 17909,99 17909,99
26 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in
15.03.04 ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con
troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... re murarie
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO cad 1,00 1'815,42 1'815,42
27 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile
15.03.05 per disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento
A RIPORTARE 817804,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 817804,13
termoplastico ignifugo e antiusura di colo ... eso le opere murarie ed
ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante
a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO cad 1,00 382,94 382,94
28 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di
15.03.07 acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e
delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni
altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO cad 1,00 27043 27043
29 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio
15.03.08 con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della
lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed
accessorio per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola
darte.
1,00
SOMMANO cad 1,00 120,43 120,43
30 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm,
09.01.01 costituito da un primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo
strato sestiato e traversato con ... preso I'onere per spigoli e
angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte.
intonaco del w.c. 1,00 5,000 5,00
1,00 6,000 6,00
1,00 8,000 8,00
SOMMANO mq 19,00 20,97 398,43
31 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino
23.02.04 naturale, traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a
base di grassello di calce stagion ... azzo metallico ed a spugna, in
due mani. Dato in opera, a perfetta regola d’arte, secondo le
indicazioni del produttore.
ufficio 22,00 4,000 88,00
sagrestia 38,00 4,000 152,00
locali annessi 47,00 4,000 188,00
soffitto 120,00
SOMMANO mq 548,00 29,64 16724272
32 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica
11.01.01 emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in
opera su superfici orizzontali o verticali, ... o delle superfici con
idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
come sopra 548,00
w.C. 19,00
SOMMANO mgq 567,00 4,99 2°829,33
33 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce
14.01.03.002 |semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea
in tubazione sottotraccia a partire dall ... invertito, compreso di
quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all’altro
comando deviato o invertito
14,00
A RIPORTARE 14,00 1027048 41
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14,00 1027048 41
SOMMANO cad 14,00 54,20 758,80
34 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete
14.01.02.002 |o soffitto, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla
cassetta di derivazione del locale (ques ... gancio a soffitto, gli
accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere.
con cavo di tipo HO7Z1-K
3,00
SOMMANO cad 3,00 38,60 115,80
35 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o
14.01.08.002 |trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a
partire dalla cassetta di derivazione d ... esi, gli accessori per le
giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase,
conduttori di sezione 2,5mm?2
16,00
SOMMANO cad 16,00 4330 692,80
36 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata
14.11.07 con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa) in tubi ..., il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, e I'avvicinamento del materiale di
risulta al luogo di deposito.
2,00
SOMMANO cad 2,00 59,30 118,60
37 Realizzazione di derivazione per punto per punto telefonico RJ11,
14.11.08 realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
derivazione del locale (questa esclusa), in ... e. Compresi gli
accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i
manicotti e i raccordi per cassetta.
2,00
SOMMANO cad 2,00 66,10 132,20
38 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C.,
14.03.11.002 |resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti,
posti incassati, compresa apertura ... cementizia, e ogni altro onere e
magistero per dare ’opera finita a perfetta regola d’arte. tubazione
pieghevole D25mm
210,00
SOMMANO m 210,00 4,90 17029,00
39 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a
14.04.05.001 |parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN
per circuiti di tensione nominale non s ... ruzione secondo la Norma
EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icn=4,5 kA
curvaC-1P+N- dal1l0a32 A
8,00
SOMMANO cad 8,00 24,00 192,00
40 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio
14.08.02.001 |a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e
con resistenza agli urti IKO8 e ... ssaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampada
Fluorescente 1x18W
9,00
A RIPORTARE 9,00 1057087,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9,00 1057087,61
SOMMANO cad 9,00 68,50 616,50
41 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante
14.04.03.001 |autoestinguente, grado di protezione IP 40.completo di guide DIN,
con o senza portella di qualsiasi tipo (c ... nitura dell'intonaco e ogni
altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40
con portella 12 moduli
1,00
SOMMANO cad 1,00 87,90 87,90
42 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED
14.08.04.001 |4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera
preverniciata bianca e schermo in policarbonat ... apparecchio, e non
alla sola sorgente luminosa. armatura L=800mm Flusso luminoso da
1500Im a 3400Im. Driver Elettronico
11,00
SOMMANO cad 11,00 121,30 17334,30
43 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
26.01.01.001 |telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30
giorni, realizzato per interventi ad altezze ... er ogni m2 di ponteggio
in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
17694,00
SOMMANO mq 17694,00 795 137467,30
44 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti
26.01.02 metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze
superiori a m 3,50, costituito in opera ... urato dalla base e per
ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
1694,00 6,000/ 107164,00
SOMMANO mq 10°164,00 1,28 137009,92
45 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1,
26.01.03 compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
17694,00
SOMMANO mgq 17694,00 3,62 67132,28
46 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in
26.01.13 legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal
ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... agistero per dare
I’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro quadrato
per tutta la durata dei lavori.
152,00
SOMMANO mq 152,00 21,90 37328,80,
47 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi
26.01.15 natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata
per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e
compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
17694,00
SOMMANO mq 17694,00 2,90 47912,60
A RIPORTARE 147797721
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14797721
48 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone
26.01.32 di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc,
delle dimensioni minime cm 200x110, ... ccatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in
opera, per tutta la durata dei lavori.
25,00
SOMMANO cad 25,00 47,18 17179,50
49 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi
26.01.33 obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso
della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non pil
idonee; I’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato a metro posto in opera.
150,00
SOMMANO m 150,00 333 499,50
50 Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico
26.01.49 con cavo di acciaio @ 4+5 mm, elemento di assorbimento interno,
sistema di frenaggio integrato - Riduzione della forza di impatto < 6
kN - Carter in materiale antiurto - Gancio girevole a doppia leva -
Lunghezza utile: 15+ 16 m .
6,00
SOMMANO cad 6,00 471,50 27829,00
51 Moschettone automatico a norma UNI EN 362 a doppio comando in
26.01.57 acciaio zincato, apertura: 50 + 60 mm e resistenza alla rottura > 20
kN
12,00
SOMMANO cad 12,00 25,30 303,60
52 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni,
26.06.09 agli strappi, alla foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati,
acidi e solventi, forniti dal datore ... tivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di
utilizzo al paio.
10,00
SOMMANO cad 10,00 1,84 18,40
53 Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa
26.06.11 di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip
coperta, fornita dal datore di lavoro e usa ... dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento.
2,00
SOMMANO cad 2,00 34,50 69,00
54 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita,
26.06.13 a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o dell’utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
6,00
SOMMANO cad 6,00 395 23,70
55 Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a
A RIPORTARE 152789991
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

152789991

24.02.11.002

56
24.02.04.001

57
24.02.05.002

58
24.02.06

59
24.02.08.001

60
15.04.09.003

61
15.04.09.005

62

camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e
produzione acqua calda sanitaria, costituita ... sa 80°C -
producibilita acqua calda sanitaria (DT=25°C) non inferiore a 14
I/min portata termica nominale 35 kW;

SOMMANO cad

Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio
pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm
compreso i collegamenti idraulici, le opere murarie nec ... l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi
500mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 127 W

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa
quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL
9010, quota parte dello scaricatore manuale d ... a parete, la chiusura
con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa
e funzionante. dimensione 1"

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole
radiatore avente le seguenti caratteristiche: - sensore incorporato con
elemento sensibile a liquido; - Tmax ambiente ... i, ferramenta per il
fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte

SOMMANO cad

Fornitura, e posa in opera di dispositivo di fissaggio a ribaltamento
per radiatori, in elementi scaldanti sia in ghisa che in alluminio,
che consente di distanziare i ra ... caldamento e I’ancoraggio alla
parete, il tutto montato a perfetta regola d’arte. in caso di montaggio
su nuovo impianto

SOMMANO cad

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto
da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in
alluminio saldato longitudinalment ... infezione, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
diametro DN 26x20 mm

SOMMANO m

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto
da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in
alluminio saldato longitudinalment ... infezione, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per
diametro DN 40x33 mm

SOMMANO m

Preconsolidamento  della  coesione degli intonaci mediante

1,00

1,00

5,00

5,00

12,00

12,00

5,00

5,00

5,00

5,00

52,00

52,00

14,00

14,00

37432,06

28,26

29,26

36,44

121,30

15,88

30,59

37432,06

141,30

351,12

182,20

606,50

825,76

428,26

A RIPORTARE

158°867,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 158°867,11
N.V.01 - impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette; operazione
065028a propedeutica alla pulitura, con resina acrilica in emulsione
0,30 309,250 92,78
SOMMANO m2 92,78 14,54 17349,02
63 Trattamento biocida preventivo contro la formazione di attacchi di
N.V.02 - microrganismi autotrofi, da eseguire alla fine dell’intervento
065053 0,50 309,250 154,63
SOMMANO m2 154,63 11,68 1°806,08
64 Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti,
N.V.03 - a secco per mezzo di pennelli, spazzole, aspirapolvere, spugne o
065021b gomme di diversa durezza, operazione eseguib ... chi monocromi e
policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione,
per superfici mediamente lavorate
309,250 309,25
SOMMANO m2 309,25 10,82 37346,09
65 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni
N.V.04 - o macchie solubili, mediante irrorazioni di acqua, inclusi gli oneri
065059a relativi al montaggio dell’impianto, al ... accolta e deflusso delle
acque ed alla successiva rimozione meccanica con spugne, tamponi,
spazzole, bisturi, specilli,
309,250 309,25
SOMMANO m2 309,25 12943 407026,23
66 Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione-
N.V.05 - polverizzazione, mediante impregnazione per mezzo di
065042a pennelli,siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a
seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi, con
nanocalci
0,30 309,250 92,78
SOMMANO m2 92,78 91,04 87446,69
67 Integrazioni plastica di parti mancanti di decorazione in stucco
N.V.06 - tramite calco in gomma siliconica, armato in gesso, previo protezione
065123¢c delle superfici, con distaccante idoneo
23,000 23,00
SOMMANO dm3 23,00 146,19 37362,37
68 Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali
N.V. 19 - relativamente coerenti eseguite durante interventi precedenti che per
065097a composizione possono interagire negativamente co ... ne conservativa
o estetica, con una profondita massima di 3 cm: operazione da
valutare per una superficie da 5 a 20 dmq
43,000 43,00
SOMMANO dm2 43,00 10,91 469,13
69 Stuccature con malta nei casi di fessurazioni, fatturazioni, mancanze,
N.V.07 - per una profondita massima di 3 cm;inclusi gli oneri relativi ai saggi
065121b per la composizione di malte idonee pe ... razione e granulometria,
alla lavorazione della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle
superfici circostanti
0,20 309,250 61385
SOMMANO m2 61,85 8732 57400,74
A RIPORTARE 2237073 .46
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 223°073,46
70 Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine
N.V.08 - di restituire unita di lettura all’opera o anche di ricostruire parti
065123a architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla
conservazione delle superfici circostanti
0,10 309,250 30,93
SOMMANO dm3 30,93 112,79 37488,59
71 Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita
N.V.09 - cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unita di lettura
065124b dell’opera, inclusi gli oneri relativi ai ... ggi per I’individuazione della
miscela pigmento-legante piu idonea e alla preparazione delle tinte
con tecnica mimetica
0,10 309,250 30,93
SOMMANO m2 30,93 582,32 18011,16
72 Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita
N.V. 10 - cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unita di lettura
065127 dell’opera, inclusi gli oneri relativi ai metica, su parti
irreversibilmente macchiate o su vecchie integrazioni conservate, con
scialbi coprenti a base di calce
309,250 309,25
SOMMANO m2 309,25 2183 67750,93
73 Preconsolidamento  della coesione degli intonaci mediante
N.V.01 - impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette; operazione
065028a propedeutica alla pulitura, con resina acrilica in emulsione
0,40 110,000 44,00
SOMMANO m?2 44,00 14,54 639,76
74 Trattamento biocida preventivo contro la formazione di attacchi di
N.V.02 - microrganismi autotrofi, da eseguire alla fine dell’intervento
065053 110,000 110,00
SOMMANO m2 110,00 11,68 17284,80
75 Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti,
N.V.03 - a secco per mezzo di pennelli, spazzole, aspirapolvere, spugne o
065021b gomme di diversa durezza, operazione eseguib ... chi monocromi e
policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione,
per superfici mediamente lavorate
110,000 110,00
SOMMANO m2 110,00 10,82 1°190,20
76 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni
N.V.04 - o macchie solubili, mediante irrorazioni di acqua, inclusi gli oneri
065059a relativi al montaggio dell’impianto, al ... accolta e deflusso delle
acque ed alla successiva rimozione meccanica con spugne, tamponi,
spazzole, bisturi, specilli,
110,000 110,00
SOMMANO m2 110,00 12943 147237,30
77 Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione-
N.V.05 - polverizzazione, mediante impregnazione per mezzo di
065042a pennelli,siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a
seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi, con
A RIPORTARE 268°676,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 268°676,20
nanocalci
0,20 110,000 22,00
SOMMANO m2 22,00 91,04 27002,88
78 Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate;
N.V. 11 - inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle
065114a interfacce, alla preparazione o all’adattamento delle sedi per eventuali
perni, alla rimozione dell’adesivo in eccesso, all’eventuale
puntellatura del frammento;
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 82,17 821,70
79 Integrazioni plastica di parti mancanti di decorazione in stucco
N.V.06 - tramite calco in gomma siliconica, armato in gesso, previo protezione
065123¢ delle superfici, con distaccante idoneo
34,000 34,00
SOMMANO dm3 34,00 146,19 47970,46
80 Stuccature con malta nei casi di fessurazioni, fatturazioni, mancanze,
N.V.07 - per una profondita massima di 3 cm;inclusi gli oneri relativi ai saggi
065121b per la composizione di malte idonee pe ... razione e granulometria,
alla lavorazione della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle
superfici circostanti
0,10 110,000 11,00
SOMMANO m2 11,00 8732 960,52
81 Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine
N.V.08 - di restituire unita di lettura all’opera o anche di ricostruire parti
065123a architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla
conservazione delle superfici circostanti
0,20 110,000 22,00
SOMMANO dm3 22,00 112,79 2°481,38
82 Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita
N.V.09 - cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unita di lettura
065124b dell’opera, inclusi gli oneri relativi ai ... ggi per I’individuazione della
miscela pigmento-legante piu idonea e alla preparazione delle tinte
con tecnica mimetica
0,20 110,000 22,00
SOMMANO m2 22,00 582,32 12°811,04
83 Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita
N.V. 10 - cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unita di lettura
065127 dell’opera, inclusi gli oneri relativi ai .. metica, su parti
irreversibilmente macchiate o su vecchie integrazioni conservate, con
scialbi coprenti a base di calce
110,000 110,00
SOMMANO m2 110,00 21,83 2°401,30,
84 rimozione di sostanze soprammesse di varia natura quali olio, vernici,
N.V.12- cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici,
065065a inclusi gli onerirelativiallarimozione dei residui di prodotto e alla
scelta della modalita di applicazione e dei tempi
2,500 2,50
SOMMANO m2 2,50 37322 933,05
A RIPORTARE 2967058,53

COMMITTENTE: PARROCCHIA SANTA MARIA LA CAVA E SANT'ALFIO




pag. 14

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2967058,53
85 rimozione di sostanze soprammesse di varia natura quali olio, vernici,
N.V. 13- cere ecc. mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici,
065065b inclusi gli onerirelativiallarimozione dei residui di prodotto e alla
scelta della modalita di applicazione e dei tempi
2,500 2,50
SOMMANO m2 2,50 33044 826,10
86 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse
N.V. 14 - morbide, spazzole e aspiratori delle superfici in marmo sulla base dei
015021a muri perimetrali la cappella e dell’altare per mq 38
38,000 38,00
SOMMANO m2 38,00 849 322,62
87 Pulitura chimica con solventi a base acquosa, delle superfici in
N.V. 18- marmo sulla base dei muri perimetrali la cappella e dell’altare per 38
015022a mq
38,000 38,00
SOMMANO m2 38,00 17,12 650,56
88 Incollaggi, senza imperitura, dei frammenti di marmo parzialmente
N.V.20 - staccati
015064a 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 35,90 359,00
89 Stuccature di raccordo tra le singole parti in marmo che rivestono le
N.V. 17 - superfici e delle fessure
015075b 0,10 38,000 3.80
SOMMANO m2 3,80 51,22 194,64
90 Revisione cromatica delle stuccature
N.V.15- 0,10 38,000 3.80
015077a
SOMMANO m2 3,80 91,29 346,90
91 Protezione superficiale con cera microcristallina, delle superfici
N.V.21 - marmoree
015097a 38,000 38,00
SOMMANO m2 38,00 39,82 1°513,16
92 Preconsolidamento  della  coesione degli intonaci mediante
N.V.01 - impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette; operazione
065028a propedeutica alla pulitura, con resina acrilica in emulsione
0,40 90,000 36,00
SOMMANO m2 36,00 14,54 52344
93 Trattamento biocida preventivo contro la formazione di attacchi di
N.V.02 - microrganismi autotrofi, da eseguire alla fine dell’intervento
065053 0,50 90,000 45,00
SOMMANO m2 45,00 11,68 525,60
94 Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti,
A RIPORTARE 3017320,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3017320,55
N.V.03 - a secco per mezzo di pennelli, spazzole, aspirapolvere, spugne o
065021b gomme di diversa durezza, operazione eseguib ... chi monocromi e
policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione,
per superfici mediamente lavorate
90,000 90,00
SOMMANO m2 90,00 10,82 973,80
95 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni
N.V.04 - o macchie solubili, mediante irrorazioni di acqua, inclusi gli oneri
0650592 relativi al montaggio dell’impianto, al ... accolta e deflusso delle
acque ed alla successiva rimozione meccanica con spugne, tamponi,
spazzole, bisturi, specilli,
90,000 90,00
SOMMANO m?2 90,00 12943 11°648,70
96 Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione-
N.V.05 - polverizzazione, mediante impregnazione per mezzo di
065042a pennelli,siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a
seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi, con
nanocalci
0,30 90,000 27,00
SOMMANO m2 27,00 91,04 2°458,08
97 Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate;
N.V.11- inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle
065114a interfacce, alla preparazione o all’adattamento delle sedi per eventuali
perni, alla rimozione dell’adesivo in eccesso, all’eventuale
puntellatura del frammento;
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 82,17 821,70
98 Integrazioni plastica di parti mancanti di decorazione in stucco
N.V. 06 - tramite calco in gomma siliconica, armato in gesso, previo protezione
065123¢ delle superfici, con distaccante idoneo
31,000 31,00
SOMMANO dm3 31,00 146,19 4°531,89
99 Stuccature con malta nei casi di fessurazioni, fatturazioni, mancanze,
N.V.07 - per una profondita massima di 3 cm;inclusi gli oneri relativi ai saggi
065121b per la composizione di malte idonee pe ... razione e granulometria,
alla lavorazione della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle
superfici circostanti
0,10 90,000 9,00
SOMMANO m2 9,00 87,32 785,88
100 Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine
N.V.08 - di restituire unita di lettura all’opera o anche di ricostruire parti
065123a architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla
conservazione delle superfici circostanti
0,20 90,000 18,00
SOMMANO dm3 18,00 112,79 27030,22
101 Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita
N.V.09 - cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unita di lettura
065124b dell’opera, inclusi gli oneri relativi ai ... ggi per I’individuazione della
miscela pigmento-legante piu idonea e alla preparazione delle tinte
A RIPORTARE 3247570,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3247570,82
con tecnica mimetica
0,20 90,000 18,00
SOMMANO m2 18,00 582,32 107481,76
102 Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita
N.V. 10 - cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unita di lettura
065127 dell’opera, inclusi gli oneri relativi ai metica, su parti
irreversibilmente macchiate o su vecchie integrazioni conservate, con
scialbi coprenti a base di calce
90,000 90,00
SOMMANO m2 90,00 21,83 17964,70
103 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse
N.V. 14 - morbide, spazzole e aspiratori delle superfici in marmo sulla base dei
015021a muri perimetrali la cappella e dell’altare per mq 38
47,000 47,00
SOMMANO m2 47,00 849 399,03
104 Pulitura chimica con solventi a base acquosa, delle superfici in
N.V. 18 - marmo sulla base dei muri perimetrali la cappella e dell’altare per 38
015022a mq
47,000 47,00
SOMMANO m2 47,00 17,12 804,64
105 Incollaggi, senza imperitura, dei frammenti di marmo parzialmente
N.V.20 - staccati
015064a 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 35,90 359,00
106 Stuccature di raccordo tra le singole parti in marmo che rivestono le
N.V. 17 - superfici e delle fessure
015075b 0,10 47,000 4,70
SOMMANO m2 4,70 51,22 240,73
107 Revisione cromatica delle stuccature
N.V.15- 0,10 47,000 4,70
015077a
SOMMANO m2 4,70 91,29 429,06
108 Protezione superficiale con cera microcristallina, delle superfici
N.V.21- marmoree
015097a 47,000 47,00
SOMMANO m2 47,00 39,82 1°871,54
109 Preconsolidamento  della  coesione degli intonaci mediante
N.V.01 - impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette; operazione
065028a propedeutica alla pulitura, con resina acrilica in emulsione
0,30 164,670 4940
SOMMANO m2 4940 14,54 718,28
110 Trattamento biocida preventivo contro la formazione di attacchi di
N.V.02 - microrganismi autotrofi, da eseguire alla fine dell’intervento
065053 0,50 164,670 82,34
A RIPORTARE 82,34 341°839,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 82,34 3417839,56
SOMMANO m2 82,34 11,68 961,73
111 Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti,
N.V.03 - a secco per mezzo di pennelli, spazzole, aspirapolvere, spugne o
065021b gomme di diversa durezza, operazione eseguib ... chi monocromi e
policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione,
per superfici mediamente lavorate
164,670 164,67
SOMMANO m2 164,67 10,82 17781,73
112 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni
N.V.04 - o macchie solubili, mediante irrorazioni di acqua, inclusi gli oneri
065059a relativi al montaggio dell’impianto, al ... accolta e deflusso delle
acque ed alla successiva rimozione meccanica con spugne, tamponi,
spazzole, bisturi, specilli,
164,670 164,67
SOMMANO m2 164,67 12943 217313,24
113 Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione-
N.V.05 - polverizzazione, mediante impregnazione per mezzo di
065042a pennelli,siringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a
seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi, con
nanocalci
0,30 164,670 4940
SOMMANO m2 4940 91,04 4°497,38
114 Integrazioni plastica di parti mancanti di decorazione in stucco
N.V.06 - tramite calco in gomma siliconica, armato in gesso, previo protezione
065123¢ delle superfici, con distaccante idoneo
0,30 164,670 4940
SOMMANO dm3 49,40 146,19 77221,79
115 Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali
N.V.19- relativamente coerenti eseguite durante interventi precedenti che per
065097a composizione possono interagire negativamente co ... ne conservativa
o estetica, con una profondita massima di 3 cm: operazione da
valutare per una superficie da 5 a 20 dmq
28,000 28,00
SOMMANO dm2 28,00 10,91 30548
116 Stuccature con malta nei casi di fessurazioni, fatturazioni, mancanze,
N.V.07 - per una profondita massima di 3 cm;inclusi gli oneri relativi ai saggi
065121b per la composizione di malte idonee pe ... razione e granulometria,
alla lavorazione della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle
superfici circostanti
0,20 164,670 32,93
SOMMANO m2 32,93 87,32 287545
117 Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine
N.V.08 - di restituire unita di lettura all’opera o anche di ricostruire parti
065123a architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla
conservazione delle superfici circostanti
0,10 164,670 16,47
SOMMANO dm3 16,47 112,79 1°857,65
A RIPORTARE 382°654,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 382°654,01
118 Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita
N.V.09 - cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unita di lettura
065124b dell’opera, inclusi gli oneri relativi ai ... ggi per I’individuazione della
miscela pigmento-legante piu idonea e alla preparazione delle tinte
con tecnica mimetica
0,10 164,670 16,47
SOMMANO m2 16,47 582,32 97590,81
119 Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita
N.V. 10 - cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unita di lettura
065127 dell’opera, inclusi gli oneri relativi ai metica, su parti
irreversibilmente macchiate o su vecchie integrazioni conservate, con
scialbi coprenti a base di calce
164,670 164,67
SOMMANO m2 164,67 21,83 37594,75
120 Preconsolidamento  della  coesione degli intonaci mediante
N.V.01 - impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette; operazione
065028a propedeutica alla pulitura, con resina acrilica in emulsione
0,30 96,520 28,96
SOMMANO m2 28,96 14,54 421,08
121 Trattamento biocida preventivo contro la formazione di attacchi di
N.V.02 - microrganismi autotrofi, da eseguire alla fine dell’intervento
065053 96,520 96,52
SOMMANO m2 96,52 11,68 17127,35
122 Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti,
N.V.03 - a secco per mezzo di pennelli, spazzole, aspirapolvere, spugne o
065021b gomme di diversa durezza, operazione eseguib ... chi monocromi e
policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed adesione,
per superfici mediamente lavorate
96,520 96,52
SOMMANO m2 96,52 10,82 1°044,35
123 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni
N.V.04 - o macchie solubili, mediante irrorazioni di acqua, inclusi gli oneri
065059a relativi al montaggio dell’impianto, al ... accolta e deflusso delle
acque ed alla successiva rimozione meccanica con spugne, tamponi,
spazzole, bisturi, specilli,
96,520 96,52
SOMMANO m2 96,52 12943 12°492,58
124 Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione-
N.V.05 - polverizzazione, mediante impregnazione per mezzo di
065042a pennellisiringhe e pipette di prodotto consolidante; da eseguirsi a
seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi monocromi, con
nanocalci
0,50 96,520 48,26
SOMMANO m2 48,26 91,04 47393,59
125 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante
N.V. 16 - iniezione di adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibile su
065046h stucchi monocromi o policromi e dorati, inclusi gli oneri relativi alla
successiva rimozione degli eccessi di prodotto consolidante
A RIPORTARE 4157318.52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4157318.52
0,40 96,520 38,61
SOMMANO m2 38,61 207,07 7799497
126 Integrazioni plastica di parti mancanti di decorazione in stucco
N.V. 06 - tramite calco in gomma siliconica, armato in gesso, previo protezione
065123¢ delle superfici, con distaccante idoneo
53,000 53,00
SOMMANO dm3 53,00 146,19 77748,07
127 Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate;
N.V.11- inclusi gli oneri relativi alla pulitura e alla preparazione delle
065114a interfacce, alla preparazione o all’adattamento delle sedi per eventuali
perni, alla rimozione dell’adesivo in eccesso, all’eventuale
puntellatura del frammento;
10,00
SOMMANO cadauno 10,00 82,17 821,70
128 Stuccature con malta nei casi di fessurazioni, fatturazioni, mancanze,
N.V.07 - per una profondita massima di 3 cm;inclusi gli oneri relativi ai saggi
065121b per la composizione di malte idonee pe ... razione e granulometria,
alla lavorazione della stessa e alla pulitura di eventuali eccessi dalle
superfici circostanti
0,20 96,520 19,30
SOMMANO m2 19,30 8732 17685,28
129 Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine
N.V.08 - di restituire unita di lettura all’opera o anche di ricostruire parti
065123a architettoniche o decorative strutturalmente necessarie alla
conservazione delle superfici circostanti
0,10 96,520 9,65
SOMMANO dm3 9,65 112,79 17088,42
130 Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita
N.V.09 - cromatiche degli strati di finitura, al fine di restituire unita di lettura
065124b dell’opera, inclusi gli oneri relativi ai ... ggi per I’individuazione della
miscela pigmento-legante piu idonea e alla preparazione delle tinte
con tecnica mimetica
0,70 96,520 67,56
SOMMANO m2 67,56 582,32 397341,54
131 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i
21.01.25 lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone
scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri
di conferimento a discarica.
23,00
SOMMANO mc 23,00 31,88 733,24
Parziale LAVORI A MISURA euro 4747731,74
TOTALE euro 4747731,74
Data, 24/02/2018
A RIPORTARE
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11 Tecnico

A RIPORTARE
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