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Quadro economico di progetto

Somma stanziata del  progetto

Importo lavori a misura  244.484,89  €  

Importo lavori a corpo

Importo lavori in economia (soggetti a ribasso)

Importo totale lavori  244.484,89  €  

Costo del personale (manodopera)

Oneri della sicurezza diretti

Oneri della sicurezza aggiuntivi  28.394,57  €  

Importo soggetto a ribasso  244.484,89  €  

Totale oneri diretti

Totale oneri aggiuntivi  28.394,57  €  

Importo a base di gara  272.879,46  €  

Somme a disposizione

Oneri di discarica  12.613,44  €  

Maggiori lavori imprevisti (5% dell'importo dei lavori)  13.643,97  €  

Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di
Progettazione

 13.322,24  €  

Spese tecniche per Direzione dei Lavori, Misura, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione

 14.071,58  €  

Spese per collaudi  1.784,52  €  

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione (2% dell'importo dei lavori riferito alla sola progettazione
preliminare pari al 25% del processo)

 1.364,40  €  

Contributo Cassa Previdenziale su prestazioni tecniche (4% su progettazione, D.L. e collaudo)  1.167,13  €  

Spese per pubblicità  1.000,00  €  

I.V.A. su lavori e competenze  11.335,53  €  

Totale Somme a disposizione  70.302,81  €  

Importo totale del progetto  343.182,27  €  

Torregrotta, lì

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista
Ing. Pietro Anastasi Ing. Francesco Coiro
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Quadro economico di progetto I.V.A. %

Somma stanziata del  progetto  0,00  € Importo attuazione piani di sicurezza

a misura  0,00  €
Importo esecuzione lavoro a corpo  0,00  €

in economia  0,00  €
a misura  244.484,89  €
a corpo  0,00  € Tot. diretti

 28.394,57  €
 0,00  €

in economia  0,00  € Oneri aggiuntivi

 28.394,57  €TOTALE  244.484,89  € Totale oneri
compreso costo del personale  0,00  €

I.V.A.  su oneri sicurezza %  0,00  €

Importo a base di gara
 244.484,89  €
 272.879,46  € I.V.A. su lavori %  0,00  €

Totale Lavori da ribassare/aumentare

SOMME A DISPOSIZIONE
Descrizione somma Importo Somma I.V.A. % Importo I.V.A.

Oneri di discarica  12.613,44  €  22,00 %  2.774,96  €

Maggiori lavori imprevisti (5% dell'importo dei
lavori)

 13.643,97  €  10,00 %  1.364,40  €

Spese tecniche per progettazione
definitiva-esecutiva e Coordinamento Sicurezza
in fase di Progettazione

 13.322,24  €  22,00 %  2.930,89  €

Spese tecniche per Direzione dei Lavori,
Misura, Contabilità e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione

 14.071,58  €  22,00 %  3.095,75  €

Spese per collaudi  1.784,52  €  22,00 %  392,59  €

Spese per attività tecnico-amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e
validazione (2% dell'importo dei lavori riferito
alla sola progettazione preliminare pari al 25%
del processo)

 1.364,40  €  22,00 %  300,17  €

Contributo Cassa Previdenziale su prestazioni
tecniche (4% su progettazione, D.L. e collaudo)

 1.167,13  €  22,00 %  256,77  €

Spese per pubblicità  1.000,00  €  22,00 %  220,00  €
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I.V.A. su lavori e competenze  11.335,53  €  0,00 %  0,00  €

Totale Somme A Disposizione  70.302,81  € di cui I.V.A.  11.335,53  €

Totale complessivo  343.182,27  €
Torregrotta, lì

Il Responsabile del Procedimento Il Progettista

Ing. Pietro Anastasi Ing. Francesco Coiro
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