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ALLEGATO N. 26 ALL'ISTANZA

BOZZA DI CONVENZIONE

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO

PROJECT FINANCING Al SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 183, COMMA 15 E SS., DEL D. Lgs. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO.

TRA
Il Comune di Portopalo di Capo Passero, con sede in Via Lucio Tasca, 96010 Portopalo di Capo Passero

(SR), in persona del Sindaco pro tempore, ,natoa ' , domiciliato per

la carica presso la Casa Comunale;

I’ATI costituita da “LUXOR S.r.L.” (Capogruppo), con sede legale in Valguarnera Caropepe (EN), Via
Petrarca n. 44, P.lva 00099670861, e “S.A.M.E. Impianti s.n.c..” (Mandante), con sede legale in Noto
(SR), partita IVA n. 00991510892, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, Signor Battiato Mario,
nato a Valguarnera il 31.8.1937 e Signor Salonia Vincenzo, nato il 15.4.1953 a Noto (SR). @W
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La presente Convenzione & stipulata in data

Tra

Comune di PORTOPALO DI CAPO PASSERO, con sede in Via Lucio Tasca, in persona del Signor Sindaco

pro tempore, , munito dei necessari poteri (I’Amministrazione Concedente o il

Comune)
e

L’ATI costituita da “LUXOR S.r.l.” (Capogruppo), con sede legale in Valguarnera Caropepe, Via F.
Petrarca, 44, capitale sociale € 135.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Enna 00099670861, in persona del Signor Battiato Mario, munito dei necessari poteri, e da
“S.A.M.E. Impianti S.n.c.” (Mandante), con sede legale a Noto via Duca Giordano 72/a, capitale sociale
€ 24.789,93 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Siracusa 00991510892, in
persona del Signor Salonia Vincenzo, munito dei necessari poteri (Concessionario).
L’Amministrazione Concedente e il Soggetto Concessionario potranno essere denominati
singolarmente Parte e congiuntamente Parti

premesso

a) che in data » "Amministrazione Concedente -a seguito della presentazione di

una proposta di Project Financing ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016-
al fine di conseguire il miglioramento della qualita del servizio di illuminazione pubblica favorendo,
altresi, il conseguimento di un risparmio energetico ed economico, pur sempre nel rispetto dei requisiti
tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme sul contenimento dell’inquinamento luminoso, ha
indetto una gara avente ad oggetto I'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata e
della manutenzione degli impianti comunali di pubblica illuminazione, e la realizzazione di interventi di
riqualifica iniziale, da finanziare attraverso il risparmio energetico;

(b) che —esauritasi le operazioni di gara- la Commissione giudicatrice appositamente nominata in

data stilava la graduatoria finale;

(c) che, preso atto delle risultanze di gara, con determinazione n. [ Jdel[ 1,
I’Amministrazione Concedente, individuava quale aggiudicataria della gara in oggetto I’ATI LUXOR
S.r.l. - S.A.M.E. Impianti S.n.c.;

(d) che le Parti concordano circa I'opportunita di disciplinare in un unico documento contrattuale tutti

i reciproci accordi correlati alla concessione del servizio di cui alla precedente premessa sub lettera (a)
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atteso il collegamento causale che lega sotto il profilo strutturale e funzionale le obbligazioni dalle

stesse assunte.

Tutto cio premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

SEZIONE PRIMA — NORME GENERALI

Articolo 1 - (Premesse, definizioni e Allegati)

1.1 Le premesse e le definizioni costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
Convenzione.

1.2 Pur se non acclusi alla presente Convenzione, sono da considerarsi parte integrante e
sostanziale dello stesso I'offerta Tecnica ed Economica ed il relativo Piano Economico-Finanziario
presentati dal Concessionario in sede di gara.

1.3 Nell’ambito della presente Convenzione, le espressioni qui di seguito elencate avranno il
significato ad esse rispettivamente attribuito.

“Concessione”. Il diritto attribuito al Concessionario di progettare, realizzare e gestire gli interventi
descritti all’Articolo 2 (Oggetto) della presente Convenzione.

“Corrispettivo Annuale”. Il corrispettivo dovuto, su base annua, dall’Amministrazione Concedente a
favore del Concessionario per I'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto della presente Convenzione
pari a complessivi € 140.000,00 (centoguarantamila/00).

“Efficienza energetica di un impianto”. Risultato della realizzazione degli interventi finalizzati al
risparmio energetico.

“Gestione o esercizio degli impianti”. Con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo
degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche
dettate dalla presente Convenzione.

“Manutenzione ordinaria”. L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di
un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la
normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.

“Manutenzione programmata-preventiva”. L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a
mantenere un adeguato livello di funzionalitad e il rispetto delle condizioni di funzionamento
progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita di funzionamento di un apparecchio o
di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la
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sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia

degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.
“Manutenzione straordinaria”. Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata,
compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla
normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti,
ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. Con guesto termine si intendono
quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento, e comungue tutte le operazioni sugli
impianti attinenti alla “ristrutturazione e riqualificazione” di cui alle relative definizioni, nonché interventi di
carattere impiantistico e gestionale finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa volta al
perseguimento di economie di gestione. Si precisa che esclusivamente gli interventi di manutenzione
straordinaria contemplati nel Progetto presentato dal Concessionario ed approvato dall’Amministrazione
Concedente saranno ricompresi nel Canone Annuale. Saranno, pertanto, pagati a parte tutti quegli interventi di
“manutenzione straordinaria” non previsti e/o inseriti nel progetto allegato alla presente Convenzione, che
verranno eseguiti dal Concessionario su disposizione dell’Ente Concedente.

“Piano economico-finanziario”. Il piano di copertura degli investimenti, asseverato da un istituto di
credito o societa di revisione e posto alla base dell’offerta economica del Concessionario, contenente
la rata di ammortamento annua e le modalita di rientro dell’investimento proposto dal Concessionario
e presentato in sede di gara.

“Ristrutturazione e riqualificazione”. Tutti gli interventi rivolti a trasformare gli impianti mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un impianto in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elemento costitutivi
dell'impianto, I'eliminazione, la modifica e I'inserimento di nuovi elementi. Nell’ambito degli interventi
di ristrutturazione sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e rifacimento degli

impianti.

Articolo 2 - (Oggetto)

29 L’Amministrazione Concedente affida al Concessionario, che accetta, il servizio di gestione
integrata e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, di esclusiva proprieta comunale,
installati sul territorio comunale di Portopalo di Capo Passero e la realizzazione degli interventi iniziali,
mediante ricorso al Project Financing.

2.2 In particolare, formano oggetto della presente Convenzione le seguenti attivita:

e
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(a) progettazione e realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico, di efficienza-

risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso ;

(b) la gestione della rete e degli impianti comunali di pubblica illuminazione delle strade;

(c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e degli impianti comunali di pubblica
illuminazione delle strade;

(d) I’ ottimizzazione dei contratti di fornitura di energia elettrica del Comune.

2.3 Le attivita che formano oggetto della presente Convenzione sono meglio descritte nell’offerta

tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara, e si intendono qui integralmente richiamate.

Articolo 3 - (Diritto di esclusiva)

3.1  Pertutta la durata della presente Convenzione, & conferito al Concessionario il diritto esclusivo
di esercitare nei confronti del Comune il servizio oggetto della stessa.

3.2 E’, altresi, fatto divieto al Comune di adottare atti, comunque denominati, e compiere attivita
che siano, anche solo in parte, incompatibili e/o limitative del diritto esclusivo riconosciuto al
Concessionario.

3.3 Le Parti convengono sin d’ora che, per effetto della sottoscrizione della presente Convenzione,
il Concessionario ha diritto di progettare, realizzare e gestire sul territorio del Comune di Portopalo di
Capo Passero tutte le nuove reti di illuminazione stradale e monumentale, in estensione o in
sostituzione, richieste dall’Amministrazione Concedente, anche conseguenti a successivi eventuali
adeguamenti normativi.

3.4 Le Parti convengono espressamente che detti interventi “nuove reti e/o miglioramenti di quelle
esistenti mediante la sostituzione”, in quanto non compresi nel Corrispettivo Annuale, saranno
considerati a carico del Amministrazione Concedente, ed eseguiti dal Concessionario applicando i
prezzi indicati nell’Elenco Prezzi Unitari allegato all’offerta presentata in sede di gara, desunto per le
voci ivi previste dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche, vigente alla data dell’offerta ed
aggiornato successivamente con quelli vigenti alla data di esecuzione delle opere e dei servizi.

3.5 Le parti convengono che per le eventuali voci non comprese nel Prezziario Regionale delle
Opere Pubbliche, si fara riferimento al Prezzario Nazionale DEI vigente o ad Analisi dei Prezzi. | predetti
Prezzi Unitari saranno ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara con riguardo a tale voce.
3.6 Nell'ipotesi prevista al precedente Articolo 3.3, le Parti procederanno all'incremento del
Corrispettivo Annuale che sard corrisposto a far data dal compimento del collaudo. Le Parti
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convengono che I'incremento del corrispettivo sara calcolato dividendo il Compenso Annuale per il

numero complessivo del parco lampade; il coefficiente ottenuto dalla suddetta operazione sara
applicato per l'installazione dei nuovi punti luce.

3.7 Gli interventi ricadenti nel diritto di esclusiva del Concessionario eseguiti sugli impianti in
quanto non compresi nel Corrispettivo Annuale, saranno oggetto di contabilita separata predisposta
dal Concessionario secondo quanto stabilito nel medesimo Articolo 3. Tali interventi saranno liguidati
dal’Amministrazione Concedente ad ultimazione e conseguente verifica degli stessi, entro 60

(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.
3.8 Analogamente tutti gli interventi di manutenzione straordinaria non contemplati nell'offerta tecnica del

Concessionario che si rendessero necessari per la funzionalita dell'impianto verranno eseguiti dallo stesso solo
previa disposizione scritta dell’Ente Concedente e saranno compensati in conformita a guanto stabilito dal

presente articolo 3.

Articolo 4 - (Finanziamento degli interventi)

41 IL Concessionario assicura il finanziamento di tutti gli oneri relativi all’esecuzione della presente
Convenzione, finalizzati a generare un significativo risparmio energetico, inerenti la realizzazione di
interventi finalizzati ad una maggiore efficienza energetica e luminosa, nonché ad aumentare le
economie di gestione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli oneri per la redazione del progetto di fattibilita tecnica ed economica, del progetto definitivo e di
quello esecutivo, ivi comprese tutte le prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la
completa redazione degli elaborati progettuali, in conformita con la vigente normativa;

- gli oneri per la realizzazione e il collaudo degli interventi di carattere impiantistico;

- gli oneri per la gestione dell'impianto e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la
durata della Concessione.

4.2 Il recupero, in tutto o in parte, degli importi finanziati dal Concessionario & previsto attraverso
Iintroito delle quote di ammortamento, secondo le previsioni del piano di ammortamento e i contenuti

del Piano economico-finanziario, presentato dal Concessionario in sede di gara.

Articolo 5 - (Corrispettivo Annuale e modalita di pagamento)

sy
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5.1 Il Corrispettivo Annuale dovuto per effetto della Convenzione & pari a Euro

140.000 (centoquarantamila/00), oltre IVA come per legge, annui.

5.2 Lafatturazione degli importi relativi al Corrispettivo Annuale avverra in rate mensili, di importo
pari ad un dodicesimo del Corrispettivo Annuale ed al netto, ovviamente, delle spese di fornitura di
energia elettrica sostenute dall’Amministrazione Concedente.

5.3 Le fatture saranno inoltrate all'’Amministrazione Concedente entro i primi 15 (quindici) giorni
del mese successivo alla scadenza di ogni periodo. Il pagamento delle somme non contestate avverra
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

5.4  Nel caso di tardato pagamento nei termini sopra stabiliti, saranno dovuti gli interessi aggravati
per come previsti dalla Legge.

5.5 IIritardo nella corresponsione del canone protratto per tre mensilita d diritto 2l Concessionario di
sospendere il servizio, facendo salva la facolta dello stesso —nel caso di grave inadempimento dell’Ente
Concedente- di agire per la risoluzione del contratto per fatto imputabile all’Amministrazione

Concedente con ogni consequenziale pretesa in ordine ai danni patiti.

Articolo 6 - (Indicizzazione del Corrispettivo Annuale)

6.1 Il Corrispettivo Annuale, ad esclusione della quota di ammortamento lavori che s’'intende fissa
ed invariabile per I'intera durata della presente Convenzione, sara oggetto di aggiornamento annuale:
(a) per la quota energia, si fara riferimento agli indici di variazione della tariffa/costo di mercato
dell’'energia elettrica, come stabilita dall’Autorita per I'Energia Elettrica ed il Gas;

(b) per la quota manutenzione: - i costi della manodopera saranno rivalutati secondo le variazioni
percentuali dei prezzi di riferimento, nel medesimo periodo, dell’operaio 5° livello dei listini ASSISTAL;
- 1 costi dei materiali elettrici, saranno rivalutati secondo la variazione percentuale dei prezzi
determinati alla voce “apparecchi di illuminazione e lampade elettriche” riportate sul bollettino
mensile di statistica ISTAT.

6.2 Gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati automaticamente dal Concessionario, previa
comunicazione all’Amministrazione Concedente, a mezzo di lettera raccomandata con allegato
prospetto.

6.3 Le Parti convengono che il calcolo dell’aggiornamento tariffario dovra essere effettuato entro il

30 (trenta) giugno di ogni anno e avra valore dal 1° (primo) gennaio dell’esercizio successivo.
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Articolo 6-bis — Tracciabilita dei flussi finanziari

6.1 In osservanza quanto previsto dall’art.3 della L. 136 del 13/08/2010, che qui si intende
integralmente riportato, il Concessionario siimpegna, per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari,
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ad utilizzare, per tutti i pagamenti afferenti e riconducibili
allappalto di cui al presente contratto, uno o pill conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva,
accesi presso banche o presso la Societa Poste Italiane S.p.A.

6.2 L'inadempimento da parte dell’appaltatore di quanto previsto dalla sopra citata normativa,
comporta la risoluzione del presente contratto.

6.3 Il Concedente verifichera, ai sensi del comma 9, del gia citato art. 3 della L. 136/2010, che negli
eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub contraenti della filiera delle imprese, a
qualsiasi titolo interessate alla realizzazione dei lavori di cui al presente contratto, sia inserita, a pena
di nullita, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilit3 dei flussi

finanziari.

Articolo 7 4 (Durata) _

7.1 La presente Convenzione ha durata di 20 (venti) anni, ivi compreso il tempo di 30 giorni previsto
per la redazione del progetto ed il tempo massimo di 9 mesi previsto per la realizzazione
dell'investimento, decorrenti dalla data della sottoscrizione dello stesso.

7.2 Alla fine del periodo di vigenza contrattuale, la presente Convenzione scadra di pieno diritto
senza bisogno di disdetta o di preavviso, diffida o costituzione in mora.

7.3 A richiesta dell’Amministrazione Concedente, il Concessionario sara comunque tenuto ad
assicurare la continuita del servizio - alle stesse condizioni economiche e con le stesse modalita del
contratto scaduto —sino all’espletamento della nuova gara per I'affidamento del servizio ed il subentro

del nuovo gestore.

Articolo 8 - (Dichiarazioni e Garanzie del Concessionario)

8.1 Il Concessionario dichiara di accettare le condizioni contenute nella presente Convenzione e di
disporre di mezzi tecnici, finanziari e delle competenze professionali idonei a realizzare I'oggetto della
Convenzione e ad assolvere gli impegni che ne conseguono in modo efficiente, professionale e

tempestivo e nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali.
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8.2 Il Concessionario dichiara che le attivita di progettazione, gestione e manutenzione del servizio di

pubblica illuminazione oggetto della presente Convenzione saranno svolte in conformita a quanto
previsto nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, che qui si intende integralmente
richiamata.

8.3 Il Concessionario si impegna ad eseguire le opere e i servizi a regola d’arte, con organizzazione
di mezzi propri e con gestione a proprio rischio, quale esecuzione di prestazioni specialistiche
nell'ambito della realizzazione delle opere e dei servizi di cui alla presente Convenzione e riconosce
espressamente che tali opere e servizi saranno eseguiti nel pieno rispetto delle norme, degli standard
nonché secondo la miglior prassi del settore.

8.4 Il Concessionario assicura che tutti i materiali utilizzati rispettano gli standard previsti per la
realizzazione e messa in opera di impianti di pubblica illuminazione e sono liberi da ogni gravame, di
prima qualita, certificati secondo Norme UNI — CER e in ogni caso adeguati al raggiungimento dello
scopo della Convenzione.

8.5 Il Concessionario dichiara, inoltre, di conoscere perfettamente i luoghi dove dovranno essere
eseguiti le opere e i servizi e la perfetta idoneita degli stessi, per cui non potra sollevare eventuali
eccezioni per il verificarsi di circostanze non previste che possano rallentare o ritardare lo svolgimento
dei lavori o far variare i costi.

8.6 I Concessionario si impegna a rispettare la normativa in tema di certificazione antimafia anche
in caso di subappalto.

8.7 Il Concessionario si impegna a rispettare la normativa in tema di tutela della salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro disciplinata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

8.8 Il Concessionario si impegna, con riferimento al personale assunto, a rispettare tutte le leggi,
regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso
dei lavori, e in particolare:

(a) nell’esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, il Concessionario si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

(b) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,

assistenziali, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Articolo 9 - (Ulteriori impegni delle Parti)
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9.1 Oltre agli oneri inerenti al finanziamento e all'esecuzione degli interventi di miglioramento

dell'efficienza energetica, luminosa e gestionale degli impianti, nonché di adeguamento alle norme
sull'inguinamento luminoso degli stessi, alle manutenzioni e alla gestione del servizio di illuminazione
pubblica oggetto della presente Convenzione, saranno a carico del Concessionario, anche gli oneri ed
obblighi seguenti:

(a) le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione della presente Convenzione; le
spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa
inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei
lavori, di cui alla presente Convenzione;

(b) le spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per l'ottenimento del rilascio di
tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nullaosta da richiedersi a terzi, Enti Statali,
Regionali, Provinciali e altri, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attivit3 previste dalla
presente Convenzione e pil generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione
pubblica;

(c) le spese ed oneri per assicurazione e previdenza della manodopera, secondo le vigenti norme
di legge; spese ed oneri per contributi, indennita ed anticipazioni relativi al trattamento della
manodopera, nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e
regolamentari in vigore e di quelle che venissero, eventualmente, emanate durante la durata della
presente Convenzione. Il Concessionario deve garantire inoltre I'osservanza delle suddette norme nei
confronti dellAmministrazione Concedente, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici
relativamente ai loro dipendenti;

(d) le spese per I'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari
all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialita in relazione all'entits delle opere, provvedendo alla
loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine
delle opere; le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di
lavorazione, provvedendo al loro smaltimento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre
trenta giorni dal preawviso, il Concessionario dovra provwedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi,

i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati;

(e) le spese per i vari livelli di progettazione dei lavori oggetto della presente Convenzione;
(f) le spese per la Direzione dei lavori;
(g) le spese per il coordinamento della sicurezza;

i
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(h) al termine dei lavori, le spese relative al ripristino del suolo pubblico (in caso di scavi) con le

modalita previste dal progetto/offerta e seguendo le indicazioni all'uopo definite e fornite
dall'’Amministrazione Concedente;

(i) le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del
loro ingresso in cantiere fino alla posa in opera; le spese per la protezione, custodia e conservazione
dei lavori eseguiti fino alla consegna delle opere, con I'onere di adottare tutti i provvedimenti
necessari ad evitare danni e deterioramenti;

{)) le spese per la condotta e I'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. || Concessionario
dovra comunicare per iscritto il nominativo e la qualifica del Direttore Tecnico di Cantiere, informando
I'Amministrazione Concedente di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il Concessionario, inoltre, dovra
fornire a sua cura ed a proprie spese, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi e i mezzi
d'opera per misurazioni, rilievi, tracciamenti necessari all'esecuzione deij lavori; nonché per i controlli
e verifiche dei lavori compiuti, sia da parte della Direzione lavori, sia da parte di collaudatori, durante
le operazioni di collaudo;

(m)  le spese per assicurazione R.C.T. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e
dipendenti dall'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione, comunicando
al’Amministrazione Concedente il nominativo della societa assicuratrice con cui il Concessionario ha
stipulato il contratto di assicurazione, producendo copia della polizza, corredata degli estremi, delle
condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia;

(n) le spese per I'installazione provvisoria di apparecchiature destinate alle segnalazioni diurne e
notturne, quali cartelli e fari nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo le vigenti
norme di polizia stradale ed in conformita a quanto prescritto dall'Amministrazione Concedente;

(o) le altre spese previste nel QTE.

9.2 Il Concessionario ha, altresi, I'obbligo di :

(a) stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte appaltatrici, a cui I'Amministrazione
Concedente abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o sovrapposizione di
attivita e di consentire alle stesse I'accesso alla zona dei lavori;

(b) organizzare, nei modi e nelle forme che riterra pill funzionali, la propria reperibilita, nonché il
servizio di pronto intervento nell'ambito del progetto di gestione del servizio di illuminazione pubblica;
(c) aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elaborati relativi alla consistenza degli impianti
oggetto di affidamento, consegnando all'’Amministrazione Concedente le planimetrie aggiornate su
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supporto cartaceo ed informatico, unitamente al rapporto relativo ai lavori eseguiti nell'anno di

gestione del servizio;

(d) predisporre il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, secondo le leggi
sulla sicurezza e le normative vigenti, attenendosi altresi al coordinamento della sicurezza laddove
I’Amministrazione Concedente lo richieda attraverso un proprio piano di sicurezza e coordinamento. ||
coordinamento dell’attuazione del piano delle misure per la sicurezza fisica e salute dei lavoratori
spetta al Concessionario, previa consegna dello stesso allAmministrazione Concedente ed alle
organizzazioni che ne debbono essere informate.

9.3 Sara obbligo del Concessionario il rispetto di tutte le normative vigenti in materia nel corso della

durata della Convenzione, fermo restando gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative

entrate in vigore successivamente alla data di presentazione del progetto/offerta.

9.4 L’Amministrazione Concedente operera in conformita alla normativa di volta in volta
applicabile, per consentire al Concessionario di avviare e svolgere ciascuna attivita sulla base dei
rispettivi standard operativi. In particolare, si impegna a:

(a) fare quanto nella propria disponibilita, fermo restando quanto previsto nel presente
Convenzione ed in conformita alla normativa di volta in volta applicabile, per concedere o procurare,
in tempi ragionevoli, eventuali permessi e/o autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei servizi:
(b) cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del
Concessionario con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura
degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.

9.5 Resteranno a carico dell'’Amministrazione Concedente le seguenti attivita:

(a) la potatura degli alberi, al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e di garantire la
sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione;

(b) il rilascio dei permessi all'installazione/passaggio delle linee di alimentazione degli impianti di
pubblica illuminazione e per I'occupazione di suolo pubblico in occasione dell'effettuazione di lavori e
interventi manutentivi;

(c) il coordinamento con le autoritd preposte, in tutti i casi in cui si renda necessaria la chiusura di
strade per lavori ed operazioni di manutenzione;

(d) il pagamento di eventuali altri oneri per I'ottenimento dei permessi all'installazione/passaggio delle
linee di alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione e per I'occupazione di suolo pubblico, in
occasione dell'esecuzione di lavori e interventi manutentivi;
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(e) le spese e gli oneri necessari per ottenere il rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni,

permessi e nulla-osta, da parte di Enti Statali, Regionali, Provinciali ed altri, qualora si rendessero

indispensabili per I'esecuzione delle mansioni previste dal presente Capitolato.

Articolo 10 - (Responsabilita del Concessionario)

10.1 Gliimpianti affidati in gestione al Concessionario, si intendono affidati alla custodia dello stesso
Concessionario, con le conseguenze disciplinate dal Codice Civile in materia di responsabilita per danni.
10.2 1l Concessionario & responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza alle prescrizioni di legge e della presente Convenzione, arrecati anche da propri
dipendenti, a persone e/o cose proprie o di terzi.

10.3  La responsabilita del Concessionario si estende ai danni provocati a persone o cose, per la
mancata adozione delle misure di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nelle situazioni
di emergenza.

10.4 Incasodiinosservanza, anche parziale, da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dalla
presente Convenzione, é riservata all’Amministrazione Concedente, senza che il Concessionario possa
farvi eccezione od opposizione, la facolta di:

(a) applicare, successivamente alla segnalazione scritta dell'inosservanza, una trattenuta cautelativa
sul pagamento in scadenza, in misura non superiore al 10% (dieci per cento);

(b) effettuare, in caso di inosservanza protratta per oltre 30 (trenta) giorni dalla segnalazione, un
intervento diretto, addebitandone 'onere al Concessionario.

10.5 Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne I’Amministrazione Concedente da
eventuali richieste risarcitorie, e da qualsivoglia danno, costo e spesa causata e/o dovuta dal mancato
rispetto da parte del Concessionario o dei suoi eventuali subappaltatori degli obblighi di cui alla

presente Convenzione.

Articolo 11 - (Obblighi ed oneri a carico del Concedente)
11.1 1l Concedente si impegna nei confronti del Concessionario:
a) ad esaminare il Progetto definitivo entro il termine di giorni dieci lavorativi dalla consegna, con la
relativa approvazione o con le eventuali osservazioni e prescrizioni;
b) ad esaminare il Progetto esecutivo presentato dal Concessionario entro il termine di dieci giorni
lavorativi dalla consegna con la relativa approvazione o con le eventuali osservazioni e prescrizioni;
o
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c) ad approvare i progetti di cui ai punti a) e b) come modificati dal Concessionario, su richiesta del

Concedente, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrente dalla nuova consegna;

d) ad effettuare, entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione del Progetto esecutivo, le operazioni di
consegna dei lavori. A tal fine verra redatto apposito verbale di consegna sottoscritto dalle Parti e da
tale data il Concessionario avra la detenzione e la custodia dei sedimi necessari per dare esecuzione
alla presente convenzione;

e) a garantire |'uso gratuito del soprasuolo, del sottosuolo, del suolo, di superfici, costruzioni e di ogni
altro terreno di proprieta del Comune necessari allo svolgimento delle attivita oggetto dell'affidamento
del servizio di cui all'art. 3 della presente Convenzione;

f) a porre in essere tutti gli atti necessari di propria competenza per permettere la regolare esecuzione
dei lavori e il regolare espletamento dei servizi affidati:

g) ad effettuare le attivita di vigilanza e Collaudo nei termini e nei modi stabiliti dal D.lgs. 50/2016 e dal
Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 in conformita alla presente Convenzione;

h) a corrispondere al Concessionario le somme dovute secondo i tempi e le modalita previste nella
presente Convenzione ed in ogni caso nel rispetto della normativa in vigore e delle successive
modifiche ed integrazioni, anche in riferimento al ritardato/mancato pagamento dei canoni.

Si specifica che nel caso di ritardato e/o mancato pagamento dei canoni protratto per tre mensilita il
Concessionario puo sospendere il servizio, permanendo, comunque, a carico dell’Ente Concedente
I"obbligo di corrispondere anche le ulteriori mensilita medio tempore maturate.

i) a concedere al Concessionario la gestione dei contratti di fornitura al fine del raggiungimento degli

obiettivi del project financing.
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Articolo 12 - (Subappalto)

12.1 Il Concessionario, nelrispetto dei limiti e delle modalita previste dalla normativa vigente, potra
concedere in subappalto parte delle attivita oggetto della presente Convenzione solo dopo aver
ottenuto il preventivo consenso scritto dell’ Amministrazione Concedente.

12.2 In ogni caso, laddove sia stipulato un contratto di subappalto, il Concessionario sara
interamente responsabile nei confronti del’Amministrazione Concedente per I'esatto adempimento
degli obblighi oggetto del contratto di subappalto e la corretta esecuzione delle attivita oggetto della
presente Convenzione da parte dei subappaltatori, garantendo I'affidabilita e la professionalita degli

stessi, nonché 'adempimento degli obblighi relativi alla certificazione antimafia.

Articolo 13 - (Sospensione dell'esecuzione della Convenzione)

13.1 LUAmministrazione Concedente avra diritto di sospendere, in tutto od in parte, in qualsiasi
momento e anche in pil volte, |'esecuzione della presente Convenzione dandone comunicazione al
Concessionario. Tali sospensioni non potranno in ogni caso eccedere, nel loro insieme, la durata
complessiva di 90 (novanta) giorni.

13.2 Il Concessionario avra diritto di ricevere il rimborso delle spese e dei costi inevitabili e

documentati subiti a causa della sospensione stessa e del suo protrarsi con il limite massimo di un

importo complessivo pari al [ 1% ([ ] per cento) del Corrispettivo
Annuale.

13.3  Nell'ipotesi in cui si verifichi una tale sospensione, le Parti faranno quanto possibile per
concordare le modifiche al programma di realizzazione. Il Concessionario non potra comunque
richiedere una modifica del programma di realizzazione superiore al periodo di sospensione. Resta sin
d’ora inteso che il Concessionario fara tutto quanto possibile per limitare gli effetti della sospensione

& minimizzare il ritardo rispetto al programma di realizzazione originario.

Articolo 14 - (Estinzione della Concessione)

14.1 Il rapporto di Concessione disciplinato dalla presente Convenzione pud estinguersi e pertanto
esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza della durata della presente Convenzione, per i
seguenti motivi:

(a) risoluzione per fallimento del Concessionario;

(b) risoluzione per gravi reati del Concessionario accertati con provvedimento definitivo;
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(c) risoluzione per grave inadempimento del Concessionario;

(d) risoluzione per grave inadempimento del Concedente;

(e) recesso in mancanza della revisione della Concessione ai sensi dell’articolo 165 del D.Lgs. 50 del
2016.

14.2 In caso di estinzione per i motivi indicati alla lettera (d), ’Amministrazione Concedente
provvedera a corrispondere al Concessionario, ai sensi dell’articolo 176 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
una somma comprensiva:

(a) del valore delle opere realizzate pil gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero,
nel caso in cui le opere non abbiano ancora superato la fase di collaudo, di una somma pari ai costi
effettivamente sostenuti dal Concessionario;

(b) delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere per effetto dell’anticipata estinzione;

(c) di un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle
opere ancora da eseguire ovvero della parte di servizio ancora da gestire, valutata sulla base del Piano
Economico Finanziario.

14.3  In caso di estinzione per i motivi indicati al comma 1 del presente articolo alla lettera (e),
saranno dovute al Concessionario le somme di cui alle precedenti punti (b) e (c).

14.4  In caso di estinzione per i motivi indicati al comma 1 del presente articolo alle lettere (a), (b) e
(c), saranno dovute al Concessionario le somme di cui al precedente punto (a).

14.5 In tutti i casi di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al Concessionario

trovera applicazione I'art. 1453 del Codice Civile.

Articolo 15 - (Cessione del credito)

15.1 Il Concessionario potra cedere a terzi, con le forme stabilite dalla Legge, nonché ai sensi dell’art.
9 della legge n° 2248/1865, Allegato E, degli artt. 69 e 70 del R.D. n° 2440/1923 e della legge 130/1999,
i crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell’ Amministrazione Concedente, in modalita pro
soluto e pro solvendo.

15.2 In caso di cessione del credito, I'’Amministrazione Concedente si impegna, sin d’ora, a
confermare il credito vantato dal Concessionario ai terzi cessionari, a pagare ai terzi cessionari le rate
corrispondenti al credito ceduto, alle scadenze previste dalla presente Convenzione, senza alcun onere

aggiuntivo.
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SEZIONE SECONDA — ESECUZIONE DELLE OPERE E GESTIONE

Articolo 16 - (Responsabile della Gestione)

16.1 Alfine digarantire la regolare esecuzione della Convenzione, il Concessionario, entro 30 (trenta)
giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, dovrd nominare un Responsabile della
Gestione, dandone comunicazione all’Amministrazione Concedente ai sensi del successivo Articolo 37.
16.2 Il Responsabile della Gestione avra I'incarico di coordinare e controllare Iattivita di tutto il
personale addetto all’esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.
16.3 Tutte le contestazioni relative alle modalita di esecuzione della Convenzione, da comunicare
per iscritto al Responsabile della Gestione, si intenderanno come validamente e direttamente
effettuate dal Concessionario.

16.4 In caso di impedimento e/o sostituzione del Responsabile della Gestione, il Concessionario
dovra comunicare all’ufficio tecnico dell’Amministrazione Concedente il nominativo e il domicilio del

sostituto.

Articolo 17 - (Direttore dei Lavori — Responsabile d.c__-l Procedimento)

17.1  Ilavorisaranno eseguiti sotto la Direzione di un tecnico abilitato, designato dal Concessionario,
il cui nominativo dovra essere preventivamente comunicato all’Amministrazione Concedente prima
dell’inizio dei lavori.

17.2 Tale tecnico potra essere sostituito con altro soggetto in possesso di adeguata competenza,
anche in corso di esecuzione, purché la sostituzione venga preventivamente comunicata al
Concedente.

17.3 Il Direttore dei Lavori esercitera i compiti e le funzioni previste dal D.P.R. 207/2010, impartendo
gli ordini e le direttive occorrenti ai fini della realizzazione dell’'opera a regola d’arte ed in conformita
ai progetti ed alle prescrizioni autorizzative e/o contrattuali.

17.4  Larealizzazione dell’'opera sara sottoposta alla vigilanza dell’ Amministrazione Concedente, che
la esercitera attraverso il Responsabile del Procedimento.

17.5 Il Responsabile del Procedimento potra accedere in qualunque momento al cantiere, assistere
ai lavori, effettuare controlli e misurazioni.

17.6 Eventuali osservazioni e rilievi saranno comunicati al Concessionario ed al Direttore dej Lavori, che
concorderanno con il tecnico responsabile dell’Amministrazione Concedente le soluzioni pil idonee
da adottare.
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17.7 1l Concessionario e il Direttore dei lavori dovranno assicurare tutta I'assistenza necessaria al

Responsabile del Procedimento nelle verifiche sull’adempimento degli obblighi contrattuali, fornendo
i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti.

17.8 Il Responsabile del Procedimento provvedera a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale
assolvendo in particolare i compiti di vigilanza e controllo e avvalendosi a tale fine anche di
collaborazioni specialistiche. Tale attivitd di vigilanza e controllo verra svolta non solo nella fase di

esecuzione dei lavori, ma una volta ultimati gli stessi, si estendera alla successiva fase della gestione.

Articolo 18 - (Responsabile del Cantiere e della Sicurezza)

18.1 Il Concessionario si obbliga a nominare un proprio tecnico, idoneo e professionalmente
qualificato, iscritto ad uno degli Albi Professionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali
e/o qualificato come “Direttore Tecnico” ai sensi del D.P.R. 207/2010, il quale, a norma delle vigenti
disposizioni di legge, assuma le funzioni di "Responsabile del Cantiere e della Sicurezza" e si obbliga,
altresi, prima di dare inizio all’esecuzione delle opere, a comunicarne per iscritto il nominativo

all’Amministrazione Concedente ed alle Autorita ed Enti per legge competenti.

Articolo 19 - (Collaudo)

19.1  In relazione ai lavori oggetto della presente Convenzione, le Parti procederanno al collaudo in
conformita alla disciplina di cui all’articolo 102 D.Lgs. 50/2016.

19.2 A tal fine, 'Amministrazione Concedente provvedera a nominare un collaudatore dotato di
specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi.

19.3 Le Parti convengono che le spese di collaudo sono a carico del Concessionario nei limiti
contenuti nell’importo previsto nel quadro economico.

19.4 Il Responsabile del Procedimento provvedera ad informare I'organo di collaudo circa I'avvio
delle operazioni di collaudo contestualmente alla trasmissione della documentazione prevista per
Legge.

19.5 L'organo di collaudo procedera immediatamente alle necessarie constatazioni.

19.6 Il Concessionario, a proprie cure e spese, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai
e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli
esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
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19.7 |l certificato di collaudo e trasmesso per |'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di
contestazioni procedera ai sensi del successivo Articolo 38 della presente Convenzione.

19.8 Qualoranella visita di collaudo si riscontrino difetti o mancanze riguardo all'esecuzione di lavori,
si procedera in conformita alla disposizioni del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), del relativo

Regolamento di esecuzione (207/2010) e dei successivi Decreti attuativi del Codice.

Articolo 20 - (Variazioni delle opere progettate)
20.1 Il Concessionario potra apportare modifiche e/o variazioni al progetto esecutivo delle opere da

realizzare esclusivamente nel caso in cui le stesse si rendano necessarie durante I'esecuzione delle

opere stesse. Tali variazioni dovranno essere preventivamente approvate per iscritto

dall’Amministrazione Concedente.

20.2  L'Amministrazione Concedente avra diritto di ordinare modifiche e/o variazioni al progetto
esecutivo delle opere da realizzare in qualsiasi momento, mediante awviso scritto al Concessionario, il
quale avra diritto ad un maggior compenso per i lavori eseguiti, purché determinato applicando i prezzi
contenuti nell’Elenco Prezzi Regionale vigente al momento dellordinativo da parte
dell’amministrazione concedente, applicando altresi una percentuale di ribasso percentuale pari alla
media praticata per lavori compiuti nella Regione Sicilia per lavori della stessa tipologia.

20.3 Il Concessionario si riserva I"approvazione all’esecuzione di tali opere qualora superino il valore
di un sesto del prezzo stabilito, e comunque quando le variazioni, sebbene contenute nel limite del
sesto, siano tali da comportare notevoli modificazioni della natura delle opere individuate all’Articolo

2 della presente Convenzione.

Articolo 21 - (Documentazione a carico del Concessionario)

21.1 Il Concessionario & tenuto a presentare, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di
seguito indicata:

(a) Piano Operativo di Sicurezza (P.0O.S.) ai sensi della D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

(b) certificazioni in merito al rispetto della normativa sull’igiene e sicurezza del lavoro nonché degli

obblighi previdenziali e assicurativi previsti dalla legge e dai contratti;
Articolo 22 - (Consegna degli impianti per la gestione)
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22.1 L’Amministrazione Concedente entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione
provvedera alla consegna degli impianti mediante redazione di apposito verbale — attestante altresi Ia
valutazione dello stato iniziale degli impianti e di eventuali locali che il Concessionario prendera in
carico, nonché la lettura dei contatori dell’energia elettrica — da redigere in contradditorio tra le Parti.
22.2 L’Amministrazione Concedente consegnera al Concessionario, contestualmente alla redazione
del verbale di consegna, tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la corretta

gestione degli impianti che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, & costituita da:

a) planimetria del territorio comunale ove sono ubicati gli impianti di illuminazione pubblica;
b) documentazione tecnica e amministrativa in possesso dell’ente inerente gli impianti;
c) copia dei contratti di pubbliche forniture;

d) copia di eventuali polizze assicurative.

22.3  Gli impianti oggetto della presente Convenzione saranno consegnati dall'’Amministrazione
Concedente nello stato di fatto in cui si trovano, ma comungue funzionanti.

22.4 A partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna, il Concessionario assumera per tutti gli
impianti gia a norma ogni responsabilita civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata
0 errata esecuzione delle attivita oggetto della presente Convenzione. Per gli impianti non a norma a
tale data, le suddette responsabilita saranno trasferite al Concessionario contestualmente
all'emissione dei certificati di conformita degli impianti stessi: sia gli adempimenti che le certificazioni
sono a carico del Concessionario e devono essere conclusi nei termini indicati nell’offerta presentata

in sede di gara.

Articolo 23 - (Modifiche agli impianti)

23.1  Nel corso della durata della Convenzione & fatto divieto assoluto al Concessionario di apportare
modifiche ai locali ed agli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta
dell'’Amministrazione Concedente. Rimane vietato qualsiasi diverso utilizzo delle reti elettriche e dej
componenti (sostegni, corpi illuminanti, quadri elettrici, reti elettriche) dell'impianto di pubblica
illuminazione senza espressa autorizzazione del concessionario.

23.2  ’Amministrazione Concedente rilascera la suddetta autorizzazione a tutte quelle modifiche
proposte dal Concessionario, per le quali vengano riconosciute dall'Amministrazione Concedente
medesima, a sua esclusiva discrezione, i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello
svolgimento del servizio, nell'economia dei costi di gestione, nonché nella ulteriore riduzione dei
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consumi energetici. L'importo delle spese relative dovra risultare da un preciso e preventivo accordo
scritto tra le parti. Le modifiche, all'uopo autorizzate, dovranno essere eseguite a cura del
Concessionario, sotto il controllo dell'Amministrazione Concedente.

23.3 Al termine della durata della presente Convenzione, tutti gli interventi realizzati, comprese le
eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte resteranno di proprieta dell'Amministrazione

Concedente.

Articolo 24 - (Riconsegna degli impianti)

24.1 Gliimpiantieiloro accessori, nonché i manufatti e i fabbricati che li contengono, al termine del
periodo contrattuale dovranno essere restituiti nello stato di conservazione, di manutenzione e di
funzionalita in cui si trovavano all'atto della consegna, salvo il normale deperimento per |'uso.

24.2 Lo stato di conservazione degli impianti sara accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna,
sulla base di:

(a) esame della documentazione del servizio di manutenzione svolto;

(b) eventuale esecuzione di prove di funzionamento;

(c) visite e sopralluoghi agli impianti.

24.3 Qualora in sede di riconsegna venissero accertati malfunzionamenti, sard cura ed onere del
Concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti. Nello stesso
verbale di riconsegna saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli
impianti.

244 A conclusione del servizio affidato, il Concessionario consegnera all'Amministrazione
Concedente la documentazione amministrativa rilasciata dalle Autorita competenti che, considerate le

prescrizioni della presente Convenzione, dovra risultare completa e perfettamente aggiornata.

Articolo 25 - Cauzione definitiva
25.1 Il Concessionario & tenuto a costituire — come previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 — una
garanzia fidejussoria o polizza assicurativa del 10% dell'importo della Convenzione, pari a €

[ ] oltre IVA, a copertura di eventuali oneri per il mancato o inesatto adempimento

dello stesso. La sua mancata costituzione determinera la revoca dell’affidamento e I'acquisizione della

cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Concedente.
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25.2  lafidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma che precede dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, |a rinuncia
all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., e la sua operativitd entro 15 (quindici) giorni a
semplice richiesta scritta dell’Ente.
25.3 Essasara progressivamente svincolata in concomitanza con I'avanzamento dell’esecuzione, nei

termini di cui all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 26 - (Assicurazioni)

26.1 Il Concessionario dovra provvedere, a sua cura e spese, a stipulare la polizza assicurativa di cui
all’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., e precisamente polizza assicurativa che tenga
indenne I'Ente Concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. Tale polizza
dovra garantire il risarcimento dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori o nel

corso della gestione per wun massimale pari a £ | I euro

[ ). La polizza deve inoltre assicurare FAmministrazione

Concedente contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori
o nel corso della gestione degli impianti per un massimale pari a € [ ] (euro
[ ).

26.2  Ai sensi dell’art. 183, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, dalla data di inizio

dell’esercizio del servizio, da parte del concessionario & dovuta una cauzione a garanzia delle penali
relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione

dell’opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio.

Articolo 27 - (Penali)

27.1 Le Parti espressamente convengono che il Concessionario:

(a) qualora ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, 'andamento delle attivita oggetto
della presente Convenzione rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nel cronoprogramma,
sara tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di
adempimento non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella

misura di € 100,00 (cento/00) senza oneri aggiuntivi, per ciascun giorno di ritardo, riservandosi in ogni

v
i *| COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO — PROJECT FINANCING PER GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENO
g

A _‘; ENERGETICO CON OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI! DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

LA

Bozza di Covenzione

N
w




ﬂ S S.AM.E. cc|
LUKOR i — IMPIANTI |

caso I'’Amministrazione il diritto di addebitare al concessionario I'importo dei maggiori danni

eventualmente subiti.

(b) qualora ritardi, per causa a lui esclusivamente imputabile, la riparazione di eventuali guasti degli
impianti di pubblica illuminazione ovvero I'accensione e lo spegnimento degli impianti medesimi, sara
tenuto a pagare, previa formale diffida ad adempiere, e con decorrenza dal termine di adempimento
non inferiore a 30 (trenta) giorni indicato nella costituzione in mora, una penale nella misura di € 100,00
(cento]/00) oltre oneri aggiuntivi, per ciascun giorno di ritardo, riservandosi in ognhi caso
I’Amministrazione il diritto di addebitare al concessionario anche I'importo dei maggiori danni
eventualmente subiti.

27.2  Decorsi infruttuosamente i termini assegnati al Concessionario, ai sensi e per gli effetti di cui
alle lettere (a) e (b) del precedente comma 1, I’Amministrazione Concedente provvedera a recuperare
la somma corrispondente mediante escussione della cauzione definitiva di cui al precedente Articolo
26 che dovra essere reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni.

27.3  In considerazione di quanto previsto al precedente comma 1 lettera (b), il Concessionario ha
I'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire che
nessun punto luce rimanga spento per un periodo superiore alle 48 ( quarantotto) ore solari, qualsiasi
sia la causa che ne ha determinato il guasto. Qualora venissero rilevati dall’Amministrazione
Concedente dei punti luce spenti per un periodo superiore alle 48 ( quarantotto) ore solari, sara facolta
della stessa applicare una penale pari a € 40,00 (quaranta/00) per ogni punto luce spento, per ogni
giorno o frazione di giorno di ritardo nella riparazione del guasto.

27.4 Resta espressamente inteso che, qualora il Concessionario avesse accumulato penali per un
importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo Annuale, il Concessionario medesimo
sara automaticamente ritenuto inadempiente e '’Amministrazione Concedente potra pretendere la

risoluzione della Convenzione conformemente alle previsioni della stessa.

Articolo 28 - (Condizioni di garanzia per I’equilibrio economio-finanziario)
28.1 Le Parti si danno espressamente atto che il mantenimento dell’equilibrio economico—
finanziario dell'intervento, deducibile dal Piano Economico-Finanziario, presentato dal Concessionario
unitamente all’'offerta in sede di gara, & condizione essenziale per I'esecuzione della Convenzione
medesima e tale equilibrio & assicurato dalla gestione degli impianti di illuminazione pubblica nei
termini e alle condizioni previste nella presente Convenzione.
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28.2 Le suddette condizioni costituiscono elementi essenziali per il mantenimento dell’equilibrio

economico—finanziario della concessione; ove modificate unilateralmente dall’Amministrazione
Concedente, nonché in presenza delle ulteriori condizioni di seguito specificate, sorgera in capo al
Concessionario il diritto all'immediata revisione della concessione mediante adeguamento tariffe del
Corrispettivo Annuale e/o della durata della Convenzione, con le procedure di cui al successivo Articolo
29, ovvero, ma soltanto in mancanza della predetta revisione, ai sensi dell’articolo 164, comma 6, del
D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., al recesso del rapporto concessorio:
(a) Regime fiscale. Il corrispettivo offerto in sede di gara tiene conto di tutte le tasse ed imposte in
vigore alla data di presentazione dell’offerta. Nel caso in cui, successivamente a tale data, queste
fossero aumentate o diminuite ovvero ne fossero introdotte di nuove che incidano sui ricavi del
Concessionario, la Parte che ne abbia interesse ha diritto di chiedere la modifica del corrispettivo con
la procedura di revisione di cui al successivo Articolo 29 (Revisione della Convenzione), in modo tale da
ripristinare il precedente equilibrio economico-finanziario della Concessione.
Sara motivo, altresi, di revisione della Concessione qualsiasi sopravvenuta disposizione legislativa, atti
ufficiali degli enti preposti che comporti una maggiorazione (o una riduzione) degli oneri fiscali a carico
del Concessionario rispetto a quelli previsti nel modello economico-finanziario, ad esclusione
dell'aumento delle aliquote delle imposte sui redditi. In questi casi il Concessionario ne informers
tempestivamente '’Amministrazione Concedente al fine di procedere alla revisione della Convenzione
finalizzata al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario gia riportato nel Piano economico-
Finanziario alla base del progetto.
(b) Quadro normativo vigente alla data di presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui, successivamente alla data di presentazione dell’offerta, intervengano modifiche o
innovazioni all’insieme delle leggi, regolamenti, accordi di programma (nazionali, regionali, locali),
applicabili direttamente o indirettamente alla Concessione, che stabiliscano nuove condizioni tecniche
e/o economiche per I'esercizio delle attivita oggetto della presente Convenzione e, per l'effetto, risulti
alterato I'equilibrio economico-finanziario di cui al relativo Piano, la Concessionario e
I’Amministrazione Concedente hanno diritto di chiedere la modifica del Corrispettivo Annuale con la
procedura di revisione di cui al successivo Articolo 29 (Revisione della Convenzione).
(c) Rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari per la progettazione e la costruzione delle
opere nei tempi previsti nel piano economico-finanziario. Il diritto di richiedere la revisione della
Convenzione spetta altresi al Concessionario, sempre che ne risulti modificato I"'equilibrio economico-
s
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finanziario indicato nel relativo Piano: in caso di ritardo nel rilascio dei provvedimenti amministrativi

da parte del Comune o delle altre amministrazioni competenti, sempre che tale ritardo non sia
imputabile al Concessionario; qualora atti amministrativi o provvedimenti giurisdizionali impongano di
apportare varianti alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle opere che non siano
riassorbibili in una riformulazione progettuale e gestionale.

(d) Caratteristiche o condizioni geologiche o geotecniche impreviste e imprevedibili nonché
rinvenimenti di reperti archeologici nel corso dell’esecuzione delle opere che siano destinati ad
incidere significativamente sul progetto e tali da non determinare I'impossibilitd sopravvenuta
dell’opera. Il diritto di richiedere la revisione di cui al successivo Articolo 29 (Revisione della
Convenzione) spetta altresi al Concessionario qualora si rendano necessarie modifiche e/o innovazioni
agli elaborati progettuali a seguito dell’accertamento di particolari caratteristiche o condizioni
geologiche o geotecniche delle aree interessate dalle opere o del rinvenimento, nelle predette aree, di
reperti archeologici, a condizione che:

(1) i fatti e le circostanze che impongono le significative modifiche e/o innovazioni risultino imprevisti
e imprevedibili in sede di progettazione esecutiva nonostante |a diligente esecuzione delle indagini e
dei rilievi preliminari da parte del Concessionario;

(2) e per effetto di tali significative modifiche e/o innovazioni risulti alterato I'equilibrio economico-

finanziario indicato nel Piano economico-finanziario.

Articolo 29 - (Revisione della Convenzione)
29.1 Qualunque modifica della presente Convenzione non potra avere luogo e non potra essere
provata che mediante atto scritto e con il consenso di tutte le Parti.
29.2 la revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell’equilibrio
economico—finanziario potra essere richiesta, qualora nel periodo di durata della Convenzione si
verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui al precedente Articolo 28, tale da alterare

I'equilibrio economico—finanziario della Convenzione, come risultante dal relativo piano economico—

finanziario.
29.3  Aifinidi cuial precedente Articolo 28.2, per le revisioni richieste dal Concessionario, la richiesta, 3
s
qualora le revisioni stesse si dovessero rendere necessarie in fase di esecuzione delle opere, sara 2
=
- - . - - - w
sottoposta dall’Amministrazione Concedente al Responsabile del procedimento, ovvero -in caso le -
()
revisioni si rendessero necessarie nel corso della gestione- all'ufficio individuato come competente &
5
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dal’Amministrazione Concedente. In caso di disaccordo sara trattata nei modi previsti al successivo

Articolo 38, nel rispetto delle previsioni di Legge vigenti in materia.
25.4  Le revisioni concordate potranno avere ad oggetto anche la proroga o la diminuzione della

durata della Convenzione.

Articolo 30 - (Enti Finanziatori)

30.1 Il Concessionario pud sottoscrivere contratti di finanziamento a breve e/o medio/lungo termine
relativi alle fasi di progettazione, realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione pu

bblica con gli Enti Finanziatori, purché di volta in volta ne venga data comunicazione per iscritto dallo
stesso Concessionario all’Amministrazione Concedente. In tal caso I'’Amministrazione concedente &
esonerata dagli impegni e dagli obblighi di natura finanziaria che il Concessionario assume con gli Enti

Finanziatori. p

SEZIONE TERZA — DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 31 - (Forza maggiore) _

31.1 Le Parti non sono responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, della presente
Convenzione per fatti imputabili a cause di forza maggiore.

31.2  Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte
interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante Ia diligenza richiesta nel caso di specie.
31.3  Seunadelle Partiritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare
i propri adempimenti contrattuali, lo comunichera prontamente alla controparte. La Parte interessata
da eventi che integrino cause di forza maggiore dovra fare quanto ragionevolmente necessario per
evitare I'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

31.4 Resta inteso, altresi, che nel caso cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di
tempo tale da non rendere pill conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale, le

stesse potranno incontrarsi per decidere nel merito.

Articolo 32 - (Obblighi di informazione e Buona fede)
32.1 Le Partisiobbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia

diretta o indiretta relazione con I'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.
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32.2 Nella prospettiva di garantire la piena e migliore realizzazione della presente Convenzione, per

tutti gli aspetti non disciplinati analiticamente nella stessa, le Parti si obbligano reciprocamente ad
operare in modo sinergico e collaborativo nonché a svolgere le attivita di propria competenza nel

rispetto del generale principio di buona fede di cui all’art. 1375 del codice civile.

Articolo 33 - (Modifiche e integrazioni)

33.1 La presente Convenzione prevale su ogni altra precedente intesa, verbale o scritta,
eventualmente intervenuta tra le Parti in merito al medesimo oggetto. Qualsiasi modifica e/o
integrazione della presente Convenzione dovra farsi di comune accordo tra le Parti soltanto per
iscritto.

33.2  Le Parti si danno, pertanto, reciprocamente atto che le suddette modifiche, integrazioni e
specifiche verranno dalle stesse negoziate in buona fede e nel rispetto dei principi enunciati nella
presente Convenzione, al fine del pili soddisfacente e proficuo raggiungimento dei reciproci obiettivi

ed interessi sottesi alla medesima Convenzione.

Articolo 34 - (Invalidita parziale)
34.1 llfatto che, in qualsiasi momento, una o pit1 delle disposizioni della presente Convenzione risulti
o divenga illecita, invalida o non eseguibile, non pregiudichera la liceita, validita ed esecuzione delle

altre disposizioni della medesima Convenzione.

34.2 In tali ipotesi, le Parti si impegnano a provvedere allimmediata sostituzione delle clausole,
invalide, inefficaci o inapplicabili con altrettante previsioni che rispettino per quanto possibile, la

volonta delle Parti cosi come recepita nelle clausole ritenute invalide, inefficaci o nulle.

v
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Articolo 35 - (Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza)

35.1 Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di
trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

35.2  Le Parti si impegnano, altresi, in applicazione e nei termini di cui al combinato disposto di cui
agli artt. 7 e 13 del d.Igs. n. 196/2003, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le
informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell’attivitd dipendente dalla presente
Convenzione.

35.3 Lobbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di
efficacia della presente Convenzione e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non

siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

Articolo 36 - (Spese)

36.1 Le spese di bollo, scritturazione e registrazione della Convenzione, degli atti di consegna o
riconsegna degli impianti e di ogni altro atto ad esso inerente e tutte le spese della presente
Co_nvenzione, sono a carico del Concessionario. Sono, altres], a carico del Concessionario, tutte le spese
e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, la Convenzione o I'oggetto della medesima,
fatta eccezione per I'lVA e per ogni altra imposta che, per legge, sia intesa a carico dell’ Amministrazione

Concedente.

Articolo 37 - (Comunicazioni)

37.1 Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto
mediante lettera raccomandata con awviso di ricevimento e per telex o telefax agli indirizzi dei
destinatari seguenti, ovvero a quegli altri recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente

indicati alle Parti per iscritto.

Per ’Amministrazione Concedente a: Per il Concessionario a:
Via

c.a. c.a.

Telefax: Telefax:

Email: Email:

wanF
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Articolo 38 - (Composizione amichevole delle controversie)

38.1 Ai fini della definizione bonaria delle questioni nei casi previsti espressamente dalla presente
Convenzione, la Parte che intende attivare la presente procedura di composizione bonaria deve
provvedere alla contestazione scritta dell’eventuale addebito all’altra Parte.

38.2 Tale comunicazione sara effettuata entro il termine perentorio e decadenziale di 180
(centottanta) giorni solari dalla data in cui la Parte interessata ha avuto conoscenza del fatto da cui
origina la contestazione, fatta salva la possibilitd di meglio illustrare e documentare la propria
contestazione nei successivi 30 (trenta) giorni solari.

38.3 L'altra Parte provvedera a comunicare per iscritto le proprie determinazioni in ordine alle
contestazioni sollevate entro i successivi 30 (trenta) giorni solari.

38.4 Qualora, trascorsi 60 (sessanta) giorni solari dalla comunicazione di cui al precedente comma 2,
la composizione non intervenga, la Parte che ne abbia interesse procedera alla tutela della propria
posizione ai sensi del successivo Articolo 39 ove non sia diversamente previsto nella presente

Convenzione.

Articolo 39 - (Foro competente)
39.1 Nel caso di mancato accordo secondo la procedura di cui al precedente Articolo 38 ed in ogni
altro caso di controversie, la giurisdizione apparterra al Tribunale di Siracusa.

39.2  Siesclude espressamente ogni forma di giudizio arbitrale.
Articolo 40 - (Norme applicabili)
40.1 Per quanto non espressamente previsto dalla presenté Convenzione si rinvia alle vigenti

disposizioni di legge in materia.

Portopalo di Capo Passero, li

Il Cbncessionario L'Amministrazione

Concedente
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