



COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA GESTIONE TERRITORIO

DETERMINA N. 129 DEL 03-03-2023

REGISTRO ANNUALE DELLE DETERMINE

N°266 DEL 03-03-2023

Ufficio: AREA GESTIONE TERRITORIO

Oggetto: CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018 - "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA SOCIO CULTURALI - CUP D62G19000190001 CIG: 9529006084. Presa atto verbali di gara, proposta di aggiudicazione. Impegno spesa ed aggiudicazione definitiva alla ditta Petruso costruzioni S.r.l.

L'anno duemilaventitre il giorno tre del mese di marzo, il RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE TERRITORIO Ing. VARACALLI PIETRO nei locali Municipali - AREA GESTIONE TERRITORIO - siti in San Filippo del Mela, ha adottato la seguente determina:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

VISTA la Determina del Sindaco n. 5 del 21.05.2019 con la quale è stato individuato quale titolare di posizione organizzativa - Responsabile dell'Area Gestione del Territorio – il dott. ing. Pietro Varacalli;

PREMESSO:

che per l'intervento dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA SOCIO CULTURALI - CUP D62G19000190001" è stata presentata a settembre 2020 istanza per la concessione di un contributo di € 1.611.000,00, per interventi di messa in sicurezza anno 2020 degli edifici e del territorio certificazione, ai sensi dell'art. 1 comma 139 della Legge 145/2018;

che il progetto non è stato inizialmente finanziato a valere sui contributi concessi nell'anno 2020 dall'art. 1, comma 139 della Legge n. 145 del 2018, e che solo successivamente con lo scorrimento della graduatoria anno 2021, con il Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, il Comune di San Filippo del Mela è risultato beneficiario del contributo così come individuato all'allegato 1 del precitato Decreto al n° d'ordine 8683 e meglio specificato come segue: Ente Beneficiario : Comune di San Filippo del Mela (ME) – Cod. Ministero Interno 5190480760 – Cod. BDAP 308942930541987802 -CUP D62G1900019000 - Costo complessivo € 1.708.000,00, di cui € 1.611.000,00 quota contributo ed € 97.000,00 con fondi del bilancio comunale;

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato intestato ai Responsabili di P.O. enunciati nel presente atto è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo, ,realizzata ai sensi dell'art. 23, comma 2bis del d.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La presente determinazione è redatta tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al DPCM 13.11.2014, e conservato negli archivi informatici del Comune di San Filippo del Mela
Codice HASH documento originale:

che il sopracitato Decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 novembre 2021;

che gli investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati con le citate risorse sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

che pertanto i “Lavori di completamento del centro polifunzionale da adibire ad attività socio culturali - CUP D62G19000190001 risulta finanziato con Decreto del Direttore della Finanza locale del 08/11/2021 ai sensi della L. 145/2018 - PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2;

che con Delibera di Giunta Municipale n. 148 del 02.12.2022, si approvava in linea amministrativa il progetto “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA SOCIO CULTURALI - CUP D62G19000190001 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 139, LEGGE DI BILANCIO N. 145 DEL 2018, redatto dal Dott. Ing. Pietro Varacalli, responsabile dell’Area Gestione del Territorio, per l’importo complessivo dei lavori di € 1.555.752,43, incluso oneri per la sicurezza, e che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
		Parziali	Totali
	IMPORTO DELLE OPERE		€ 1.555.752,43
a.1)	Importo lavori a base d'asta	€ 1.417.109,40	
a.2)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 138.643,03	
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.555.752,43	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 313.177,09
b.1)	IVA sui lavori + imprevisti 10%	€ 159.025,24	
b.2)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 6.000,00	
b.3)	Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	€ 31.115,05	
b.4)	Oneri di conferimento a discarica con IVA	€ 15.000,00	
b.5)	Per pubblicazione gara	€ 500,00	
b.6)	Imprevisti <10%	€ 34.500,00	
b.7)	Spese tecniche relative al direttore operativo sicurezza CSE e supporto D.L.	€ 42.500,00	
b.8)	Spese tecniche relative ai collaudi	€ 6.000,00	
b.9)	CNPAIA 4% su b7+b8	€ 1.940,00	

b.10)	IVA 22% su b7+b8	€ 11.096,80	
b.11)	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 3.000,00	
b.12)	Spese per accatastamento immobile	€ 2.500,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 313.177,09	
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE	€ 1.868.929,52	

Dando atto che per la somma complessiva occorrente per la realizzazione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA SOCIO CULTURALI - CUP D62G19000190001, pari ad € 1.868.929,52, si farà fronte quanto ad € 1.611.000,00 con i fondi del decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, in applicazione dell'art.1 comma 139-bis della legge 145/2018, con il quale sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art.1, Cap. 2752.4 in Voce "Lavori di completamento del centro polifunzionale da adibire ad attività socio culturali - cap. 452/3 entr. - codice 01.06-2.03.01.02.003 del corrente bilancio Comunale, in quanto ad € 97.000,00 al cap. di spesa 2752.6 in Voce "Quota cofinanziamento lavori di completamento centro polifunzionale - codice 01.06-2.02.01.09.019, in quanto ad € 161.100,00 con le somme di cui all'art. 7 del DPCM 28 luglio 2022 "Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili." (GU Serie Generale n.213 del 12-09-2022);

che al fine di dare attuazione a quanto programmato si è proceduto con l'avvio della procedura di gara per la Realizzazione dei Lavori di completamento del centro polifunzionale da adibire ad attività socio culturali - CUP D62G19000190001;

che con la succitata delibera veniva anche nominato quale R.U.P. il Geom. Giuseppe Trifirò, istruttore tecnico dell'Area Gestione del Territorio;

Che, ai sensi della normativa in materia di " Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato acquisito un unico codice CIG: 9529006084;

che con Determina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 568 del 05-12-2022 – n. 1241 del 06-12-2022 si attiva la procedura a contrarre per l'appalto dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA SOCIO CULTURALI - CUP D62G19000190001 CIG 9529006084 - per un importo dei lavori pari a € 1.555.752,43 di cui € 1.417.109,40 per lavori soggetti a ribasso d'asta, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 138.643,03, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito con L. 108 del 2021 e s.m.i - con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, (art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), con invito esteso ad almeno 15 operatori economici in possesso dei requisiti previsti;

che avendo questo Ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.09.2020, aderito alla Centrale Unica di Committenza istituita dal Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile a r.l, veniva demandato a tale struttura la procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto";

VISTI il Verbale di procedura telematica n. 1 seduta del 19.12.2022 e successivo Verbale di procedura telematica n. 2 del 21.12.2022, nonché la Proposta di Aggiudicazione che allegati alla

presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che la Commissione, propone di aggiudicare provvisoriamente e sotto le riserve di legge, l'affidamento dei "Lavori di completamento del centro polifunzionale da adibire ad attività socio culturali - CUP D62G19000190001 CIG 9529006084" all'operatore economico PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in C.da Ramo snc - 90047 Partinico (PA) C.F. e Part. IVA: 05660020826, pec: petrusocostruzioni@arubapec.it; che ha presentato un ribasso del 34,080% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto dell'IVA di € 934.158,52 al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 138.643,03;

che, sempre dalle risultanze del Verbale di Gara, la seconda migliore offerta è risultata quella presentata dall'Impresa Palazzolo Costruzioni s.r.l., con sede in Via p.Pe Castelnuovo, n. 5 - 90047 Partinico - pec: palazzolocostruzioni@pec.it, che ha offerto il ribasso del 31,651% sul prezzo a base d'asta;

Dato atto che, il nuovo quadro economico rideterminato ed aggiornato sulla base del ribasso formulato dalla ditta aggiudicatrice risulta il seguente:

				RIBASSO
				34,08%
	IMPORTO DELLE OPERE			
a.1)	Importo lavori a base d'asta	€ 1.417.109,40	€ 482.950,88	€ 934.158,52
a.2)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 138.643,03	€ 138.643,03	€ 138.643,03
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.555.752,43		€ 1.072.801,55
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
b.1)	IVA sui lavori + imprevisti 10%	€ 159.025,24		€ 110.730,15
b.2)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 6.000,00		€ 6.000,00
b.3)	Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	€ 31.115,05		€ 31.115,05
b.4)	Oneri di conferimento a discarica con IVA	€ 15.000,00		€ 15.000,00
b.5)	Per pubblicità - Anac	€ 500,00		€ 500,00
b.6)	Imprevisti <10%	€ 34.500,00		€ 34.500,00
b.7)	Spese tecniche relative al direttore operativo sicurezza CSE e supporto D.L.	€ 42.500,00		€ 42.500,00
b.8)	Spese tecniche relative ai collaudi	€ 6.000,00		€ 6.000,00
b.9)	CNPAIA 4% su b7+b8	€ 1.940,00		€ 1.940,00
b.10)	IVA 22% su b7+b8	€ 11.096,80		€ 11.096,80
b.11)	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 3.000,00		€ 3.000,00
b.12)	Spese per accatastamento immobile	€ 2.500,00		€ 2.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 313.177,09		€ 264.882,00
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		€ 1.868.929,52	€ 1.337.683,55

CHE a seguito della convenzione con il CPT di Messina, stipulata in data 12.02.2013:

- ✓ tra i doveri ed obblighi della stazione appaltante, il punto 3 comma 5, prevede che “per i lavori finanziati dalla Stazione Appaltante con fondi del proprio bilancio, le quote percentuali da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta di cui alla lett. b) dell'art. 2 del Decreto Assessoriale 16 dicembre 2011, resteranno a disposizione della stessa che curerà direttamente la quietanza dei servizi effettuati dal CPT di Messina, fermo restando l'obbligo da parte della Stazione Appaltante, della comunicazione delle informazioni di cui al superiore punto 2, al Dipartimento Regionale Infrastrutture, Area VII al fine della corretta applicazione della normativa”

pertanto la quota percentuale da utilizzare dalle economie dei ribassi d'asta (importo da 500.001 a 1.250.000) euro 10% del ribasso d'asta, pertanto:

	Ribasso del 34,080%	Quota del 10% per CPT
SUI LAVORI DI € 1.417.109,40	€ 482.950,88	€ 48.295,09

Vista la nota 1787 del 02-02-2023, con la quale la C.U.C. Tirreno Ecosviluppo 2000 srl ha trasmesso le verifiche svolte relativamente alla ditta aggiudicataria;

Visto l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento ed in particolare il comma 7 relativo all'efficacia dell'aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante previa verifica del possesso dei requisiti;

Considerato che, a tal fine, con riferimento alla ditta risultata prima in graduatoria di gara sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo – l'impresa PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in C.da Ramo snc – 90047 Partinico (PA) C.F. e Part. IVA: 05660020826, pec: petrusocostruzioni@arubapec.it risulta iscritta nella White List – Elenco Fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa– data iscrizione 06.12.2021 – data di scadenza iscrizione 06.12.2022;
- che sono state eseguite da parte della C.U.C. Tirreno Ecosviluppo le verifiche relative alla aggiudicazione definitiva dei lavori trasmesse ed acquisite agli atti di questo Ufficio;
- Visto il Durc On-line – INAIL_36155915 richiesto in data 26.12.2022 – scadenza validità 25/04/2023, dal quale risulta che la ditta PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L. è in regola con gli adempimenti previdenziali;

Ritenuto di dover procedere, all'approvazione degli stessi ed alla conseguente aggiudicazione definitiva alla ditta PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in C.da Ramo snc – 90047 Partinico (PA) C.F. e Part. IVA: 05660020826, pec: petrusocostruzioni@arubapec.it;

Atteso che, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. N. 50/2017, il presente atto sarà trasmesso a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, dando atto che, alla data di ricezione del presente provvedimento, decorrono i termini di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 per il tramite della C.U.C. Tirreno Ecosviluppo;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge n. 76/2020, e

VISTO l'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la L.R. 8/2016;

VISTE le linee Guida emanate dall'ANAC n° 1 del 14/09/2016 per come aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;

VISTA la L.R. 12 Luglio 2011, n. 12;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO l'O.R.E.E.L.L. vigente nella Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

1. di approvare il Verbale di procedura telematica n. 1 seduta del 19.12.2022 e successivo Verbale di procedura telematica n. 2 del 21.12.2022, nonché la Proposta di Aggiudicazione, dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA SOCIO CULTURALI - CUP D62G19000190001 CIG 9529006084 - redatto in sede di gara, dalla Centrale Unica di Committenza "Tirreno Ecosviluppo" pubblicato all'Albo della CUC per giorni 15 a partire dalla data 21.12.2022 e che in copia si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'aggiudicazione definitiva dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA SOCIO CULTURALI - CUP D62G19000190001 CIG 9529006084, alla Ditta PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in C.da Ramo snc - 90047 Partinico (PA) C.F. e Part. IVA: 05660020826, pec: petrusocostruzioni@arubapec.it, che ha presentato un ribasso del 34,080% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto dell'IVA di € 934.158,52 al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 138.643,03;
3. di dare atto la seconda migliore offerta è risultata quella presentata dall'Impresa Palazzolo Costruzioni s.r.l., con sede in Via p.Pe Castelnuovo, n. 5 - 90047 Partinico - pec: palazzolocostruzioni@pec.it, che ha offerto il ribasso del 31,651% sul prezzo a base d'asta;
4. di dare atto che a seguito del ribasso d'asta percentuale offerto in sede di gara dalla Ditta PETRUSO COSTRUZIONI S.R.L., con sede in C.da Ramo snc - 90047 Partinico (PA) C.F. e Part. IVA: 05660020826, pec: petrusocostruzioni@arubapec.it, il nuovo quadro economico per gli interventi in parola è il seguente:

	QUADRO ECONOMICO			RIBASSO
				34,08%
	IMPORTO DELLE OPERE			
a.1)	Importo lavori a base d'asta	€ 1.417.109,40	€ 482.950,88	€ 934.158,52
a.2)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 138.643,03	€ 138.643,03	€ 138.643,03
A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 1.555.752,43		€ 1.072.801,55
	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 313.177,09	
b.1)	IVA sui lavori + imprevisti 10%	€ 159.025,24		€ 110.730,15

b.2)	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 6.000,00		€ 6.000,00
b.3)	Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2%	€ 31.115,05		€ 31.115,05
b.4)	Oneri di conferimento a discarica con IVA	€ 15.000,00		€ 15.000,00
b.5)	Per pubblicità - Anac	€ 500,00		€ 500,00
b.6)	Imprevisti <10%	€ 34.500,00		€ 34.500,00
b.7)	Spese tecniche relative al direttore operativo sicurezza CSE e supporto D.L.	€ 42.500,00		€ 42.500,00
b.8)	Spese tecniche relative ai collaudi	€ 6.000,00		€ 6.000,00
b.9)	CNPAIA 4% su b7+b8	€ 1.940,00		€ 1.940,00
b.10)	IVA 22% su b7+b8	€ 11.096,80		€ 11.096,80
b.11)	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ 3.000,00		€ 3.000,00
b.12)	Spese per accatastamento immobile	€ 2.500,00		€ 2.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 313.177,09		€ 264.882,00
A+B	TOTALE IMPORTO LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE		€ 1.868.929,52	€ 1.337.683,55
	Quota contributo CPT			48.295,09 €
	TOTALE COMPLESSIVO			€ 1.385.978,64

	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 1.868.929,52
	<i>ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA</i>		
	<i>per lavori</i>	€ 482.950,88	
	<i>per IVA</i>	€ 48.295,09	
	<i>A dedurre quota CPT</i>	€ 48.295,09	
	<i>Netto economie progetto</i>	€ 482.950,88	€ 482.950,888
	IMPORTO COMPLESSIVO		1.385.978,64

5. Di dare atto che per la somma complessiva occorrente per la realizzazione dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DA ADIBIRE AD ATTIVITA SOCIO CULTURALI - CUP D62G19000190001 CIG 9529006084, pari ad € **1.385.978,64**, trova disponibilità nei fondi del decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell'8 novembre 2021, in applicazione dell'art.1 comma 139-bis della legge 145/2018 con il quale sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 del medesimo art.1-per l'intervento specifico € 1.611.000,00 giusto Cap. 2752.4 in Voce "Lavori di completamento del centro polifunzionale da adibire ad attività socio culturali - cap. 452/3 entr. - codice 01.06-2.03.01.02.003 del Bilancio Comunale 2022;

6. di dare atto inoltre che le economie derivanti da ribasso d'asta pari ad € 482.950,888, dovendo questo Ente acquisire dei chiarimenti in merito alla imputazione della stessa, da parte del ministero competente, con successiva determina si provvederà alla ripartizione della spesa sui diversi capitoli in premessa indicati
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto a controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom Giuseppe TRIFIRO' – Istruttore Tecnico dell'Area Gestione del Territorio;
10. di dare atto che, in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento, non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con la Ditta interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Procedimento, né si rilevano relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado con il soggetto (titolari, soci, amministratori e dipendenti);
11. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
12. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul Sito Istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Provvedimenti" e per estratto nella sottosezione "L.R. n. 11 del 26.06.2015", con esclusione delle parti contenenti dati sensibili nel rispetto della privacy;
13. ai sensi della normativa in materia di " Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice **CIG 9529006084**;
14. di trasmettere il presente provvedimento, munito dei documenti giustificativi di spesa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determina verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi.

Diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per tutti i profili di propria competenza, dell presente Determinazione.

Il Responsabile del Procedimento

Geom. GIUSEPPE TRIFIRO'
(Firmato Elettronicamente)

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE
TERRITORIO

Ing. VARACALLI PIETRO
(Firmato Digitalmente)

Comune di San Filippo del Mela (ME) Prot. n. 0003690 del 03-03-2023 partenza Cat. 6 Cl. 1