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SCHEMA DI CONTRATTO
AGGIORNATO IN CONFORMITA’ AL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016
COMUNE DI MISTRETTA (ME)

|\ P Rep. e
LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE DELL’'ANTICO QUARTIERE CASAZZA, CON
RECUPERO DI IMMOBILI -1° Stralcio-

L'anno ... il giorno ...........del mese di ................ (o] =1 Yo N nell’Ufficio di
.......................... ,avantia me ......cceeveve e ceeseeeennnnn intestato, autorizzato a ricevere gli atti del
....................... , senza |’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e
con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- il/la sig. i, , hato/a a ., FR | R , residente a ....evvenns in
.................... Vid .cceceeeceeeeeneennen., Che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell'interesse del ... predetto, codice fiscale/partita IVA
............................ che rappresenta nella sua qualita di ....c.cccoeeveeeeeennns,

- il/la sig. e , hato/a a .eeeeveeeenn, il e , residente @ .ovveveeee, in
...................... Vid cvieeeeeieeiennens, codice fiscale/partita IVA ....................... nella sua qualita legale
rappresentante dell'impresa ................... comparenti della cui identita personale e capacita
giuridica di contrattare io ......cceeeeeevvcceccene e, sono personalmente certo.

Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui SOPra io ....ccceceveevevecceenennas rogante sono

personalmente certo.

Premesso
— che questa Amministrazione ha approvato il progetto per il RIQUALIFICAZIONE
DELL’/ANTICO QUARTIERE CASAZZA, CON RECUPERO DI IMMOBILI -1°
Stralcio-, dell'importo a base d’asta di euro €. 721.597,32 (euro setecentoventunomila
cinquecenovantasette/32) di cui €. 15.815,06 (euro quincimilaottocentoquindici/06) per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, ed e stato disposto di affidare i lavori mediante procedura di
................................................ con il sistema di realizzazione dei lavori: a misura, di cui all’art. 3,
comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 arile 2016, n. 50. Per le prestazioni a misura, il
prezzo convenuto puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva della
prestazione. Per I'esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unita di misura e
per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall’elenco dei prezzi unitari e dal
capitolato speciale allegati al contratto.

— che con provvedimento di ............. n. del .............. esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di
indire, per 'appalto dei lavori di che trattasi, ........coeeeeeee crveveceevreenrennen. (tipo di gara);
— che, a seguito di apposita ......cceevrveveereenenn. (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 59 del

decreto legislativo 18 arile 2016, n. 50, e come da verbale di gara in data ......ccceeeeeeceee e, -
(Allegato A) - e stata dichiarata provvisoriamente affidataria dell’appalto di che trattasi

impresa ...c.ceveveveeneecenennen, che ha offerto un ribasso del ........ % (ceerenne ) sull'importo a base di
gara e pertanto per un importo netto pari ad UIo .......cccecevveereecessvceriree e (corrernens );
— che con determinazione n. .......... del .............. la gara e stata definitivamente affidata alla

succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure
seguite;

— che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica
ed economica e finanziaria dell'impresa affidataria;



— che e stata acquisita la comunicazione antimafia n. ........ del ........... attestante l'insussistenza,
a carico del rappresentante legale dell'impresa, Sig. .vviiiiiinininnnenns nato a
................................... il weeeeeeieeeeeeee.. codice fiscale .......vveeeeeevennenne., di cause di divieto,
decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Tutto cio premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Generalita
/L Sig. weeveeeereeeerenen, , per conto del ....ccevvveererennenne nel cui nome e interesse dichiara di
operare e di agire, conferisce all'impresa .......ccccecevveveene. con sede iN .eeeeecenieiecennenn I'appalto
dei lavori per la RIQUALIFICAZIONE DELL’ANTICO QUARTIERE CASAZZA, CON
RECUPERO DI IMMOBILI -1° Stralcio -, dell'importo a base d’asta di euro €.
721.597,32 di cui €. 15.815,06 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Il presente atto obbliga fin d’ora I'impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il
.......................... solo dopo che sara stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.
L'impresa affidataria rappresentata da .....cccccceeeveeeenene. , formalmente si impegna a eseguire
tutte le opere oggetto dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed
elencati all’art.19.
L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig.
....................................... NAto @ .ecvvvevveseeeees b eveiiieieeen,, residente N e, Vi@

Art. 2. Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma
di euro ....ceeeveeeenen (cerereereere e ), da assoggettarsi ad iva. A tale importo si aggiunge
quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad €...................... (cereererrereere e e e ).
Art. 3. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
L’affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (diconsi quindici)
dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in
appalto é fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) naturali successivi e continuativi, decorrenti
dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.
Art. 4. Cause di sospensioni dei lavori
In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno
essere sospesi (parzialmente o totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora
ricorrano le circostanze di cui dell’art. 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 5. Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori sara applicata una penale della misura di
L (EUr0 e, ) per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,5 per mille
dell'importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.
Art. 6. Premio di accelerazione
Non & previsto premio di accelerazione.
Art. 7. Cauzione provvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori
di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, & stata
corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d’asta, prestata
mediante:
— fidejussione bancaria dell’istituto di credito ................ (o T in data ............ per I'importo

— fidejussione assicurativa della Societa .............. (o T in data ................ per I'importo di



La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa
grave e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 8. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento
L'affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha
costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia
dell’ladempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni
derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente
corrisposte in piu dalla stazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi
verso |'affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse
sufficiente, mediante:
— fidejussione assicurativa della societa ............ [ T indata .....ccccevnne. .
(caso 1)
Poiché I'aggiudicazione & avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20
per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di un punto percentuale per ciascun punto
eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo & di euro
............... (ST
(caso 2)
Poiché il ribasso offerto dall’affidatario & superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria e
aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per
cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo € di euro ......cccccccevervevennene. (cervereeeeneeereeeeeenee ).
La cauzione definitiva, come stabilito dell’art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 é progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel
limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in
copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo
nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia &
prestata.
8.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi durante
I’esecuzione dei lavori
L'affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha
altresi stipulato una polizza di assicurazione della societa ............ (o VR in data .............. per
I'importo (indicato nel bando di gara) di euro .................. ), che tiene indenne la stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura



La contabilizzazione dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti
e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.
La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro é stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla
stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive quote percentuali
delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore
dei lavori che pud controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in
ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono
vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota eseguita
all’aliqguota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo
contrattuale netto del lavoro a corpo.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'esecutore
rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei
lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o
brogliacci suddetti.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.
Art. 10. Pagamenti in acconto
L’affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito,
al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 150.000,00
(centocinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di
sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.
Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verra detratto, proporzionalmente alla
percentuale dei lavori eseguiti, I'importo dell’anticipazione di cui al primo comma del presente
articolo.
| lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo
d’appalto e fissato, in giorni quarantacinque a decorrere dalla maturazione di ogni stato di
avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni
trenta a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Art. 11. Pagamento della rata di saldo
Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista
dall’art. 103, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e fissato in giorni
centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte
dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non
costituira comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo
comma del codice civile.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e puo, quindi, essere rettificata o
corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti
all’appaltatore gli interessi nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o
di rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Art. 12. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della



legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di ....cccovivrveenne. della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.
Art. 13. Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo
Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro e
non oltre mesi sei dall’ultimazione dei lavori con I’emissione del relativo certificato di collaudo
tecnico-amministrativo provvisorio e I'invio dei documenti alla stazione appaltante, cosi come
prescritto dall’art. 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 14. Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d’appalto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita. Non
€ ammesso il subappalto se non espressamente indicato in fase di gara e se non approvato
dalla Stazione appaltante.

Art. 15. Indicazione delle persone che possono riscuotere
Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio legale presso
....................... \VAL: [N o P
Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a ......cccccceeevennenne. mediante
In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare, I'affidatario € obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali,
dal certificato della Camera di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 16. Cessione del credito
Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, & ammessa la
cessione dei crediti maturati dall’impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della
regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel
rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni
contenute nel contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;
b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in
materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell’attivita di acquisto di
crediti di impresa.
La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi
dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all’'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e I'impresa espressamente
accetta, di opporsi alla cessione, la quale restera inefficace nei suoi confronti.
L'opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’'impresa.
Art. 17. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito
con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, € obbligo dell’affidatario di
provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte



dovute sulla differenza.

Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del
rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante
sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.
Art. 18. Discordanze negli atti di contratto
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, I'affidatario ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione
appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a
caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni
riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e

disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispettera,
nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
- contratto;
- capitolato speciale d’appalto;
- elenco prezzi;
- disegni.
Art. 19. Documenti che fanno parte del contratto
Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e
devono in esso essere richiamati: tutti gli elaborati previsti dalla normativa in vigore al
momento della sottoscrizione
Art. 20. Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto,
nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di
accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono
la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul
valore aggiunto (IVA).
Art. 21. Modalita di risoluzione delle controversie
Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’'accordo transattivo,
previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E esclusa la competenza arbitrale. Il presente
contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 22. Disposizioni antimafia
L'impresa prende atto che [l'affidamento dell’attivita oggetto del presente contratto e
subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge
n. 136/2010. In particolare, I'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi
provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti,
sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per
I'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacita di
contrarre con la pubblica amministrazione.
L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la



risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa
stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di
amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla
stipula del presente contratto.
Art. 23. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile
€ su numero ......... fogli resi legali, comprendentin. ........ facciate intere e ....... righe della pagina
escluse le firme, viene letto alle parti, i quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta — lo
approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla
lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa L'ufficiale rogante Il dirigente



