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QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

A1 [IMPORTO LAVORI AL NETTO MANODOPERA SOGGETTO A RIBASSO € 477.308,70
A2 |IMPORTO MANODOPERA SOGGETTO A RIBASSO € 228.473,56
A3 [IMPORTO LAVORI COMPRESO MANODOPERA SOGGETTO A RIBASSO € 705.782,26
A4 |ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 15.815,06
A5 [IMPORTOTOTALE DEI LAVORI € 721.597,32

B_[SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

b1 [IVA SUI LAVOR 10% € 72.159,73

b2 [IMPREVISTI <10% | € 30.561,48

b3 |[ESPROPRIAZIONI EDIFICI DA ESPROPRIARE € 19.844,00

b4 |CONFERIMENTO MATERIALE A DISCARICA PUBBLICA € 10.000,00

b5 |[PUBBLICAZIONE BANDO E RISULTANZE € 3.000,00

b6 |RILIEVI AREE PUBBLICE E FABBRICATI DA ESPROPR. € _3.000,00

b7 |SPESE PER ISPETTORE DI CANTIERE € 10.000,00

b8 [INDAGINI GEOLOGICHE IVA COMPRESA € 12.000,00

b9 |COMPETENZE GEOLOGICHE IVA ED ONERI INCLUS € 15.000,00
b10|PREMIALITA' EX DELIBERA CIPE 20/04 €  21.414,96
b11|PROGETTAZIONE D.L. MISURA E CONTABILITA' €  67.478,53

b12|ADEGUAM. PROGETTO AL DL. 50/16 E PREZZARIO 2018 | €  8.055,90

b13|ADEGUAM. PROGETTO AL PREZZARIO 2019 €  2.709,90
b14|COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE €  13.662,49
b15|COLLAUDO STATICO €  3.126,79
b16|COLLAUDO AMMINISTRATIVO €  5.464,99
b17 [CONTRIBUTO INTEGRATIVO DA (b10 a b16) 4% € 487654
b18 |IVA SU (da b10 a b17) 22% € 27.893,82

b19[INCENTIVI DI CUI AL D.L. 163 E S.M.I EALLAL.R. 7/2003 | €  3.607,99

b20|SPESE DI CUI ALL'ART.92 COMMA 7BIS € 1154556

b21 [FORNITURA E ISTALLAZIONE FOTOVOLTAICO IVAINCL. | €  6.000,00
b22 [COMPLIMENTI DI ARREDO E RIVESTIMENTO ARTISTICO | € 12.000,00

BERLINESE IN SINTONIA CON L'OPERA DI RIQUALIFIC.

b23|FORNITURA E COLLOCAZIONE CABINA ENEL COMPLETA | € 15.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.E 378.402,68] € 378.402,68

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI |

€ 1.100.000,00




