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DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

Stima costi della sicurezza

26.1.1.2
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni,
realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere,
il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti,
le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché
il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S.,
la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata
nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso I'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane.
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 e del progetto di
cui all’art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m? di ponteggio in opera,
misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del
montaggio

fabbricato da ricostruire

(6.00+8.00+6.00)*8.00

(berlinese

(4.00+12.00+6.00+4.00+4.00)*4.00

160,00

120,00

SOMMANO m?2=

280,00

26.1.15
Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura
fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la
manutenzione ed eventuale sostituzione.

fabbricato da ricostruire

(6.00+8.00+6.00)*8.00

(berlinese

(4.00+12.00+6.00+4.00+4.00)*4.00

160,00

120,00

SOMMANO m?=

280,00,

26.1.2
Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto
almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica,
il controllo della stabilita, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero
per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza
vigente, escluso I'illuminazione.
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi
30 giorni

fabbricato da ricostruire

(6.00+8.00+6.00)*8.00*4

(berlinese

(4.00+12.00+6.00+4.00+4.00)*4.00*4

640,00

480,00

SOMMANO m?=

1.120,00

A RIPORTARE

8,93

2,88

1,26

2.500,40

806,40

1.411,20

4.718,00
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26.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1,
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base

fabbricato da ricostruire

(6.00+8.00+6.00)*8.00

(berlinese

(4.00+12.00+6.00+4.00+4.00)*4.00

160,00

120,00

SOMMANO m?=

280,00,

26.7.1.1

Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla
messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli
oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. 1l locale delle
dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sara corredato di una
doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC
completo di cassetta di cacciata.

- Uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d’impiego

1.00

1,00

SOMMANO cad =

1,00

26.7.1.2
Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,
convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, collegato alla
messa a terra ed i relativi impianti esterni di adduzione e scarico, nonché gli
oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. 1l locale delle
dimensioni approssimative di m 1,20x2,20x2,40, sara corredato di una
doccia, un lavabo con rubinetti per acqua calda e fredda e di un WC
completo di cassetta di cacciata.
- Uno per ogni 10 addetti.
per ogni mese successivo al primo
7

7,00

SOMMANO cad =

7,00

26.7.2.1

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso:
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa
a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti.

per il primo mese d’impiego

1.00

1,00

SOMMANO cad =

1,00

26.7.2.2

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40,
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato,
completo di impianto elettrico, di adeguati armadietti e panche, compreso:
il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, la messa
a terra e relativi impianti esterni di adduzione, nonché gli oneri e i relativi
materiali di consumo per la periodica pulizia.

- Uno per ogni 10 addetti.

per ogni mese successivo al primo

A RIPORTARE

3,58

390,91

126,50

488,66

4.718,00

1.002,40

390,91

885,50

488,66

7.485,47
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RIPORTO

7,00

SOMMANO cad =

7,00

26.1.27

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura
portante in legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera
ondulata o grecata metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di
abete dello spessore minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti,
il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la duratal
dei lavori.

333.00

333,00

SOMMANO m?=

333,00

26.1.30

Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in
opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti.
Sono compresi: 1’'uso per tutta la durata dei lavori, dei montanti in tubi e
giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai perimetrali completi di
controventature metalliche, il tutto trattato con vernici antiruggine; le opere
da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu
idonee; lo smantellamento, 1’accatastamento e 1’allontanamento a fine
lavori. tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di proprietd
dell’impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per I’intera durata dei
lavori.

3.00*2.00

6,00

SOMMANO m?=

6,00

26.1.42

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:
I’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con
tutto cio che occorre per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica
le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l’installazione, per 1'uso e la
manutenzione; 1’accatastamento ¢ lo smaltimento a fine opera. Classi di
ancoraggio Al, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due
punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.

1.00

1,00

SOMMANO cad =

1,00

TOTALE

224,25

18,64

38,42

322,20

7.485,47

1.569,75

6.207,12

230,52

322,20

15.815,06




