



REGIONE SICILIA
COMUNE DI ALIA (PA)
DIOCESI DI CEFALÙ - "PARROCCHIA S. ANNA"

**PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA CHIESA "S. ANNA"**

Ail.
13.3

Rev. Novembre 2018
Rev. Marzo 2019

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

I TECNICI

Ing. Giancarlo Bonanno

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Arch. Giuseppe Guzzetta

Arch. Veronica Guadalupi

IL COMMITTENTE

Alia, li 03.08.2015

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

[illegible]

Importo lordo lavori: € 446.372,64									Incid. media manodopera: 34,62 %							
COSTO DI COSTRUZIONE																
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	% Materia.	Materiali x Quantità	% Noli	Noli x Quantità	% Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.	
COLL_MAI OL_NUOV	Fornitura e posa di maioliche nuove	4,06	249,95	1.014,80	92,24	120,34		89,15	715,17	,99	7,92			79,13	9,86	
COLLOC_M AIOLICH	Posa in opera di maioliche recuperate	36,54	67,05	2.450,01	222,89	290,49		26,15	506,44	2,32	44,94			1.385,23	71,53	
DISINF_SUP ERFICI	Disinfestazioni di superfici lapidee	81,16	56,27	4.566,87	415,54	541,34		16,10	581,11					3.028,89	83,90	
DISMIS_INT ONACI	Accuratissima dismissione di intonaci	217,98	22,51	4.906,73	446,86	582,01				3,60	139,51			3.738,36	96,40	
GROND_LA M_ZINC	Fornitura e collocazione canale gronda	129,59	30,76	3.986,19	362,85	473,00		52,48	1.653,57	1,69	53,39			1.443,63	45,82	
IMP_ACQU E_PIOV	Impianto recupero acque piovane	1	4.165,67	4.165,67	378,70	493,95		99,20	3.266,70					26,32	0,80	
IMPACCH_CHIM	Pulitura delle superfici lapidee	38,98	148,26	5.779,17	525,45	685,27		31,95	1.459,80					3.108,66	68,05	
INTEGR_PA R_MANC_	Integrazioni di parti mancanti	34,68	656,80	22.777,82	2.070,74	2.700,88		3,45	620,88	,24	42,66			17.342,77	96,31	
MAPELAST K	Malta bicomponente elastica	210,63	33,56	7.068,74	642,42	838,31		60,31	3.370,08					2.217,93	39,69	
ONDULINA	Ondulina sottocoppo ecologica	638	16,60	10.590,80	963,38	1.256,86		58,69	4.912,60					3.457,96	41,31	
PAV_BAS	Pavimentazione basole	6,24	80,22	500,57	45,49	59,34		51,97	205,67	1,01	3,99			186,08	47,02	
PAV_COT_E ST	Pavimentazione in cotto	83,46	111,76	9.327,49	847,95	1.105,85		83,70	6.171,87	1,39	102,66			1.099,17	14,91	
PLUV_LAM_ZINC	Fornitura e collocazione di pluviale	223,12	15,66	3.494,06	316,83	415,00		63,41	1.751,05	1,25	34,58			975,70	35,33	
PUL_ESTRA D	Rimozione di strato estradossale	40,6	34,60	1.404,76	127,89	166,46				3,77	41,82			1.068,59	96,23	
PULIT_MUR	Pulitura depositi residui	396,08	9,79	3.877,62	352,51	459,45		1,29	39,61	21,32	653,53			2.372,52	77,39	
PULIT_RIM DEPOSITIP U	Pulitura per la rimozione dei depositi	38,98	48,13	1.876,11	170,73	222,58		4,90	72,62	10,86	160,99			1.249,31	84,25	
PULIT_SUP ERFICI	Pulitura delle superfici lapidee	38,98	54,75	2.134,16	194,12	252,98		2,84	47,95	5,18	87,32			1.551,79	91,98	
RIM_REC_IDRICI	Rimozione di recipienti idrici	1	133,18	133,18	12,11	15,79								105,28	100,00	
RIMOZ_IMP ER	Rimozione di guaina bituminosa	127,17	5,15	654,93	59,52	77,57								517,58	100,00	
RIPRIST_CO RNICIONE	Restauro cornicioni esterni	26,16	246,31	6.443,47	585,72	764,13		18,08	921,09					4.172,52	81,92	
RIVEST_CU POLA	Fornitura e posa di lastre di marmo	127,17	128,52	16.343,89	1.485,35	1.938,07		88,78	11.470,73					1.449,74	11,22	
S.1.01.2.21.A	Box in lamiera per deposito	14,4	66,75	961,20										451,76	47,00	
S.1.01.2.21.B	Box in lamiera per deposito	244,8	2,48	607,10										0,00	0,00	
SMONT_MA	Smontaggio delle piastrelle maiolicate	36,54	90,54	3.308,33	300,72	392,44		4,19	109,62					2.505,55	95,81	

Importo lordo lavori: € 446.372,64									Incid. media manodopera: 34,62 %						
COSTO DI COSTRUZIONE															
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	% Materia.	Materiali x Quantità	% Noli	Noli x Quantità	% Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
IOLICHE															
STILAT_GIUNT_	Stilatura dei giunti	129,43	47,11	6.097,45	553,96	723,51		6,85	330,05					4.489,93	93,15
TERM_PLUV_GHIS_	Terminali per pluviali in ghisa	16	89,28	1.428,48	129,92	169,44		93,58	1.056,64	,22	2,48			69,97	6,20
			446.372,64		11.303,89	14.745,06		39.263,25		1.375,79				154.549,42	