



**REGIONE SICILIA
COMUNE DI ALIA (PA)
DIOCESI DI CEFALÙ - "PARROCCHIA S. ANNA"**

**PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO,
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DELLA CHIESA "S. ANNA"**

**All.
16.1**

Rev. Novembre 2018
Rev. Marzo 2019

QUADRO ECONOMICO

I TECNICI

Ing. Giancarlo Bonanno

COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Arch. Giuseppe Guzzetta

Arch. Veronica Guadalupi

IL COMMITTENTE

Alia, lì 03.08.2015

Comune di Alia
(Provincia di Palermo)

QUADRO ECONOMICO

A. Importo dei lavori	€	446.372,64	€	446.372,64
A1 A detrarre costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	68.143,55		
A2 Resta l'importo dei lavori soggetto a ribasso	€	378.229,09		
A3 Costo della manodopera	€	154.549,42		
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
B1 - IVA sui lavori (10%)	€	44.637,26		
B2 - Spese per pubblicità gara d'appalto	€	-		
B3 - Oneri di accesso alla discarica compreso eventuali analisi di laboratorio	€	5.000,00		
B4 - Competenze tecniche progettazione (v.liberatoria)	€	-		
B5 - Competenze tecniche direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione (imponibile)	€	55.835,15		
B6 - IVA e tasse su B5	€	17.842,24		
B7 - Competenze tecniche amministrazione (80% del 2% dell'importo lavori)	€	7.141,96		
B8 - Spese per targa commemorativa permanente	€	500,00		
B9 - Imprevisti ed arrotondamenti < 10% di A	€	7.670,74		
Somma a disposizione dell'amministrazione	€	138.627,36	€	138.627,36
Importo complessivo del progetto (A+B)			€	585.000,00