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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
Chiesa S. Anna
Prospetti
Muratura
2 [R44
lParamento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato
cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a taglio, tipo
pietra Sabucina, aventi spessore compreso fra 2 e 4 cm. posti in opera con
malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza,
compreso 1 magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale
configurazione a scarpa, compreso 1’onere per la stilatura dei giunti e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA
Prospetto gradinata da via Garibaldi
mq 16.95+5.63 22,580
SOMMANO m?= 22,580 66,76 1.507,44
19 R21.1.3.1
IDemolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto aj
rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA
Soletta aggettante via Napoli
2.69%0.15%0.60 0,242
SOMMANO m?= 0,242 410,07 99,24
24 P21.1.11
Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,
compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
Si fa riferimento alle tavole degli interventi
Prospetto da via Napoli
mq 0.80*118.40*3cm 284,160
mq (12.20+232.10+3.22)*3cm 742,560
Prospetto da via G.Meli
mq (119.20+26.10)*3cm 435,900
Prospetto da vicolo S.Anna
mq (31.50+85.80+6.10+95.50)*3cm 656,700
Prospetto da via Garibaldi
mq 0.80*185.00%3cm 444,000
SOMMANO m?xcm=| 2.563,320 3,94 10.099,48
32 P21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
[vediart. 21.1.11 pos.3 m2 x cm 2.563,320]/3*0.03*1.20 30,760
[vedi art. DISMIS_INTONACI pos.9 m?217,98] *0.03*1.20 7,847
SOMMANO m?= 38,607 32,26 1.245,46
33 21.25
Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo,
compresi il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e
scaglie di pietra dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e
imagistero.
Si fa riferimento alle tavole degli interventi
A RIPORTARE 12.951,62,
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N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

39

40

43

RIPORTO
Prospetto da via Napoli
mq 7.20
Prospetto da via G. Meli
mgq 3.50

7,200

3,500

SOMMANO m=

10,700,

23.2.5

Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed
acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo
rendono idoneo per interventi di bioedilizia; conforme alla norma UNI EN
998-1/2010, dello spessore complessivo di 2,5 cm.Composto da un primo
strato di rinzaffo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo dell'inerte
di 1,5 mm, a base di calce idraulica, sabbie pure minerali espanse e speciali
additivi, dotato di elevata traspirabilita; un secondo strato di intonaco
minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti
sesti, a base di calce idraulica, sabbie pure minerali espanse e speciali
additivi, farina di sughero o altri inerti leggeri e fibre naturali, presentera
elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (u <= 9), elevate prestazioni
di isolamento termico/acustico con conduttivitd termica di lambda <=0,057
W/m?2K, densita media < 650 Kg/m3, dato in opera con macchina
intonacatrice. Dato in opera su pareti verticali ed orizzontali compreso
l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Si fa riferimento alle tavole degli interventi

Prospetto da via Garibaldi

mq 269.70

Prospetto da via Napoli

mq 359.00

Prospetto da via G. Meli

mq 189.00

Prospetto da vicolo S. Anna

mq 417.00

269,700
359,000
189,000

417,000

SOMMANO m?=

1.234,700

23.2.7

IFornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per|
intonaco, di cui alla voce 23.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e
deumidificante, isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente
esente da cemento, idoneo in interventi di bioedilizia. Dato in opera a mano
o0 con macchina intonacatrice, secondo le indicazioni del produttore, su pareti
verticali compreso ’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
[vedi art. 23.2.5 pos.6 m? 1.234,700]

1.234,700

SOMMANO m?=

1.234,700

IDISINF_SUPERFICI
Disinfestazioni di superfici lapidee attaccate da agenti biodeteriogeni, piante
superiori microflora e deiezioni animali tramite liapplicazione a pennello, a
spruzzo o con impazzchi biocidi a lungo tempo di azione edi biocidi inibenti,
compresa la pulizia preliminare e la rimozione meccanica. Compreso ogni
altro onere e magisero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,
inclusa la documentzione fotografica, esclusi i soli ponteggi. Il tutto da|
eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive dei
restauratore professionista diplomato presso I'Istituto Centrale di Restauro o
I'Opificio delle pietre dure, ove richiesto dall D.L..

Si fa riferimento alle tavole degli interventi

Prospetto da via Napoli

mq (0.20%51.40+3.22)

Prospetto da vicolo S. Anna

mq (5.33+8.10+0.20%88.45)

13,50

31,12

SOMMANO m?=

44,62

A RIPORTARE

9,88

66,45

16,55

56,27

12.951,62

105,72

82.045,82

20.434,29

2.510,77

118.048,22,
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10

11

44

47

48

RIPORTO

IDISMIS_INTONACI
Accuratissima dismissione di intonaci sia interni che esterni, a ricoprimento
delle superfici parietali sia lisce che sagomate, rette, curve o inclinate,
eseguita esclusivamente a mano, anche a strati successivi e comunque fino al
vivo della muratura o fino allo strato d'intonaco originario od a quello
eventualmente indicato dall D.L., da eseguirsi anche a tratti su volte e
soffitti. L'onere & comprensivo della raccolta, della discesa e del carico dei
materiali di risulta e del trasporto dello stesso nell'ambito del cantiere e fi
quanto altro necessario per eseguire il lavoro perfettamente compiuto ed aj
regola d'arter, con la sola escludione dei ponteggi e del trasporto a discarical
del materiale di risulta, da compensarsi a parte.

Si fa riferimento alle tavole degli interventi

Prospetto da via Garibaldi

mq (24.27+17.80+0.20%185.00+4.16+2.20)

Prospetto da via Napoli

mq 0.20%118.40+26.30

Prospetto da via G. Meli

mq (35.60+4.20)

Prospetto da vicolo S. Anna

mq (24.27+8.10+10.40)

85,43
49,98
39,80

42,77

SOMMANO m?=

217,98

IMPACCH_CHIM

Pulitura delle superfici lapidee con impacchi chimici emollienti, eseguiti su
croste spesse e tenaci utilizzando idonei supportanti assorbenti, addizionati
con acqua deionizzata e carbonato di ammonio in soluzione blanda, nei siti
con le modalita prescritte dalla D.L.applcati per uno spessore idoneo in strati
successivi, compreso l'onere della mappatura dettagliata delle zone di
intervento, la pulitura meccanica del supporto sottostante, con pennellesse,
sapzzole, bisturi, specilli, etc. Cmpreso ogni altro onere e magistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione
fotografica, esclusi i soli ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto
il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato
presso 1'Tstituto Centrale di Restauro o I'Opificio delle pietre dure, ove
richiesto dalla D.L..

[vedi art. PULIT_SUPERFICI pos.14 m? 38,980]

38,98

SOMMANO m?=

38,98

INTEGR_PAR_MANC_

Integrazioni di parti mancanti di pietra effettuata con risagomatura con malta
idonea o con tasselli di pietra di materiale uguale a quello esistente per|
caratteristiche e coloritura, ricavati con operazioni da scalpellino per
adeguarli alle mancanze esistenti,s enza alcuna operazione meccanica di
livellamento o creazione di sedi a coda di rondine o altro, sulle parti
originarie, al fine di dare unita di lettura all'opera. Sono inclusi gli oneri
relativi ai saggi per la composizione della malta che dovra essere idonea per
colorazione e granulometria:alla lavorazione superficiale della malta, che
dovra avere caratteristiche simili a quelle della pietra originaria, da ottenersi
con malta a base di calce eminentemente idraulica e sabbie provenienti dalla
frantumazione e macinatura di materiale lapideo delo stesso tipo e qualita di
quelle da integrare. La reintegrazione dellaparte mancante dovra essere
evidenziata mediante l'arretramento della superficie.Sono compresi nel
prezzo l'onere della mappatura, la sua riproduzione grafica in scala
opportuna nonché idonea documentazione fotografica ed ogni altro onere e
imagistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le
prescrizioni della D.L. Da misurarsi secondo superficie della figura
geometrica che inscrive la maggiore proiezione orizzontale o verticale dellal
superficie della parte integrata. Il tutto da eseguirsi eslusivamente sotto il
controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato
presso I'Istituto Centrale di restauro o 1'Opificio delle pietre dure, ove
richiesto dalla D.L., escluso

A RIPORTARE

22,51

148,26

118.048,22

4.906,73

5.779,17

128.734,12,
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 128.734,12
il solo onere dei ponteggi da compensarsi a parte
Si fa riferimento alle tavole degli interventi
Prospetto da via Garibaldi
mq (5.10+13.25+1.63+1.50+5.60) 27,080
Prospetto da via G. Meli
mq 7.60 7,600
SOMMANO m?= 34,680 656,80 22.777,82
12 55 |[PULIT_MUR
Pulitura per la rimozione dei depositi residue, in corrispondenza dei tratti in|
cui ¢ quasi assente l'intonaco, eseguito con mezzi meccanici tramite spazzole|
di saggina o nylon e successiva pulitura con sistema a bassa pressione
(0,3-1,5 bar). Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Superfici prive di intonaco (Si fa riferimento alle tavole degli
interventi)
Prospetto da via Garibaldi
mq (10.15+18.70+12.00) 40,85
Prospetto da via Napoli
mq (51.40+10.15) 61,55
Prospetto da via G. Meli
mq 10.15 10,15
Prospetto da vicolo S. Anna
mq (179.60+5.33+10.15+88.45) 283,53
SOMMANO m?= 396,08 9,79 3.877,62
13 56 [PULIT_RIM_DEPOSITIPU
Pulitura per la rimozione dei depositi e croste nere eseguito con sistema aj
bassa pressione (0,30-1,5 bar) con getto a rotazione mediante granulato
finissimo (5-300 micron) e consumo d'acqua deionizzata che varia da un
minimo di 10 1t ad un massimo di 60 t/ora, da eseguirsi salvagardando la|
patina del materiale lapideo o spingendo la pulizia sino allo strato di naturale
patinatura del materiale, previa campionatura da sottoporre ad approvazione
della D.L.. Compreso pgni onere e meagistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.Il tutto da esegursi esclusivamente sotto il controllo e le
indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato presso 1'Istituto
centrale di Restauro o 1'0Opificio delle pietre dure, ove richiesto dalla D.L.
[vedi art. PULIT_SUPERFICI pos.14 m? 38,980] 38,98
SOMMANO m?= 38,98 48,13 1.876,11
14 57 |[PULIT_SUPERFICI

Pulitura delle superfici lapidee con getto di acqua deionizzata nebulizzatal
eseguita gradualmente al fine di asportare la patina smog e i depositi
superficiali compatti ed aderenti senza intaccare il paramento litoide e fino al
raggiungimento dello stesso grado di pulitura delle pareti gia trattate,
utilizzando contemporaneamente pill impianti di nebulizzazione muniti di
ugelli regolabili sia nell'inclinazione sia nella pressione di esercizio per|
limitare gli assorbimenti di acqua alla naturale igroscopicita del materiale da
trattare, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti
mediante opportuno sistema di raccolta e deflusso delle acque di scarico, gli
oneri per la protezione esterna completa degli infissi con teli di plastical
fissata agli stessi con adesivi impermeabili e facilmente asportabili senzal
danno per i legni, gli oneri per la pulitura meccanica con pennellesse,
spazzolle, bisturi e specilli gli oneri per la sigilatura con pasta di silicone
delle connessure dei conci durante le operaizoni di lavaggio e dismissione
della stessa, gli oneri per la bonifica preliminare delle superfici da trattare, laj
dismissione di cavi elettrici e telefonici e dei relativi sistemi di ancoraggio,
l'onere per la eliminazione con spazzole vegetali di sali eventualmente
riaffioranti dopola pulitura. Compreso ogni onere e magistero per dare laj
lavorazione finita a perfetta regola d'arte nel rispetto continuo delle

A RIPORTARE

157.265,67
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 157.265,67
qualita artistiche e monumentali, esclusi solamenti i ponteggi da compensarsi
a parte. 11 tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni
esecutive di resturatore professionista diplomato presso 11stituto Centrale di
Restauro o I'Opificio delle pietre dure, ove richiesto dalla D.L., escluso il
solo onere dei ponteggi, da compensarsi a parte.
Si fa riferimento alle tavole degli interventi
Prospetto da via Garibaldi
mq (5.10+13.25+1.63+1.50+5.60) 27,080
Prospetto da via G. Meli
mq 7.60 7,600
Prospetto da vicolo S. Anna
mq 4.30 4,300
SOMMANO m?= 38,980 54,75 2.134,16
15 60 [RIPRIST_CORNICIONE
IRestauro cornicioni esterni in pessimo stato di conservazione, costituito da
pit ordini architettonci, compresa la predisposizione di sagome e
controsagome per il rispetto delle forme esistenti consistenti in:
- rimozione di tutto 1'intonaco esistente,
- esecuzione di micro perforazioni, posa in opera di perni di acciaio inox e
sigillatura dei fori; il tutto costituente l'armatura in ferro delle parti da
integrare;
- ricostruzione delle parti mancanti e di quelle rimosse con malta
bicomponente e a base di cementi modificati con polimeri sintetici in
emulsione e silicature, contenente inerti selezionati, macrofibre sintetiche a
costituire un'armatura diffura, speciali additivi, Sikatop 122 New o similari,
compresi gli oneri per l'esecuzione a rinzaffo per il ricolmo di notevoli
spessori, gli scarriolamenti orizzontali e verticali, il confezionamento in
cantiere della malta e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Si fa riferimento alle tavole degli interventi
Prospetto da via Garibaldi
mq (17.80+4.16) 21,96
Prospetto da via G. Meli
mq 4.20 4,20
SOMMANO m?= 26,16 246,31 6.443,47
16 63 STILAT_GIUNT_
Stilatura dei giunti con malta idraulica di calce e sabbia macinata, ricavata
dalla frantumazione di materiali simili a quelli utilizzati per la muratura, laj
spolveratura della facciata apparente, 1'eliminazione di eventuali sbavature
rimaste dopo la formazione dei giunti ed ogni altro onere e magistero
necessario per dare l'opera completa, a perfetta regola d'arte in ottemperanza
a quanto prescritto dalla D.L., escluso il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, questo da compensarsi a parte.
Si fa riferimento alle tavole degli interventi
Prospetto da via Garibaldi
mq (5.10+13.25+1.63+1.50+7.60) 29,08
Prospetto da via G. Meli
mq 7.60 7,60
Prospetto da vicolo S. Anna
mq (4.30+88.45) 92,75
SOMMANO m?= 129,43 47,11 6.097,45
1) Totale Muratura 171.940,75

[Infissi

A RIPORTARE

171.940,75
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17

18

11

12

RIPORTO

8.3.2.2
[Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per finestre e
porte-finestre, a vetri, ad una o pill ante o a vasistas, costituiti da telaio
maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura
di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio
mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di
due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta
mobile di porta-finestra.ll serramento dovra garantire le seguenti prestazioni:
classe di permeabilita all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqual
9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210);
trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento
previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti
per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i;
marcatura CE secondo UNI EN 14351-1.Inoltre dovra garantire un|
isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in|
G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo:lo scacciacqua|
applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la
battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice
per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni
per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati,
cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante
con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovraj
con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma
resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica,
nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di
antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte, inclusi i vetri.
- Superficie minima di misurazione: 0,9 m2.
con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m¥K) —
Sezione 70 mm. con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon

Si fa riferimento alle tavole degli interventi

Prospetto da via Garibaldi

mq 1.43

Prospetto da via Napoli

mq (1.10+2.80+0.60+2.40+2.60+2.60)

Prospetto da via G. Meli

mq (2.86+0.90+1.10)

Prospetto da vicolo S. Anna

mq (2.60+9.00+3*3.60+0.54+1.90+0.70+1.60)

1,430
12,100
4,860

27,140

SOMMANO m?=

45,530

8.3.4.2

Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o pilu partite con
marcatura CE secondo UNI EN 13659 formate da telaio fisso della sezione
di 10x5,5 cm murato a cemento con almeno sei robuste grappe di ferro sul
muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore e da parte apribile costituita
da telaio maestro della sezione di 8x5,5 cm per i montanti e la traversa
superiore e 12x5,5 cm per la traversa inferiore, con stecche mobili dello
spessore di 1,5 cm distanti 5 cm compresa la ferramenta di sospensione, di
chiusura e per la graduazione della apertura delle stecche mobili, le squadre|
di ferro piatto agli angoli del telaio maestro, compresa la verniciatura con|
due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni
altro onere ed accessorio per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte.

- Superficie minima di misurazione m? 1,80.

in pino di svezia

[vedi art. 8.3.2.2 pos.17 m?45,530]

45,530

SOMMANO m?=

45,530

A RIPORTARE

417,25

463,16

171.940,75

18.997,39

21.087,67

212.025,81
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 212.025,81
19 14 [10.1.3.2
Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di
3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta
bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed
esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei
giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese
zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o
esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero|
per dare I'opera completa a perfetta regola d'arte.
perlato di Sicilia e simili
[vedi art. 21.1.7 pos.21 m? 45,860] 45,860
SOMMANO m?= 45,860 142,37 6.529,09
200 15 [10.1.10
IFormazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima
qualita dello spessore di 2 0 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 — 10.1.2 — 10.1.3
10.1.4, avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed
ogni altro onere e magistero per dare 1'opera completa a perfetta regola d'arte.
Si fa riferimento alle tavole degli interventi
Prospetto da via Garibaldi
mq (1.20+0.90) 2,100
Prospetto da via Napoli
mq
(1.20+0.90+1.10+0.90+1.20)+(1.20+0.95+0.55+1.00+1.00)+1
.55 11,550
Prospetto da via G. Meli
mq (0.85+0.90)+2*%1.40 4,550
Prospetto da vicolo S. Anna
mq
(1.30+6*0.90+1.50+3*1.25+1.50+1.50+0.65)+(1.20+0.70)+(1
.20+1.50+0.65) 20,850
SOMMANO m= 39,050 3,17 123,79
21 22 p1.1.7
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate
ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato
di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché
I'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
E' compresa la sporgenza per gocciolatoio
Prospetto da via Garibaldi
mq (1.20%1.10+0.90%0.60) 1,860
Prospetto da via Napoli
mq
(1.20+0.90+1.10+0.90+1.20)*1.10+(1.20+0.95+0.55+1.00+1.
00)*0.60+1.55%0.40 9,270
Prospetto da via G. Meli
mq (0.85+0.90)*1.10+2*1.40*0.60 3,605
Prospetto da vicolo S. Anna
mq
(1.30+3*%0.90+1.50+3*1.25+1.50+4*1.20+1.50+0.65)*1.10+(
1.20+0.70)*0.70+(3*3.80+1.20+1.50+0.65)*0.70 31,125
SOMMANO m?= 45,860 18,98 870,42
220 27 l.1.16
IRimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli,
telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
Si fa riferimento alle tavole degli interventi
Prospetto da via Garibaldi
mq (1.43+1.80+7.30+3.60+1.75+1.80) 17,680
A RIPORTARE 17,680 219.549,11
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23

24

25

38

32

13

RIPORTO
Prospetto da via Napoli
COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA
mq 2.40%3.50
mq (1.10+0.60+2.80+2.00+3.40+2.40+2.60+2.60)
Prospetto da via G. Meli
mq (2.86+0.90+1.10)
Prospetto da vicolo S. Anna
mq
(2.60+9.00+25.96+11.75+3.60+0.54+2.25+2.52+6.30+1.90+0
.704+2.55+1.60)
COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA
rimozione saracinesca
mq 2.20%2.50

17,680

8,400

17,500

4,860

71,270

5,500

SOMMANO m?=

125,210

21.8.1
Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale
dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o
pill partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione
parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione
del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la
formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto|
esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere
murarie e quanto altro occorre per dare lI'opera completa a perfetta regolal
d'arte.
- per ogni m? di infisso

Si fa riferimento alle tavole degli interventi

Prospetto da via Garibaldi

solo portoni di accesso mq (7.30+3.60+1.75)

Prospetto da via Napoli

solo portone di accesso mq 2.00

Prospetto da vicolo S. Anna

mq (2.25+2.52+2.55)

12,650
2,000,

7,320

SOMMANO

m? =

21,970

21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

[vedi art. 21.1.16 pos.22 m? 125,210] *0.10*1.20

[vedi art. 21.1.7 pos.21 m? 45,860] *0.03*1.20

15,025
1,651

SOMMANO m3=

16,676

8.3.7

Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad
una o due ante, eseguito in conformita ai disegni o ai tipi esistenti, spessore|
finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello
stesso legno castagno, ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in
numero non inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato con il sistemaj
antico "a cerniere", avvitate alla "paranta” in numero non inferiore a sei per|
ogni paranta.Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di
permeabilita all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 4A (UNI
IEN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 12210); trasmittanzal
termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla
norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona
climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i e comunque
compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m?K); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1,
abbattimento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in
G.U. del

A RIPORTARE

15,78

133,56

32,26

219.549,11

1.975,81

2.934,31

537,97

224.997,20
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 224.997,20
22/12/97. Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa
all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori di
falegnameria e murari.
Prospetto da via Napoli
COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA
in sostituzione della saracinesca del garage
3.50%2.40 8,400
Prospetto da vicolo S. Anna
COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA
in sostituzione della saracinesca d'ingresso sala3
1.20*2.50 3,000
SOMMANO m?= 11,400, 1.036,46 11.815,64
2) Totale Infissi 64.872,09
Opere in ferro
260 16 |11.3.1
Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
via Garibaldi
mq (0.80+3.34+20.50+2.50+0.30) 27,440
via Napoli
mq (0.60+3.40+3.30+4.80) 12,100
via Meli
mq 1.10 1,100
Prospetto da vicolo S. Anna
mq (6.40+0.80) 7,200
SOMMANO m?= 47,840 15,16 725,25
27 26 [21.1.14
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta
sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse.
COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA
Rimozione parapetto terrazzino via Napoli
(2.13+4.29)*0.60 3,852
SOMMANO m?= 3,852 7,89 30,39
280 8 [1.1.1
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli,
ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi
sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni
accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e
relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare 'operal
completa a perfetta regola d'arte.
COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA
se ne prevedono
kg 20 20,000
SOMMANO kg = 20,000 3,49 69,80
299 10 (7.1.3
IPosa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie,
la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il
lavoro completo a perfetta regola d’arte.
[vediart. 7.1.1 pos.28 kg 20,000] 20,000
A RIPORTARE 20,000 237.638,28




Pag.10

N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 20,000 237.638,28
SOMMANO kg = 20,000 2,42 48,40
3) Totale Opere in ferro 873,84
1) Totale Prospetti 237.686,68
Coperture
Falde
300 29 P1.1.19
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Si fa riferimento alle sperfici indicate nella pianta di copertura
mq (97+25+2*%156+67+30+20+65) 616,000
SOMMANO m?= 616,000 6,31 3.886,96
31 17 [12.4.1.5
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta
bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali,
bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le
opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio.
con tegole tipo Coppo siciliano
Si fa riferimento alle superfici presenti nela pianta di copertura
[vedi art. 21.1.19 pos.30 m2 616,000] 616,000
SOMMANO m?= 616,000 49,45 30.461,20||
320 30 [21.1.20
Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione,
pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.
coppi esistenti su falda via Napoli
mq 22 22,000
SOMMANO m?= 22,000 15,52 341,44
331 31 [1.1.23
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi
diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino
connesse.
Si fa riferimento alle superfici presenti nella pianta copertura
Grondaie
ml
(2¥32.10+4*6.00+9.40+4.80+4.40+4.50+9.84+11.10+6.30+3.
80+3.60) 145,940
Pluviali
Prospetto da via Garibaldi
ml 11.00 11,000
Prospetto da via Napoli
m 64.60 64,600
Prospetto da via G. Meli
m 32.20 32,200
prospetto da vicolo S. Anna
m 115.32 115,320
SOMMANO m= 369,060 4,27 1.575,89
34 32 PI1.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
mella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune
A RIPORTARE 273.952,17
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35

36,

37

38

39

37

45

46

50

53

RIPORTO
imedesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili
non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del
centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il
nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
[vediart. 21.1.19 pos.30 m2 616,000] *0.03*%1.20
SOMMANO m3=

21.5.18
lPosa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni,
compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
- per ogni m?2 di superficie effettiva

Si fa riferimento alle superficip resenti nella pianta copertura

[vediart. 21.1.20 pos.32 m? 22,000]

SOMMANO m?=

GROND_LAM_ZINC
IFornitura e collocazione di canale di gronda per lo smaltimento delle acque
piovane in lamiera zincata,dato in opera completo di pezzi speciali, staffe in
ferro o cicogne, murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a ml
1.20. Sono comprese le legature con filo di ferro zincato, le sovrapposizioni
chiodate o saldate a stagno e quant'altro occorre er dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

Grondaie

ml

(2¥32.10-16.35+4%6.00+9.40+4.80+4.40+4.50+9.84+11.10+6

.30+3.80+3.60)

SOMMANO m=

IMP_ACQUE_PIOV

Impianto recupero acque piovane per usi diversi da quelli igieneici-sanitari
quali ad esempio, acque di lavaggio. Il sistema & costituito da: vasca di
accumulo ed accessori, idoneo per il recupero di acqua piovana proveniente
da superfici coperte di fabbricati in genere; da pompa autoadescante,
funzionamento manuale automatico, bay-pass acqua serbatoio con|
acquedotto; incluso tubo decantatore e allacciamenti idraulici e tutto cio che
occorre per la sua corretta messa in opera.

n 1 vasca di accumulo per accumulo acque piovane

22,176

22,176

22,000

22,000

129,59

129,59

1,00

SOMMANO cad =

1,00

ONDULINA

IFornitura e collocazione in opera di supporto al manto di copertura con lastre
ondulate (ondulina sottocoppo ecologica), comprese le opere provvisionali, i
mezzi d'opera, a sovrapposizione per Imento cm 10, ogni onere per tagli e
sfridi, il fissaggio con apposite viti zincate munite di relative rondelle
romboidali, le eventuali opere murarie, il tiro n alto e ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito e completo a regola d'arte.

[vedi art. 21.5.18 pos.35 m2 22,000]

[vedi art. 21.1.19 pos.30 m? 616,000]

22,00
616,00

SOMMANO m?=

638,00

PLUV_LAM_ZINC
[Fornitura e collocazione di pluviale verticale per lo smaltimento delle acque
piovane in lamiera zincata completo di cravatte di ferro murate postea d
interasse non superiore a ml 1,00. Compresi collanti, giunzioni, saldature, le
sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno attrezzature e ogni onere per dare
il lavoro a regola d'arte.

Pluviali

Prospetto da via Garibaldi

ml 11.00

Prospetto da via Napoli

A RIPORTARE

11,00

11,00

32,26

16,71

30,76

4.165,67

16,60

273.952,17

715,40

367,62

3.986,19

4.165,67

10.590,80,

293.777,85
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 11,00 293.777,85
m 64.60 64,60
Prospetto da via G. Meli
m 32.20 32,20
Prospetto da vicolo S. Anna
m 115.32 115,32
SOMMANO m= 223,12 15,66 3.494,06
40, 58 |RIM_REC_IDRICI
Rimozione di recipienti idrici di qualsiasi natura, forma e tipologia, posti a|
qualsiasi altezza, compreso 1'eliminazione degli allacciamenti, la dismissione
degli attacchi alle tubazioni ad essi collegati, 1'accatastamento per l'eventuale
reimpiego, il trasporto a discarica, compreso e compensato l'onere dei
ponteggi e quanto altro necessario per dare 1'opera eseguota a perfetta regolal
d'arte.
1 1,00
SOMMANO cad = 1,00 133,18 133,18
41 64 [TERM_PLUV_GHIS_
Fornitura e collocazione di terminali per pluviali in ghisa della lunhezza di
2,00 m con tratto finale curvo discendente, comprese le giunzioni, le cravatte
murate poste ad interasse non superiore a ml 1 e quant'altro per dare il lavoro
completo a regola d'arte.
Pluviali
Prospetto da via Garibaldi
1 1,00
Prospetto da via Napoli
5 5,00
Prospetto da via G. Meli
3 3,00
Prospetto da vicolo S. Anna
7 7,00
SOMMANO cad = 16,00 89,28 1.428,48
1) Totale Falde 61.146,89
Campanile
420 32 P21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
[vedi art. PUL_ESTRAD pos.46 m? 40,60] *0.04*1.20 1,949
SOMMANO m3= 1,949 32,26 62,87
43] 41 |COLL_MAIOL_NUOV
IFornitura e posa di maioliche nuove, a qualsiasi altezza comprensivo di
imalta per la collocazione e di tutto cid che necessita per la corretta messa in|
opera.
Campanile
mq 0.10%10.15%4 4,06
SOMMANO m?= 4,06 249,95 1.014,80]
44 42 |COLLOC_MAIOLICH
Posa in opera di maioliche recuperate, sostituite a qualasiasi altezzal
comprensivo di malta per la collocazione e di tutto cid che necessita per la
corretta messa in opera.
[vedi art. SMONT_MAIOLICHE pos.47 m? 36,54] 36,54
A RIPORTARE 36,54 299.911,24
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45

46

47

48

49

43

54

62

32

49

RIPORTO

36,54

SOMMANO m?=

36,54

IDISINF_SUPERFICI

Disinfestazioni di superfici lapidee attaccate da agenti biodeteriogeni, piante
superiori microflora e deiezioni animali tramite liapplicazione a pennello, a
spruzzo o con impazzchi biocidi a lungo tempo di azione edi biocidi inibenti,
compresa la pulizia preliminare e la rimozione meccanica. Compreso ogni
altro onere e magisero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte,
inclusa la documentzione fotografica, esclusi i soli ponteggi. Il tutto daj
eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive dei
restauratore professionista diplomato presso I'Istituto Centrale di Restauro o
I'Opificio delle pietre dure, ove richiesto dall D.L..

[vedi art. SMONT_MAIOLICHE pos.47 m2 36,54]

36,54

SOMMANO m?=

36,54

PUL_ESTRAD
Rimozione di strato estradossale dell'intonaco e/o malta fino a
raggiungimento del piano strutturale, da eseguire a mano, per non
danneggiare la struttura, compresi l'onere del prelievo dalla quota massima
fino al piano stradale ed il carico per il trasporto a discarica

Campanile

mq 4*10.15

40,60

SOMMANO m?=

40,60

SMONT_MAIOLICHE

Smontaggio delle piastrelle maiolicate del campanile, previa catalogazione
delle stesse con rilievo grafico/cromatico, rilievo del degrado e numerazione
dei singoli elementi. Compreso 1'onere di revisione e recupero delle stesse
piastrelle maiolicate, da eseguire a mano compreso il prelievo dlle macerie,
l'allontanamento, gli scarriolamenti verticali dalla quota massima fino al
piano stradale; compreso il carico in cassoni per il trasporto a rifiuto delle
macerie escluso dal prezzo cosi come anche & escluso l'onere per il
conferimento a discarica delle macerie stesse. Compreso quant'altro occorre
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Campanile 0.90%10.15%4

36,54

SOMMANO m?=

36,54

2) Totale Campanile

Cupola

21.1.25

[Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.

[vedi art. RIMOZ_IMPER pos.50 m? 127,17] *0.02%1.20

3,052

SOMMANO m3=

3,052

MAPELASTK

Malta bicomponente elastica per la protezione contro gli agenti aggressivi €|
l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti.
Membrana impermeabile di balconi e/o terrazzi o altro da applicare sul
superfici umide ma senza acqua stagnante.Compresa rete in fibre di vetro

resistente agli alcali per l'armatura di protezioni impermeabili. Ad
indurimento avvenuto dello strato
A RIPORTARE

67,05

56,27

34,60

90,54

299.911,24
2.450,01

2.056,11

1.404,76

3.308,33

32,26

10.296,88

98,46

309.228,91
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50,

51

52

53

59

61

RIPORTO
impermeabilizzante, la rete di vetro costituisce un'armatura che evita la
formazione di fessurazioni dovute a movimenti del supporto. Essa facilita
l'applicazione di uno spessore uniforme di cira 2 mm del "MAPELASTIK" e
o similare e migliora le resisttenze agli sbalzi termici. La rete deve essere
completamente annegata nello spessore dello strato impermeabilizzante.
Dopo la prima mano di circa 1.5 mm attendere il tempo necessario per|
I'asciugamento (12-24 ore) e quindi applicare una seconda mano. Teli
adiacenti in fibra di vetro dovranno essere sormontati lungo i bordi per uno
spessore di almeno 5-10 cm. E quant'altro occorre per dare il lavoro finito
aperfetta regola d'arte.
[vedi art. RIMOZ_IMPER pos.50 m? 127,17]

127,17

SOMMANO m?=

127,17

RIMOZ_IMPER
Rimozione di guaina bituminosa impermeabilizzante, su superfici di
qualsiasi forma e dimensione, con distacco delle parti non pit in aderenza
alle superfici o con rigonfiamento, compresa la pulizia manuale pe la
preparazione di un nuovo strato di guaia bituminosa.

0.50%4*3.14%4.50"2

127,17

SOMMANO

m2 =

127,17

RIVEST_CUPOLA
Fornitura e posa in opera di lastre di rame di spessore non inferiore a 2 mm|
per opere di impermeabilizzazione di superfici curve, forma variabile,
comprese le doppiegraffature, sagomature, saldature, adattamenti vari,
sigillature, assistenza muraria per la posa e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

[vedi art. RIMOZ_IMPER pos.50 m? 127,17]

127,17

SOMMANO m?=

127,17

3) Totale Cupola

IDemolizione superfetazione e adeguamento sismico

2.1.3
Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa
REI 180, la cui densita non deve superare i 1.000 kg per m3 e la sua
conduttivita termica non superiore a 0,29 W/mk, data in opera con maltal
bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di
calce a qualsiasi altezza o profondita di qualunque spessore ma non inferiore
a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura
dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni
altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o
cerchiature.

Chiusura vani finestra del 2° piano

Si fa riferimento alla tavola degli interventi

n4+*2.35

Muretto terrazzo praticabile

ml (16.35+5.50)*0.30*%1.00

9,400

6,555

SOMMANO m?3=

15,955

3.1.3.9

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente
debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XAl, (UNI 11104 ),
in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione XC4, XD2,
IXS1, XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino)
classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di
consistenza S3 - consistenza semi fluida:

A RIPORTARE

33,56

5,15

128,52

309.228,91

4.267,83

654,93

16.343,89

216,10

21.365,11

3.447,88

333.943,44
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54

55

56

57

18

RIPORTO

abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura
dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi,
da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura.
- Per opere in fondazione per lavori edili:
- Per opere in elevazione per lavori edili:
per opere in elevazione per lavori edili C25/30

Cerchiatura dei nuovi vani finestra

n 3%2%(3.20+1.00)*0.30*%0.20

1,512

SOMMANO m3=

1,512

3.2.1.1
|Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato,
dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per]
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso ’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali.
per strutture in cemento armato intelaiate

Cerchiatura dei nuovi vani finestra

ferri longitudinali n 4 fi 14

n 3*2%(3.20+1.00)*n4*1.208kg/ml

staffe fi 8/10

n3*2%(3.20+1.00)/0.10%0.395kg/ml

121,766

99,540

SOMMANO kg =

221,306,

3.2.2
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e
di controventatura, compreso altresi ogni onere per la chiodatura, il disarmo,
la pulitura, I'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte,
imisurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
Cerchiatura dei nuovi vani finestra
n3*2%(3.20+1.00)*3*0.20
n3*2%*3.20%(0.20¥2+0.30)+n3*1.00%2*0.20+n3*1.00*(2*0.20
+0.30)

15,120

16,740

SOMMANO m?=

31,860

5.1.11.2
Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido
senza gelo classe d’esposizione XCI, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla
espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, 10|
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte.
realizzato all'esterno degli edifici

[vedi art. 21.1.6 pos.59 m? 83,460]

83,460

SOMMANO m?=

83,460

21.1.1
Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i
calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e
simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.

Si fa riferimento alle tavole degli interventi

Apertura infissi secondo piano

A RIPORTARE

167,97

2,05

31,38

16,02

333.943,44

253,97

453,68

999,77

1.337,03

336.987,89
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 336.987,89
n3*1.20 3,600
SOMMANO m?= 3,600 327,69 1.179,68
58 20 pPl1.1.5.1
Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali
rivestimenti e intonaci, I'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
Si fa riferimento alle tavole degli interventi
Demolizione muratura
Prospetto da via Garibaldi
mq 27.60*%0.30m 8,280
prospetto da vicolo S.Anna
mq 60.50*0.30m 18,150,
SOMMANO m?= 26,430 280,88 7.423,66
59 21 P1.1.6
IDemolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento
fino ad uno spessore di cm 2, nonché 1'onere per il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
pavimento 3 piano che diventera terrazzo
5.20%16.05 83,460
SOMMANO m?= 83,460 10,84 904,71
60 23 [21.19
IDemolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
[vedi art. 21.1.6 pos.59 m? 83,460] * 8cm 667,680
SOMMANO m?xcm=| 667,680 1,99 1.328,68
61 25 PI1.1.13
IDemolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento
armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Solaio terrazzo di copertura 3 piano
Si fa riferimento alle piante stato di fatto
mq 89.90 89,900
SOMMANO m?= 89,900 51,40 4.620,86
62 28 [21.1.17
Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale
orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Controsoffitto terzo piano
mq 83.50 83,500
SOMMANO m?= 83,500 4,74 395,79
63 32 [P21.1.25
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su
aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti
provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato,
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone,
esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
(Controsoffitto terzo piano+ mq 83.50)*1.20*0.03 3,006
[vediart. 21.1.13 pos.61 m? 89,900] *0.25%1.20 26,970
[vedi art. 21.1.5.1 pos.58 m? 26,430] *1.20 31,716
[vedi art. 21.1.1 pos.57 m3 3,600] *1.20 4,320
A RIPORTARE 66,012 352.841,27
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64

65

66,

67

34

35

36

49

RIPORTO
[vediart. 21.1.6 pos.59 m? 83,460]*0.06%1.20

66,012
6,009

SOMMANO

m3 =

72,021

21.2.7

Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti,
mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di resistenza
C28/35 classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4 con
l'aggiunta di additivo antiritiro, compresi la demolizione della muratura in
breccia, eseguita a tratti, anche per la formazione delle eventuali necessarie
nicchie passanti per ancoraggi a coda di rondine, comprese le necessarie
casseforme, il carico dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni
sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare 1'opera compiuta a
perfetta regola d'arte, esclusi I’armatura in acciaio ed il trasporto a rifiuto.
Solaio 1 elevazione su prospetto vicolo S. Anna

ml 6.00%0.30*%0.30

0,540

SOMMANO m3=

0,540

21.3.1.1
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione dellaj
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la
creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatural
e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energical
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del
copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri
ferro di almeno 2 cm.
per ogni m? d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
Solaio 1 elevazione
ml (3.93+16.35+5.50)*2*0.30
a detrarre cordolo mancante -6.00%2%0.30

Solaio 2 elevazione
ml (3.93+16.35+5.50)*2*0.30

Solaio 3 elevazione
ml (3.93+16.35+5.50)*2*0.30

15,468
-3,600

15,468

15,468

SOMMANO m?=

42,804

21.3.1.2
Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione dellaj
malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:
asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni
dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondita che consenta un|
riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie
dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la
creazione di asperita di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura
e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del
copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri
ferro di almeno 2 cm.

per ogni m? d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.

[vedi art. 21.3.1.1 pos.65 m? 42,804] *3 cm

128,412

SOMMANO m?2xcm=

128,412

IMAPELASTK
Malta bicomponente elastica per la protezione contro gli agenti aggressivi e
l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti.
Membrana impermeabile di balconi e/o terrazzi o altro da applicare su
superfici umide ma senza acqua stagnante.Compresa rete in fibre di vetro
resistente agli alcali per I'armatura di

A RIPORTARE

32,26

972,16

93,59

39,76

352.841,27

2.323,40

524,97

4.006,03

5.105,66

364.801,33
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68

69,

52

65

RIPORTO
protezioni impermeabili. Ad indurimento avvenuto dello strato
impermeabilizzante, la rete di vetro costituisce un'armatura che evita la
formazione di fessurazioni dovute a movimenti del supporto. Essa facilita
I'applicazione di uno spessore uniforme di cira 2 mm del "MAPELASTIK" ¢|
o similare e migliora le resisttenze agli sbalzi termici. La rete deve essere
completamente annegata nello spessore dello strato impermeabilizzante.
Dopo la prima mano di circa 1.5 mm attendere il tempo necessario per|
l'asciugamento (12-24 ore) e quindi applicare una seconda mano. Telj
adiacenti in fibra di vetro dovranno essere sormontati lungo i bordi per uno
spessore di almeno 5-10 cm. E quant'altro occorre per dare il lavoro finito
aperfetta regola d'arte.
[vedi art. 21.1.6 pos.59 m? 83,460]

83,46

SOMMANO m?=

83,46

PAV_COT_EST

Fornitura e collocazione di cotto naturale per pavimenti, soglie, davanzali,
coperture, eseguito interamente a mano in esecuzione speciale nelle
dimensioni e nelle tonalitd dei colori realizzati mediante la selezione di
argille naturali per integrazioni, ripristini o completamenti di pavimenti
esistenti, di qualunque forma e dimensione, in conformita ai disegni forniti
dalla D.L. e dello spesore di mm 20 (circa), posto su letto di malta a base di
calce idraulica, pozzolana, sabbia finissima di frantorio, previo spolvero di
miscela di calce idraulica naturale, con giunti opportunamente stuccati e
sigillati, compreso tagli sfridi ed ogni altro onero e magistero per dare il
lavoro perfettamente compouto a regola d'arte.

[vedi art. 21.1.6 po0s.59 m? 83,460]

83,46

SOMMANO m?=

83,46

4) Totale Demolizione superfetazione e adeguamento sismico

2) Totale Coperture

Costi della sicurezza

1.1.1
Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico
al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché
il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa
di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, I'illuminazione e le
mantovane: per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

Si fa riferimento alle tavole degli interventi

Prospetto da via G. Meli

mq (4.95%22.45)+(11.30%12.00)+(3.60%11.72)

Prospetto da vicolo S.Anna

mq (3.93%14.86)+(16.35%15.65)

288,920,

314,277

SOMMANO m?=

603,197

A RIPORTARE

33,56

111,76

364.801,33

2.800,92

9.327,49

46.434,18

8,83

139.243,06

5.326,23

382.255,97
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70,

71

72

66

67

68

RIPORTO

1.1.2.1
Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), costituito
in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole fermapiede, i
parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di
protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni
due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere
e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le
mantovane:: 1) per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per|
ciascuno dei successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni,
dopo i primi 30 giorni 2) per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla
base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 24 mesi
per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi
30 giorni

Si fa riferimento alle tavole degli interventi

Prospetto da via G. Meli

mq (4.95%22.45+11.30%12.00+3.60*%11.72)*3mesi

Prospetto da vicolo S.Anna

mq (3.93%14.86+16.35%15.65)*5mesi

866,759

1.571,387

SOMMANO m?=

2.438,146

1.1.3
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce di
approntamento, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito:
- per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base

[vediart. 1.1.1 pos.69 m? 603,197]

603,197

SOMMANO m?=

603,197

1.1.4
\Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto),
compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico
al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i
pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine
operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di
macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque
altezza, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra|
pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a|
rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane: per ogni m3 di
ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio

Si fa riferimento alle tavole degli interventi

Prospetto da via Garibaldi

mq (7.15%14.61)+(9.40*%13.65)+(3.80*22.06)

Prospetto da via Napoli

mq

(4.34*10.52)+(4.33%7.65)+(7.06%12.00)+(3.56%12.00)+(3.90*

12.31)+(3.62%12.65)+(5.83%15.19)

Prospetto da vicolo S. Anna

mq (5.77%22.56)+(5.62*%15.41)

316,600

388,581

216,775

SOMMANO m3=

921,956,

A RIPORTARE

1,82

3,54

11,00

382.255,97

4.437,43

2.135,32

10.141,52

398.970,24
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73

74

75

76

69

70

71

72

RIPORTO
1.1.5.1
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), costituito in|
opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico
delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire
I'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di
gru a qualunque altezza, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché
il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in|
corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo
degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare laj
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
I'illuminazione:
per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi
30 giorni
Si fa riferimento alle tavole degli interventi
Prospetto da via Garibaldi
mq (7.15%14.61+9.40*%13.65+3.80%22.06) *9mesi
Prospetto da via Napoli
mq
(4.34*10.52+4.33%7.65+7.06%12.00+3.56*12.00+3.90%12.31
+3.62%12.65+5.83*%15.19)*8mesi
Prospetto da vicolo S. Anna
mq (5.77%22.56+5.62*%15.41)*3mesi

2.849,396

3.108,648

650,326

SOMMANO

m3 =

6.608,370

1.1.6

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce di
approntamento, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al
deposito:

- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base

[vediart. 1.1.4 pos.72 m? 921,956]

921,956

SOMMANO

m3 =

921,956

1.1.10

IMantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m. 1,50 dal ponteggio,
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta aj
perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata della fase
di lavoro

Si fa riferimento alle tavole degli interventi

Prospetto da via G. Meli

mq (4.95%1.50)+(11.30*1.50)+(3.60%1.50)

Prospetto da vicolo S.Anna

mq (3.93*%1.50)+(16.35%1.50)

mq (5.77%1.50)+(5.62*1.50)

Prospetto da via Garibaldi

mq (7.15%1.50)+(9.40*1.50)+(3.80%1.50)

Prospetto da via Napoli

mq

(4.34%1.50)+(4.33%1.50)+(7.06*%1.50)+(3.56*1.50)+(3.90*1.5
0)+(3.62%1.50)+(5.83*1.50)

29,775

30,420
17,085

30,525

48,960

SOMMANO

m?2

156,765

1.1.11
Progettazione di ponteggio in elementi portanti metallici, come previsto
dall'art. 133, D. Lgs. 81/2008, necessaria per altezze di impiego superiori a
m. 20 o di notevole importanza e complessita in rapporto alle dimensioni e
sovraccarichi che lo rendano difforme dagli standard contemplati dagli
schemi Ministeriali. Valutato al metro cubo di ponteggio compreso, calcoli e
disegni esecutivi a firma di un

A RIPORTARE

2,27

4,65

18,89

398.970,24

15.001,00,

4.287,10]

2.961,29

421.219,63
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77

78

79

80

73

74

75

76
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tecnico laureato abilitato e quanto altro richiesto dalla normativa vigente
[vediart. 1.1.4 pos.72 m3921,956]*1.20

1.106,347

SOMMANO m3=

1.106,347

1.3.2
Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita. Il bagno deve|
essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per
il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E'
compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo
smontaggio, la preparazione della base di appoggio, I'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i
relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per|
tutta la durata del cantiere

Se ne prevede

n 1*18 mesi

18,000,

SOMMANO cad/mese =

18,000,

1.4.2

Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata o
grecata, sorretti da pali in legno dalle dimensioni minime di 10x10 cm o tubo
e giunto, fornita e posta in opera completa di controventature in legno, fissata
stabilmente al terreno anche con eventuale base d'appoggio. Sono compresi:
I'uso per tutta la durata dei lavoratori, le tavole sottomisure poste sul basso,
in sommita ed al centro del pannello, inchiodate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le controventatura; le tabelle segnaletiche ad
alta visibilita, manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non pil idonee; lo smantellamento,
I'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurata a metro quadrato
di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori.

Delimitazione area cantiere (vedi Layout di cantiere)
34.98%2.00

69,960

SOMMANO m?=

69,960

1.4.5
Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata e idoneo telaio a
tubi e giunti fornito e posto in opera per accesso di cantiere.Sono compresi:
I'uso dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai
perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con
vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema
di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; lo
smantellamento, 1'accatastamento e 1'allontanamento a fine lavori.Misurato a
metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.

Si fa riferimento al Layout di cantiere

per accesso carrabile

mq 3.00%2.00

per accesso pedonale

mq 1.00%2.00

6,000

2,000

SOMMANO m?=

8,000

1.52

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con
tutto cid che occorre per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica
le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la
manutenzione. Classi di ancoraggio Al, A2 e C di cui alla UNI EN
795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra
due punti di m 12,00.

A RIPORTARE

1,94

108,11

23,73

36,38

421.219,63

2.146,31

1.945,98

1.660,15

291,04

427.263,11
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83
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77

78

79

80

RIPORTO
Se ne prevedono
12

12,000,

SOMMANO cad =

12,000,

1.5.3
\Ancoraggio per funi di trattenuta fornito e posto in opera mediante piastre in
acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di
opera realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi
di trattenuta, collegate alle cinte o imbracature di sicurezza. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con
tutto cio che occorre per eseguirlo; lo smontaggio. Classi di ancoraggio Al,
IA2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.

Se ne prevedono

17

17,000,

SOMMANO cad=

17,000,

3.1.7.1

Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35
mmgq, direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino
del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine fase
lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Costo d'uso mensile.

Per ogni dispersore.

n 1*18mesi

18,000,

SOMMANO cad/mese =

18,000,

3.1.7.2

Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35
mmgq, direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in
acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino
del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la
dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine fase
lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del
cantiere. Costo d'uso mensile.

Per ogni collegamento ad una massa metallica.

betoniera n 1*18 mesi

quadro elettrico di cantiere n 1*18mesi

18,000
18,000,

SOMMANO cad/mese =

36,000

4.1.2.1

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e
posti in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il
segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo
imeglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione
per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; 1'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
segnali.Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro,
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

\Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

Se ne prevede

n 1 * 18mesi

18,000

SOMMANO cad/mese =

18,000

A RIPORTARE

174,43

72,71

29,03

13,25

7,16

427.263,11

2.093,16

1.236,07

522,54

477,00

128,88

431.720,76
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87
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81

82

83
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4.1.5

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.
Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al
fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo  meglio laj
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e 1'efficienza; 1'allontanamento a
fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 1'utilizzo|
temporaneo del lampeggiante. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la
durata della fase di lavoro.

n 12 * 18 mesi

216,000

SOMMANO cad/mese =

216,000

4.1.8.2
Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate di segnali d' informazione, antincendio, sicurezza, pericolo,
divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo
mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono
compresi: 1'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine
di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalita e l'efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm).Distanzal
massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro.
Cartello L x H=cm 25,00 x 25,00 -d =m 10.

Se ne prevedono

n 10

10,000

SOMMANO cad =

10,000

4.3.1
Trousse leva schegge contenente I'occorrente per estrarre schegge metalliche
dagli occhi mediante asportazione a calamita senza il rischio di provocare
danni,inoltre contiene accessori per schegge di varia natura e per Ia
medicazione della parte lesa. Sono compresi: 1'uso per la durata della fase
che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un
immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;
il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta|
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori.

Se ne prevede

n 1*18mesi

18,000,

SOMMANO cad/mese =

18,000

4.3.2

Kit lava occhi. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede 1a
presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
imantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per|
I'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dallaj
fase di lavoro.Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del

A RIPORTARE

2,94

7,68

37,08

431.720,76

635,04

76,80

667,44

433.100,04
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89

90

91

92

85

86

87
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cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e 1'igiene dei lavoratori.
Se ne prevede
nl

1,000

SOMMANO cad =

1,000

4.3.3.1
Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e telaj
arancione patinata. Sono compresi: 1'uso per la durata della fase che prevede
la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per|
l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese.
In alluminio pieghevole in lunghezza

Se ne prevede

n 1*18mesi

18,000,

SOMMANO cad/mese =

18,000,

4.5.1.1
Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 1'uso; la
manutenzione e il controllo semestrale; l'immediata sostituzione per laj
ricarica in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
IDa Kg. 6 classe 34A 233BC

Se ne prevedono

2*18mesi

36,000

SOMMANO cad/mese =

36,000

4.5.2
[Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili
liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su
apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: 1'uso; laj
manutenzione e il controllo semestrale; l'immediata sostituzione per laj
ricarica in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Misurato al mese o
frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC|
(Kg 5)

Se ne prevedono

n 1*18mesi

18,000,

SOMMANO cad/mese =

18,000,

5.2
Attivita supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi
lavorative previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che
vengono  svolte contemporaneamente ad altre nella stessa area di cantiere
(ad esempio: interferenze tra gru, autogru, autopompe, ecc.) o che
coinvolgono aspetti di transito e accesso, pedonale o carrabile, di persone e
imezzi non appartenenti al cantiere nell'area dello stesso (ad esempio:
operatore per la regolamentazione del traffico veicolare esterno in prossimitd|
delle aree di ingresso su vie a scorrimento veloce e pedonale o carrabile in|
prossimita di opere di demolizione o di carico e scarico, ecc), da parte di un
preposto.Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per la prima ora o
frazione

Moviere

50h

50,000

SOMMANO ora=

50,000

A RIPORTARE

33,67

19,96

3,95

8,78

25,00

433.100,04

33,67

359,28

142,20

158,04

1.250,00]

435.043,23
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RIPORTO 435.043,23
93 &8 .3
Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese
appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub- appaltatrici, e lavoratori
autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei
cantieri interferenti adiacenti, per far si che Direttori Tecnici di Cantiere,
Capo Cantiere, capi squadra e/o preposti possano attenersi a specifiche
procedure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Misurato per ogni ora o frazione.
Si prevedono
n 6*4h 24,000
SOMMANO ora= 24,000 26,83 643,92
94 90 [5.4.1
Capo squadra o preposto
Si prevedono
n 1*2h*18mesi 36,000
SOMMANO ora= 36,000 26,83 965,88
95| 91 542
Operaio qualificato
Si prevedono
n 1*2h*18mesi 36,000
SOMMANO ora= 36,000 25,00 900,00
96 92 [543
Operaio comune
Si prevedono
n 1*2h*18mesi 36,000
SOMMANO ora= 36,000 22,65 815,40
97 93 [7.2.1
Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di
misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di
sicurezza e coordinamento.Misurato per ogni ora
Capo squadra o preposto
Si prevedono
n 1*2h*18mesi 36,000
SOMMANO ora= 36,000 26,83 965,88
98 94 (7.2.2
Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di
misure di coordinamento per I'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di
sicurezza e coordinamento.Misurato per ogni ora
Operaio qualificato
Si prevedono
n 1*2h*18mesi 36,000
SOMMANO ora= 36,000 25,00 900,00
99 95 [7.2.3
Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per 1'attuazione di
imisure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di
sicurezza e coordinamento.Misurato per ogni ora
Operaio qualificato
Si prevedono
n 1*2h*18mesi 36,000
SOMMANO ora= 36,000 22,65 815,40
A RIPORTARE 441.049,71
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100

101

102

103

104

96

97

RIPORTO
S.1.01.2.21.A
Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area
attrezzata. montaggio, smontaggio e nolo per un mese.montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.
Locale servizi di cantiere
mq 2.40%6.00

14,40

SOMMANO mgq=

14,40

S.1.01.2.21.B
Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su areaj
attrezzata. montaggio, smontaggio e nolo per un mese. nolo per ogni mese
successivo o frazione.

Locale servizi di cantiere

mq 2.40%6.00* 17 mesi

244,80

SOMMANO m?*mese =

244,80

4.7.4

IAbbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte
dotata di motopompa con portata di 10 litri/minuto e prevalenza 2 ATM.
Comprensivo del nolo dell'autobotte da 6.000 litri con operatore, tubazione e
lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o
frazione.

Si prevedono

h 20

20,000

SOMMANO h=

20,000

7.1

Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra
queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso|
cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti,
per dare attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte
dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi squadra o
preposti. Misurato per ogni ora o frazione

Si prevedono

n 1¥2h*18mesi

36,000

SOMMANO

ora =

36,000

3) Totale Costi della sicurezza

IAbbattimento barriere architettoniche

3.2.4
Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con
diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi,
eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi,
compreso 1’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.

rampa di accesso su via Meli e su via Garibaldi

maglia 10x10cm fi8= 7,80kg

(2.00+1.20+2.00)*1.20*7.80

SOMMANO kg =

A RIPORTARE

48,672

48,672

66,75

2,48

74,47

26,83

441.049,71

961,20

607,10

1.489,40,

965,88

2,50

68.143,55

121,68
445.194,97
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105

106

107

108

109

10

16

51

RIPORTO
5.1.11.2
Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in
conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in
ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido
senza gelo classe d’esposizione XCI, XC2 (UNI 11104), classe di
consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla
espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi
altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, 10|
scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare
I’opera finita a perfetta regola d’arte.
realizzato all'esterno degli edifici
rampa di accesso su via Meli e su via Garibaldi
(2.00+1.20+2.00)*1.20*0.5*(0.60+0.00)

1,872

SOMMANO m?=

1,872

7.1.2
Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e
dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di
ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
rampa di accesso su via Meli e su via Garibaldi
(2.00+1.20+2.00)*20kg/ml

104,000

SOMMANO kg =

104,000

7.1.3
Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi
altezza o profondita comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie,
la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il
lavoro completo a perfetta regola d’arte.

[vediart. 7.1.2 pos.106 kg 104,000]

104,000

SOMMANO kg =

104,000

11.3.1
\Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due
mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa
pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
rampa di accesso su via Meli e su via Garibaldi
(2.00+1.20+2.00)*0.90

4,680

SOMMANO m?=

4,680

PAV_BAS

Pavimentazione eseguita mediante la fornitura e collocazione di basole in|
pietra calcarea dura a fil di sega, caratterizzata da un'alta resistenza ai carichi,
agli acidi, alla dilatazione termica; con granulometria compatta in ogni sua
parte e tale che anche dopo deterioramento nel tempo; mantenga la
caratteristica antisdrucciolevole. Le basole di pietra, bocciardate, hanno unal
larghezza di circa 20x40 cm, lunghezza a correre e lo spessore non inferiore
a 5 cm, simili a quelli esistenti del sagrato. La roccia impiegata per la
formazione delle basole dovra essere sana, omogenea, a grana compatta,
esenti da screpolatura, peli, venature, piani di sfaldatura, sostanze estranee,
odi, scaglie, cavita sonore alla percussione, ecc. Saranno escluse tutte quelle
pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua. Dovranno
essere poste in opera su letto di impasto umido di sabbia con cemento tipo
425 con dosatura non inferiore a kg 200 per mc e dello spessore non inferiore
a 5 cm, costipato a mano con l'uso di mazza lignea, compresa la lavorazione
a punta grezza, eseguita a mano, della superficie a vista perfettamente
livellata, spolvero finale di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti e
pulizia finale,il tutto per dare il lavoro finito a
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N° |N.E.P. DESCRIZIONE Quantita' Prezzo Unit. Importo
RIPORTO 445.872,07
perfetta regola d'arte.
rampa di accesso su via Meli e su via Garibaldi
(2.00+1.20+2.00)*1.20 6,24
SOMMANO m?= 6,24 80,22 500,57
4) Totale Abbattimento barriere architettoniche 1.299,35
A RIPORTARE 446.372,64
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RIEPILOGO CAPITOLI Pag. | Importo Paragr. | Importo subCap. IMPORTO
|IChiesa S. Anna 1 446.372,64
Prospetti 1 237.686,68
Muratura 1 171.940,75
Infissi 5 64.872,09
Opere in ferro 9 873,84
Coperture 10 139.243,06
Falde 10 61.146,89
Campanile 12 10.296,88
Cupola 13 21.365,11
Demolizione superfetazione e adeguamento sismico 14 46.434,18
Costi della sicurezza 18 68.143,55
Abbattimento barriere architettoniche 26 1.299,35
SOMMANO I LAVORI € 446.372,64
COSTI DELLA SICUREZZA € 68.143,55
RESTANO I LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 378.229,09




