


CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
 

 

Importo lordo lavori: €  446.372,64      Incid. media manodopera:  34,62  % 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 
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Prezzo x 
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Manodop. 

1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi p 603,197 8,83 5.326,23          3.462,05 65,00 

1.1.2.1 Nolo di ponteggio in elementi portanti m 2438,146 1,82 4.437,43          2.396,21 54,00 

1.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 603,197 3,54 2.135,32          1.686,90 79,00 

1.1.4 Approntamento di ponteggio con tubolari  921,956 11,00 10.141,52          6.794,82 67,00 

1.1.5.1 Nolo di ponteggio con tubolari metallici 6608,37 2,27 15.001,00          7.650,51 51,00 

1.1.6 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 921,956 4,65 4.287,10          3.386,81 79,00 

1.1.10 Mantovana parasassi a tubi e giunti o pr 156,765 18,89 2.961,29          1.954,45 66,00 

1.1.11 Progettazione di ponteggio in elementi p 1106,347 1,94 2.146,31          0,00 0,00 

1.3.2 Bagno chimico portatile costruito in pol 18 108,11 1.945,98          1.031,37 53,00 

1.4.2 Recinzione provvisoria realizzata con pa 69,96 23,73 1.660,15          879,88 53,00 

1.4.5 Cancello in pannelli di lamiera zincata  8 36,38 291,04          128,06 44,00 

1.5.2 Linea vita temporanea orizzontale, forni 12 174,43 2.093,16          313,97 15,00 

1.5.3 Ancoraggio per funi di trattenuta fornit 17 72,71 1.236,07          0,00 0,00 

2.1.3 Muratura in blocchi realizzati con 15,955 216,10 3.447,88          1.070,90 31,06 

2.4.4 Paramento per rivestimento di manufatti 22,58 66,76 1.507,44          606,27 40,22 

3.1.3.9 Conglomerato cementizio per strutture - 1,512 167,97 253,97          14,20 5,59 

3.1.7.1 Impianto di messa a terra costituito da  18 29,03 522,54          99,28 19,00 

3.1.7.2 Impianto di messa a terra costituito da  36 13,25 477,00          262,35 55,00 

3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata  221,306 2,05 453,68          122,95 27,10 

3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in 31,86 31,38 999,77          376,27 37,64 

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete 48,672 2,50 121,68          24,51 20,14 

4.1.2.1 Segnaletica da cantiere cm 50,00 x 70,00 18 7,16 128,88          66,24 51,40 

4.1.5 Lampeggiante da cantiere a led di colore 216 2,94 635,04          25,40 4,00 

4.1.8.2 Cartelli da applicare a muro cm 25 x 25 10 7,68 76,80          10,75 14,00 

4.3.1 Trousse leva schegge contenente l'occorr 18 37,08 667,44          0,00 0,00 

4.3.2 Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per 1 33,67 33,67          0,00 0,00 

4.3.3.1 Barella pieghevole con impugnature in pl 18 19,96 359,28          0,00 0,00 

4.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo omo 36 3,95 142,20          2,84 2,00 

4.5.2 Estintore portatile ad anidride carbonic 18 8,78 158,04          1,58 1,00 

4.7.4 Abbattimento di polveri eseguito con acq 20 74,47 1.489,40          387,24 26,00 

5.1.11.2 Massetto di sottofondo isolante per rea 85,332 16,02 1.367,02          267,80 19,59 

5.2 Attività supplementare di controllo e co 50 25,00 1.250,00          0,00 0,00 

5.3 Partecipazione a riunioni per la gestion 24 26,83 643,92          0,00 0,00 

5.4.1 Capo squadra o preposto 36 26,83 965,88          0,00 0,00 
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5.4.2 Operaio qualificato 36 25,00 900,00          0,00 0,00 

5.4.3 Operaio comune 36 22,65 815,40          0,00 0,00 

7.1 Partecipazione a riunioni di coordinamen 36 26,83 965,88          0,00 0,00 

7.1.1 Fornitura di opere in ferro lavorato in 20 3,49 69,80          16,51 23,66 

7.1.2 Fornitura di opere in ferro lavorato in 104 3,12 324,48          85,86 26,46 

7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui 124 2,42 300,08          146,47 48,81 

7.2.1 Partecipazione a riunioni di informazion 36 26,83 965,88          0,00 0,00 

7.2.2 Partecipazione a riunioni di informazion 36 25,00 900,00          0,00 0,00 

7.2.3 Partecipazione a riunioni di informazion 36 22,65 815,40          0,00 0,00 

8.3.2.2 Fornitura e posa in opera di serramenti  45,53 417,25 18.997,39          1.428,73 7,52 

8.3.4.2 Fornitura e posa in opera di persiane i 45,53 463,16 21.087,67          939,74 4,46 

8.3.7 Fornitura e collocazione di portone 11,4 1.036,46 11.815,64          470,59 3,98 

10.1.3.2 Fornitura e collocazione di lastre di p 45,86 142,37 6.529,09          923,21 14,14 

10.1.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a 39,05 3,17 123,79          0,00 0,00 

11.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e 52,52 15,16 796,20          361,34 45,38 

12.4.1.5 Fornitura e posa in opera di manto di c 616 49,45 30.461,20          7.398,16 24,29 

21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura 3,6 327,69 1.179,68          483,26 40,97 

21.1.3.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento  0,242 410,07 99,24          48,73 49,10 

21.1.5.1 Demolizione di muratura di qualsiasi es 26,43 280,88 7.423,66          3.041,47 40,97 

21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 83,46 10,84 904,71          480,13 53,07 

21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per 45,86 18,98 870,42          461,76 53,05 

21.1.9 Demolizione di massetti di malta 667,68 1,99 1.328,68          537,72 40,47 

21.1.11 Rimozione di intonaco interno od 2563,32 3,94 10.099,48          4.129,68 40,89 

21.1.13 Demolizione di solai misti di qualsiasi 89,9 51,40 4.620,86          2.123,75 45,96 

21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali 3,852 7,89 30,39          12,92 42,53 

21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 125,21 15,78 1.975,81          840,31 42,53 

21.1.17 Rimozione di controsoffitto di 83,5 4,74 395,79          168,13 42,48 

21.1.19 Scomposizione di manto di tegole di 616 6,31 3.886,96          1.653,90 42,55 

21.1.20 Scomposizione di manto di tegole di 22 15,52 341,44          147,67 43,25 

21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico 369,06 4,27 1.575,89          675,58 42,87 

21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 154,481 32,26 4.983,56          0,00 0,00 

21.2.5 Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 10,7 9,88 105,72          61,56 58,23 

21.2.7 Formazione di cordoli, ancorati per tre 0,54 972,16 524,97          222,91 42,46 

21.3.1.1 Risanamento di strutture intelaiate in  42,804 93,59 4.006,03          883,48 22,05 

21.3.1.2 Risanamento di strutture intelaiate in  128,412 39,76 5.105,66          1.766,95 34,61 

21.5.18 Posa in opera di tegole di qualsiasi 22 16,71 367,62          147,67 40,17 

21.8.1 Smontaggio, riparazione (con 21,97 133,56 2.934,31          1.813,84 61,81 

23.2.5 Fornitura e posa in opera di intonaco 1234,7 66,45 82.045,82          24.859,88 30,30 

23.2.7 Fornitura e posa in opera di primo 1234,7 16,55 20.434,29          7.099,53 34,74 
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COLL_MAI

OL_NUOV Fornitura e posa di maioliche nuove 4,06 249,95 1.014,80 92,24 120,34  89,15 715,17 ,99 7,92   79,13 9,86 

COLLOC_M

AIOLICH Posa in opera di maioliche recuperate 36,54 67,05 2.450,01 222,89 290,49  26,15 506,44 2,32 44,94   1.385,23 71,53 

DISINF_SUP

ERFICI Disinfestazioni di superfici lapidee 81,16 56,27 4.566,87 415,54 541,34  16,10 581,11     3.028,89 83,90 

DISMIS_INT

ONACI Accuratissima dismissione di intonaci 217,98 22,51 4.906,73 446,86 582,01    3,60 139,51   3.738,36 96,40 

GROND_LA

M_ZINC Fornitura e collocazione canale gronda 129,59 30,76 3.986,19 362,85 473,00  52,48 1.653,57 1,69 53,39   1.443,63 45,82 

IMP_ACQU

E_PIOV Impianto recupero acque piovane  1 4.165,67 4.165,67 378,70 493,95  99,20 3.266,70     26,32 0,80 

IMPACCH_

CHIM Pulitura delle superfici lapidee  38,98 148,26 5.779,17 525,45 685,27  31,95 1.459,80     3.108,66 68,05 

INTEGR_PA

R_MANC_ Integrazioni di parti mancanti  34,68 656,80 22.777,82 2.070,74 2.700,88  3,45 620,88 ,24 42,66   17.342,77 96,31 

MAPELAST

K Malta bicomponente elastica  210,63 33,56 7.068,74 642,42 838,31  60,31 3.370,08     2.217,93 39,69 

ONDULINA Ondulina sottocoppo ecologica 638 16,60 10.590,80 963,38 1.256,86  58,69 4.912,60     3.457,96 41,31 

PAV_BAS Pavimentazione basole 6,24 80,22 500,57 45,49 59,34  51,97 205,67 1,01 3,99   186,08 47,02 

PAV_COT_E

ST Pavimentazione in cotto 83,46 111,76 9.327,49 847,95 1.105,85  83,70 6.171,87 1,39 102,66   1.099,17 14,91 

PLUV_LAM

_ZINC Fornitura e collocazione di pluviale 223,12 15,66 3.494,06 316,83 415,00  63,41 1.751,05 1,25 34,58   975,70 35,33 

PUL_ESTRA

D Rimozione di strato estradossale 40,6 34,60 1.404,76 127,89 166,46    3,77 41,82   1.068,59 96,23 

PULIT_MUR Pulitura depositi residui 396,08 9,79 3.877,62 352,51 459,45  1,29 39,61 21,32 653,53   2.372,52 77,39 

PULIT_RIM

_DEPOSITIP

U Pulitura per la rimozione dei depositi 38,98 48,13 1.876,11 170,73 222,58  4,90 72,62 10,86 160,99   1.249,31 84,25 

PULIT_SUP

ERFICI Pulitura delle superfici lapidee  38,98 54,75 2.134,16 194,12 252,98  2,84 47,95 5,18 87,32   1.551,79 91,98 

RIM_REC_I

DRICI Rimozione di recipienti idrici  1 133,18 133,18 12,11 15,79        105,28 100,00 

RIMOZ_IMP

ER Rimozione di guaina bituminosa 127,17 5,15 654,93 59,52 77,57        517,58 100,00 

RIPRIST_CO

RNICIONE Restauro cornicioni esterni  26,16 246,31 6.443,47 585,72 764,13  18,08 921,09     4.172,52 81,92 

RIVEST_CU

POLA Fornitura e posa di lastre di marmo 127,17 128,52 16.343,89 1.485,35 1.938,07  88,78 11.470,73     1.449,74 11,22 

S.1.01.2.21.A Box in lamiera per deposito 14,4 66,75 961,20          451,76 47,00 

S.1.01.2.21.B Box in lamiera per deposito 244,8 2,48 607,10          0,00 0,00 

SMONT_MA Smontaggio delle piastrelle maiolicate 36,54 90,54 3.308,33 300,72 392,44  4,19 109,62     2.505,55 95,81 
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IOLICHE 

STILAT_GI

UNT_ Stilatura dei giunti  129,43 47,11 6.097,45 553,96 723,51  6,85 330,05     4.489,93 93,15 

TERM_PLU

V_GHIS_ Terminali per pluviali in ghisa 16 89,28 1.428,48 129,92 169,44  93,58 1.056,64 ,22 2,48   69,97 6,20 

  446.372,64 11.303,89 14.745,06 39.263,25 1.375,79  154.549,42 

 


