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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

         

  Chiesa S. Anna     

      

  Prospetti     

      

  Muratura     

      

1 2  2.4.4     

  Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in conglomerato 

cementizio, realizzato con elementi in pietra naturale locale, a taglio, tipo 

pietra Sabucina, aventi spessore compreso fra 2 e 4 cm. posti in opera con 

malta cementizia a 400 kg di cemento tipo 325 R a qualsiasi altezza, 

compreso i magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale 

configurazione a scarpa, compreso l’onere per la stilatura dei giunti  e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

   

   COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA     

   Prospetto gradinata da via Garibaldi     

   mq 16.95+5.63  22,580   

             SOMMANO   m² = 22,580 66,76 1.507,44 

      

2 19  21.1.3.1     

  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e 

il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 

rifiuto. 

eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

   

   COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA     

   Soletta aggettante via Napoli     

   2.69*0.15*0.60  0,242   

             SOMMANO   m³ = 0,242 410,07 99,24 

      

3 24  21.1.11     

  Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, 

compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il  trasporto a rifiuto.  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via Napoli     

   mq 0.80*118.40*3cm  284,160   

   mq (12.20+232.10+3.22)*3cm  742,560   

   Prospetto da via G.Meli     

   mq (119.20+26.10)*3cm  435,900   

   Prospetto da vicolo S.Anna     

   mq (31.50+85.80+6.10+95.50)*3cm  656,700   

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq 0.80*185.00*3cm  444,000   

             SOMMANO   m² x cm = 2.563,320 3,94 10.099,48 

      

4 32  21.1.25     

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 

esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

   

   [vedi art. 21.1.11  pos.3 m² x cm 2.563,320]/3*0.03*1.20  30,760   

   [vedi art. DISMIS_INTONACI  pos.9 m² 217,98] *0.03*1.20  7,847   

             SOMMANO   m³ = 38,607 32,26 1.245,46 

      

5 33  21.2.5     

  Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, 

compresi il taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e 

scaglie di pietra dura e malta di cemento nonché ogni altro onere e 

magistero.  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

         A RIPORTARE    12.951,62 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

  RIPORTO     12.951,62 

   Prospetto da via Napoli     

   mq 7.20  7,200   

   Prospetto da via G. Meli     

   mq 3.50  3,500   

             SOMMANO   m = 10,700 9,88 105,72 

      

6 39  23.2.5     

  Fornitura e posa in opera di intonaco civile per esterni isolante termico ed 

acustico, deumidificante, anticondensa, a totale assenza di cemento, che lo 

rendono idoneo per interventi di bioedilizia; conforme alla norma UNI EN 

998-1/2010, dello spessore complessivo di 2,5 cm.Composto da un primo 

strato di rinzaffo d'aggrappo traspirante con un diametro massimo dell'inerte 

di 1,5 mm, a base di calce idraulica, sabbie pure minerali espanse e speciali 

additivi, dotato di elevata traspirabilità; un secondo strato di intonaco 

minerale plurifunzione e macroporoso fratazzato applicato con predisposti 

sesti, a base di calce idraulica, sabbie pure minerali espanse e speciali 

additivi, farina di sughero o altri inerti leggeri e fibre naturali, presenterà 

elevate caratteristiche igroscopiche, traspiranti (µ <= 9), elevate prestazioni 

di isolamento termico/acustico con conduttività termica di lambda <=0,057 

W/m²K, densità media < 650 Kg/m³, dato in opera con macchina 

intonacatrice. Dato in opera su pareti verticali ed orizzontali compreso 

l'onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq 269.70  269,700   

   Prospetto da via Napoli     

   mq 359.00  359,000   

   Prospetto da via G. Meli     

   mq 189.00  189,000   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   mq 417.00  417,000   

             SOMMANO   m² = 1.234,700 66,45 82.045,82 

      

7 40  23.2.7     

  Fornitura e posa in opera di primo strato di rasatura, per esterni, idoneo per 

intonaco, di cui alla voce 23.2.5, minerale plurifunzione, macroporoso e 

deumidificante, isolante termo-acustico, a base di calce idraulica totalmente 

esente da cemento, idoneo in interventi di bioedilizia. Dato in opera a mano 

o con macchina intonacatrice, secondo le indicazioni del produttore, su pareti 

verticali compreso l’onere per spigoli ed angoli, ed ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

   

   [vedi art. 23.2.5  pos.6 m² 1.234,700]  1.234,700   

             SOMMANO   m² = 1.234,700 16,55 20.434,29 

      

8 43  DISINF_SUPERFICI     

  Disinfestazioni di superfici lapidee attaccate da agenti biodeteriogeni, piante 

superiori microflora e deiezioni animali tramite lìapplicazione a pennello, a 

spruzzo o con impazzchi biocidi a lungo tempo di azione edi biocidi inibenti, 

compresa la pulizia preliminare e la rimozione meccanica. Compreso ogni 

altro onere e magisero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, 

inclusa la documentzione fotografica, esclusi i soli ponteggi. Il tutto da 

eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive dei 

restauratore professionista diplomato presso l'Istituto Centrale di Restauro o 

l'Opificio delle pietre dure, ove richiesto dall D.L..  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via Napoli     

   mq (0.20*51.40+3.22)  13,50   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   mq (5.33+8.10+0.20*88.45)  31,12   

             SOMMANO   m² = 44,62 56,27 2.510,77 

      
   A RIPORTARE    118.048,22 
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  RIPORTO     118.048,22 

9 44  DISMIS_INTONACI     

  Accuratissima dismissione di intonaci sia interni che esterni, a ricoprimento 

delle superfici parietali sia lisce che sagomate, rette, curve o inclinate, 

eseguita esclusivamente a mano, anche a strati successivi e comunque fino al 

vivo della muratura o fino allo strato d'intonaco originario od a quello 

eventualmente indicato dall D.L., da eseguirsi anche a tratti su volte  e 

soffitti. L'onere  è comprensivo della raccolta, della discesa e del carico dei 

materiali di risulta e del trasporto dello stesso nell'ambito del cantiere e fi 

quanto altro necessario per eseguire il lavoro perfettamente compiuto ed a 

regola d'arter, con la sola escludione dei ponteggi e del trasporto a discarica 

del materiale di risulta, da compensarsi a parte.  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq (24.27+17.80+0.20*185.00+4.16+2.20)  85,43   

   Prospetto da via Napoli     

   mq 0.20*118.40+26.30  49,98   

   Prospetto da via G. Meli     

   mq (35.60+4.20)  39,80   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   mq (24.27+8.10+10.40)  42,77   

             SOMMANO   m² = 217,98 22,51 4.906,73 

      

10 47  IMPACCH_CHIM     

  Pulitura delle superfici lapidee con impacchi chimici emollienti, eseguiti su 

croste spesse e tenaci utilizzando idonei supportanti assorbenti, addizionati 

con acqua deionizzata e carbonato di ammonio in soluzione blanda, nei siti 

con le modalità prescritte dalla D.L.applcati per uno spessore idoneo in strati 

successivi, compreso l'onere della mappatura dettagliata delle zone di 

intervento, la pulitura meccanica del supporto sottostante, con pennellesse, 

sapzzole, bisturi, specilli, etc. Cmpreso ogni altro onere e magistero per dare 

l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, inclusa la documentazione 

fotografica, esclusi i soli ponteggi. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto 

il controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato 

presso l'Istituto Centrale di Restauro o l'Opificio delle pietre dure, ove 

richiesto dalla D.L..  

   

   [vedi art. PULIT_SUPERFICI  pos.14 m² 38,980]  38,98   

             SOMMANO   m² = 38,98 148,26 5.779,17 

      

11 48  INTEGR_PAR_MANC_     

  Integrazioni di parti mancanti di pietra effettuata con risagomatura con malta 

idonea o con tasselli di pietra di materiale uguale a quello esistente per 

caratteristiche e coloritura, ricavati con operazioni da scalpellino per 

adeguarli alle mancanze esistenti,s enza alcuna operazione meccanica di 

livellamento o creazione di sedi a coda di rondine o altro, sulle parti 

originarie, al fine di dare unità di lettura all'opera. Sono inclusi gli oneri 

relativi ai saggi per la composizione della malta che dovrà essere idonea per 

colorazione e granulometria:alla lavorazione superficiale della malta, che 

dovrà avere caratteristiche simili a quelle della pietra originaria, da ottenersi 

con malta a base di calce eminentemente idraulica e sabbie provenienti dalla 

frantumazione e macinatura di materiale lapideo delo stesso tipo e qualità di 

quelle da integrare. La reintegrazione dellaparte mancante dovrà essere 

evidenziata mediante l'arretramento della superficie.Sono compresi nel 

prezzo l'onere della mappatura, la sua riproduzione grafica in scala 

opportuna nonché idonea documentazione fotografica ed ogni altro onere e 

magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le 

prescrizioni della D.L. Da misurarsi secondo superficie della figura 

geometrica che inscrive la maggiore proiezione orizzontale o verticale della 

superficie della parte integrata. Il tutto da eseguirsi eslusivamente sotto il 

controllo e le indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato 

presso l'Istituto Centrale di restauro o l'Opificio delle pietre dure, ove 

richiesto dalla D.L., escluso  

   

      

   A RIPORTARE    128.734,12 
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  RIPORTO     128.734,12 

  il solo onere dei ponteggi da compensarsi a parte     

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq (5.10+13.25+1.63+1.50+5.60)  27,080   

   Prospetto da via G. Meli     

   mq 7.60  7,600   

             SOMMANO   m² = 34,680 656,80 22.777,82 

      

12 55  PULIT_MUR     

  Pulitura per la rimozione dei depositi residue, in corrispondenza dei tratti in 

cui è quasi assente l'intonaco, eseguito con mezzi meccanici tramite spazzole 

di saggina o nylon e successiva pulitura con sistema a bassa pressione 

(0,3-1,5 bar). Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita  a 

perfetta regola d'arte.  

   

   Superfici prive di intonaco (Si fa riferimento alle tavole degli     

   interventi)     

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq (10.15+18.70+12.00)  40,85   

   Prospetto da via Napoli     

   mq (51.40+10.15)  61,55   

   Prospetto da via G. Meli     

   mq 10.15  10,15   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   mq (179.60+5.33+10.15+88.45)  283,53   

             SOMMANO   m² = 396,08 9,79 3.877,62 

      

13 56  PULIT_RIM_DEPOSITIPU     

  Pulitura per la rimozione dei depositi e croste nere eseguito con sistema a 

bassa pressione (0,30-1,5 bar) con getto a rotazione mediante granulato 

finissimo (5-300 micron) e consumo d'acqua deionizzata che varia da un 

minimo di 10 lt ad un massimo di 60 t/ora, da eseguirsi salvagardando la 

patina del materiale lapideo o spingendo la pulizia sino allo strato di naturale 

patinatura del materiale, previa campionatura da sottoporre ad approvazione 

della D.L.. Compreso pgni onere e meagistero per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte.Il tutto da esegursi esclusivamente sotto il controllo e le 

indicazioni esecutive di restauratore professionista diplomato presso l'Istituto 

centrale di Restauro o l'Opificio delle pietre dure, ove richiesto dalla D.L.  

   

   [vedi art. PULIT_SUPERFICI  pos.14 m² 38,980]  38,98   

             SOMMANO   m² = 38,98 48,13 1.876,11 

      

14 57  PULIT_SUPERFICI     

  Pulitura delle superfici lapidee con getto di acqua deionizzata nebulizzata 

eseguita gradualmente al fine di asportare la patina smog e i depositi 

superficiali compatti ed aderenti senza intaccare il paramento litoide e fino al 

raggiungimento dello stesso grado di pulitura delle pareti già trattate, 

utilizzando contemporaneamente più impianti di nebulizzazione muniti di 

ugelli regolabili sia nell'inclinazione sia nella pressione di esercizio per 

limitare gli assorbimenti di acqua alla naturale igroscopicità del materiale da 

trattare, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti 

mediante opportuno sistema di raccolta e deflusso delle acque di scarico, gli 

oneri per la protezione esterna completa degli infissi con teli di plastica 

fissata agli stessi con adesivi impermeabili e facilmente asportabili senza 

danno per i legni, gli oneri per la pulitura meccanica con pennellesse, 

spazzolle, bisturi e specilli gli oneri per la sigilatura con pasta di silicone 

delle connessure dei conci durante le operaizoni di lavaggio e dismissione 

della stessa, gli oneri per la bonifica preliminare delle superfici da trattare, la 

dismissione di cavi elettrici e telefonici e dei relativi sistemi di ancoraggio, 

l'onere per la eliminazione con spazzole vegetali di sali eventualmente 

riaffioranti dopola pulitura. Compreso ogni onere e magistero per dare la 

lavorazione finita a perfetta regola d'arte nel rispetto continuo delle  

   

      

   A RIPORTARE    157.265,67 
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  RIPORTO     157.265,67 

  qualità artistiche e monumentali, esclusi solamenti i ponteggi da compensarsi 

a parte. Il tutto da eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni 

esecutive di resturatore professionista diplomato presso l'Istituto Centrale di 

Restauro o l'Opificio delle pietre dure, ove richiesto dalla D.L., escluso il 

solo onere dei ponteggi, da compensarsi a parte.  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq (5.10+13.25+1.63+1.50+5.60)  27,080   

   Prospetto da via G. Meli     

   mq 7.60  7,600   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   mq 4.30  4,300   

             SOMMANO   m² = 38,980 54,75 2.134,16 

      

15 60  RIPRIST_CORNICIONE     

  Restauro cornicioni esterni in pessimo stato di conservazione, costituito da 

più ordini architettonci, compresa la predisposizione di sagome e 

controsagome per il rispetto delle forme esistenti consistenti in: 

- rimozione di tutto l'intonaco esistente, 

- esecuzione di micro perforazioni, posa in opera di perni di acciaio inox e 

sigillatura dei fori; il tutto costituente l'armatura in ferro delle parti da 

integrare; 

- ricostruzione delle parti mancanti e di quelle rimosse con malta 

bicomponente e a base di cementi modificati con polimeri sintetici in 

emulsione e silicature, contenente inerti selezionati, macrofibre sintetiche a 

costituire un'armatura diffura, speciali additivi, Sikatop 122 New o similari, 

compresi gli oneri per l'esecuzione a rinzaffo per il ricolmo di notevoli 

spessori, gli scarriolamenti orizzontali e verticali, il confezionamento in 

cantiere della malta e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta 

regola d'arte.  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq (17.80+4.16)  21,96   

   Prospetto da via G. Meli     

   mq 4.20  4,20   

             SOMMANO   m² = 26,16 246,31 6.443,47 

      

16 63  STILAT_GIUNT_     

  Stilatura dei giunti con malta idraulica di calce e sabbia macinata, ricavata 

dalla frantumazione di materiali simili a quelli utilizzati per la muratura, la 

spolveratura della facciata apparente, l'eliminazione di eventuali sbavature 

rimaste dopo la formazione dei giunti ed ogni altro onere e magistero 

necessario per dare l'opera completa, a perfetta regola d'arte in ottemperanza 

a quanto prescritto dalla D.L., escluso il trasporto a rifiuto del materiale di 

risulta, questo da compensarsi a parte.  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq (5.10+13.25+1.63+1.50+7.60)  29,08   

   Prospetto da via G. Meli     

   mq 7.60  7,60   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   mq (4.30+88.45)  92,75   

             SOMMANO   m² = 129,43 47,11 6.097,45 

      

      

      

   1) Totale  Muratura    171.940,75  

      

      

  Infissi     

      
   A RIPORTARE    171.940,75 
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  RIPORTO     171.940,75 

17 11  8.3.2.2     

  Fornitura e posa in opera di serramenti in legno pino di Svezia per finestre e 

porte-finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio 

maestro fisso murato a cemento con sei robuste grappe di ferro su muratura 

di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore o con contro telaio in abete, e telaio 

mobile. ancorato al telaio fisso con cerniere del tipo pesante in numero di 

due per ciascuna anta mobile di finestra ed in numero di tre per ciascuna anta 

mobile di porta-finestra.Il serramento dovrà garantire le seguenti prestazioni: 

classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 

9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 5 (UNI EN 12210); 

trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento 

previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti 

per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i; 

marcatura CE secondo UNI EN 14351-1.Inoltre dovrà garantire un 

isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in 

G.U. del 22/12/97. Sono compresi e compensati nel prezzo:lo scacciacqua 

applicato ad incastro a coda di rondine e munito di gocciolatoio, la 

battentatura (a profilo curvo e a squadra) doppia per i lati verticali e semplice 

per i lati orizzontali, la battentatura o la guida a canaletto nei riquadri interni 

per il fissaggio del vetro, i listelli copri filo opportunamente sagomati, 

cremonesi per chiusura con nasello a richiamo e maniglia in ottone pesante 

con bacchette incorporate nel legno per le parti a vasistas, asta di manovra 

con maniglia e compassi in ottone ed eventuale guarnizione in gomma 

resistente all'invecchiamento ed ai raggi UV per la tenuta termoacustica, 

nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di 

antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte, inclusi i vetri. 

- Superficie minima di misurazione: 0,9 m². 

con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) – 

Sezione 70 mm. con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq 1.43  1,430   

   Prospetto da via Napoli     

   mq (1.10+2.80+0.60+2.40+2.60+2.60)  12,100   

   Prospetto da via G. Meli     

   mq (2.86+0.90+1.10)  4,860   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   mq (2.60+9.00+3*3.60+0.54+1.90+0.70+1.60)  27,140   

             SOMMANO   m² = 45,530 417,25 18.997,39 

      

18 12  8.3.4.2     

  Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con 

marcatura CE secondo UNI EN 13659 formate da telaio fisso della sezione 

di 10x5,5 cm murato a cemento con almeno sei robuste grappe di ferro su 

muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore e da parte apribile costituita 

da telaio maestro della sezione di 8x5,5 cm per i montanti e la traversa 

superiore e 12x5,5 cm per la traversa inferiore, con stecche mobili dello 

spessore di 1,5 cm distanti 5 cm compresa la ferramenta di sospensione, di 

chiusura e per la graduazione della apertura delle stecche mobili, le squadre 

di ferro piatto agli angoli del telaio maestro, compresa la verniciatura con 

due mani di vernice trasparente previa mano di antitarmico, nonché ogni 

altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

- Superficie minima di misurazione m² 1,80. 

in pino di svezia  

   

   [vedi art. 8.3.2.2  pos.17 m² 45,530]  45,530   

             SOMMANO   m² = 45,530 463,16 21.087,67 

      

      

      

   A RIPORTARE    212.025,81 
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  RIPORTO     212.025,81 

19 14  10.1.3.2     

  Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 

3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta 

bastarda o idonei collanti, previo livellamento del piano di posa ed 

esecuzione di ogni opera muraria necessaria, stuccatura e stilatura dei 

giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese 

zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o 

esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e magistero 

per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

perlato di Sicilia e simili  

   

   [vedi art. 21.1.7  pos.21 m² 45,860]  45,860   

             SOMMANO   m² = 45,860 142,37 6.529,09 

      

20 15  10.1.10     

  Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima 

qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 

10.1.4,  avente sezione retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed 

ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq (1.20+0.90)  2,100   

   Prospetto da via Napoli     

   mq     

   (1.20+0.90+1.10+0.90+1.20)+(1.20+0.95+0.55+1.00+1.00)+1     

   .55  11,550   

   Prospetto da via G. Meli     

   mq (0.85+0.90)+2*1.40  4,550   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   mq     

   (1.30+6*0.90+1.50+3*1.25+1.50+1.50+0.65)+(1.20+0.70)+(1     

   .20+1.50+0.65)  20,850   

             SOMMANO   m = 39,050 3,17 123,79 

      

21 22  21.1.7     

  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate 

ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato 

di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché 

l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 

trasporto a rifiuto.  

   

   E' compresa la sporgenza per gocciolatoio     

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq (1.20*1.10+0.90*0.60)  1,860   

   Prospetto da via Napoli     

   mq     

   (1.20+0.90+1.10+0.90+1.20)*1.10+(1.20+0.95+0.55+1.00+1.     

   00)*0.60+1.55*0.40  9,270   

   Prospetto da via G. Meli     

   mq (0.85+0.90)*1.10+2*1.40*0.60  3,605   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   mq     

   (1.30+3*0.90+1.50+3*1.25+1.50+4*1.20+1.50+0.65)*1.10+(     

   1.20+0.70)*0.70+(3*3.80+1.20+1.50+0.65)*0.70  31,125   

             SOMMANO   m² = 45,860 18,98 870,42 

      

22 27  21.1.16     

  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, 

telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

esclusi  il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq (1.43+1.80+7.30+3.60+1.75+1.80)  17,680   

      

   A RIPORTARE  17,680  219.549,11 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

  RIPORTO   17,680  219.549,11 

   Prospetto da via Napoli     

   COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA     

   mq 2.40*3.50  8,400   

   mq (1.10+0.60+2.80+2.00+3.40+2.40+2.60+2.60)  17,500   

   Prospetto da via G. Meli     

   mq (2.86+0.90+1.10)  4,860   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   mq     

   (2.60+9.00+25.96+11.75+3.60+0.54+2.25+2.52+6.30+1.90+0     

   .70+2.55+1.60)  71,270   

   COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA     

   rimozione saracinesca     

   mq 2.20*2.50  5,500   

             SOMMANO   m² = 125,210 15,78 1.975,81 

      

23 38  21.8.1     

  Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale 

dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o 

più partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione 

parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione 

del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la 

formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto 

esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere 

murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola 

d'arte. 

- per ogni m² di infisso  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via Garibaldi     

   solo portoni di accesso mq (7.30+3.60+1.75)  12,650   

   Prospetto da via Napoli     

   solo portone di accesso mq 2.00  2,000   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   mq (2.25+2.52+2.55)  7,320   

             SOMMANO   m² = 21,970 133,56 2.934,31 

      

24 32  21.1.25     

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, 

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 

esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

   

   [vedi art. 21.1.16  pos.22 m² 125,210] *0.10*1.20  15,025   

   [vedi art. 21.1.7  pos.21 m² 45,860] *0.03*1.20  1,651   

             SOMMANO   m³ = 16,676 32,26 537,97 

      

25 13  8.3.7     

  Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad 

una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore 

finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello 

stesso legno castagno, ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in 

numero non inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato con il sistema 

antico "a cerniere", avvitate alla "paranta" in numero non inferiore a sei per 

ogni paranta.Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di 

permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 4A (UNI 

EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 12210); trasmittanza 

termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla 

norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona 

climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs. 192/05 e s.m.i e comunque 

compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m²/K); marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, 

abbattimento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in 

G.U. del  

   

      

   A RIPORTARE    224.997,20 
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  RIPORTO     224.997,20 

  22/12/97. Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa 

all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori di 

falegnameria e murari.  

   

   Prospetto da via Napoli     

   COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA     

   in sostituzione della saracinesca del garage     

   3.50*2.40  8,400   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA     

   in sostituzione della saracinesca d'ingresso sala3     

   1.20*2.50  3,000   

             SOMMANO   m² = 11,400 1.036,46 11.815,64 

      

      

      

   2) Totale  Infissi    64.872,09  

      

      

  Opere in ferro     

      

26 16  11.3.1     

  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa 

pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

   

    via Garibaldi     

   mq (0.80+3.34+20.50+2.50+0.30)  27,440   

   via Napoli     

   mq (0.60+3.40+3.30+4.80)  12,100   

    via Meli     

   mq 1.10  1,100   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   mq (6.40+0.80)  7,200   

             SOMMANO   m² = 47,840 15,16 725,25 

      

27 26  21.1.14     

  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta 

sul cassone di raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di 

ripristino connesse.  

   

   COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA     

   Rimozione parapetto terrazzino via Napoli     

   (2.13+4.29)*0.60  3,852   

             SOMMANO   m² = 3,852 7,89 30,39 

      

28 8  7.1.1     

  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, 

ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi 

sezione e forma, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni 

accessorio, cerniere, zanche, tappi di chiusura ecc. comprese le saldature e 

relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte.  

   

   COME DA PRESCRIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA     

   se ne prevedono     

   kg 20  20,000   

             SOMMANO   kg = 20,000 3,49 69,80 

      

29 10  7.1.3     

  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, 

la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il 

lavoro completo a perfetta regola d’arte.  

   

   [vedi art. 7.1.1  pos.28 kg 20,000]  20,000   

      
   A RIPORTARE  20,000  237.638,28 
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  RIPORTO   20,000  237.638,28 

             SOMMANO   kg = 20,000 2,42 48,40 

      

       

      

   3) Totale  Opere in ferro    873,84  

      

      

   1) Totale Prospetti    237.686,68  

      

      

      

  Coperture     

      

  Falde     

      

30 29  21.1.19     

  Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

   

   Si fa riferimento alle sperfici indicate nella pianta di copertura     

   mq (97+25+2*156+67+30+20+65)  616,000   

             SOMMANO   m² = 616,000 6,31 3.886,96 

      

31 17  12.4.1.5     

  Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta 

bastarda, compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, 

bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro zincato, le 

opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio. 

con tegole tipo Coppo siciliano  

   

   Si fa riferimento alle superfici presenti nela pianta di copertura     

   [vedi art. 21.1.19  pos.30 m² 616,000]  616,000   

             SOMMANO   m² = 616,000 49,45 30.461,20 

      

32 30  21.1.20     

  Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, 

pulitura ed accatastamento per il successivo impiego.  

   

   coppi esistenti su falda via Napoli     

   mq 22  22,000   

             SOMMANO   m² = 22,000 15,52 341,44 

      

33 31  21.1.23     

  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi 

diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino 

connesse.  

   

   Si fa riferimento alle superfici presenti nella pianta copertura     

   Grondaie     

   ml     

   (2*32.10+4*6.00+9.40+4.80+4.40+4.50+9.84+11.10+6.30+3.     

   80+3.60)  145,940   

   Pluviali     

   Prospetto da via Garibaldi     

   ml 11.00  11,000   

   Prospetto da via Napoli     

   m 64.60  64,600   

   Prospetto da via G. Meli     

   m 32.20  32,200   

   prospetto da vicolo S. Anna     

   m 115.32  115,320   

             SOMMANO   m = 369,060 4,27 1.575,89 

      

34 32  21.1.25     

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune  

   

         A RIPORTARE    273.952,17 
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  RIPORTO     273.952,17 

  medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili 

non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del 

centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il 

nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

   

   [vedi art. 21.1.19  pos.30 m² 616,000] *0.03*1.20  22,176   

             SOMMANO   m³ = 22,176 32,26 715,40 

      

35 37  21.5.18     

  Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, 

compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e 

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. 

- per ogni m² di superficie effettiva  

   

   Si fa riferimento alle superficip resenti nella pianta copertura     

   [vedi art. 21.1.20  pos.32 m² 22,000]  22,000   

             SOMMANO   m² = 22,000 16,71 367,62 

      

36 45  GROND_LAM_ZINC     

  Fornitura e collocazione di canale di gronda per lo smaltimento delle acque 

piovane in lamiera zincata,dato in opera completo di pezzi speciali, staffe in 

ferro o cicogne, murate o chiodate, poste ad interasse non superiore a ml 

1.20. Sono comprese le legature con filo di ferro zincato, le sovrapposizioni 

chiodate o saldate a stagno e quant'altro occorre er dare il lavoro finito a 

perfetta regola d'arte.  

   

   Grondaie     

   ml     

   (2*32.10-16.35+4*6.00+9.40+4.80+4.40+4.50+9.84+11.10+6     

   .30+3.80+3.60)  129,59   

             SOMMANO   m = 129,59 30,76 3.986,19 

      

37 46  IMP_ACQUE_PIOV     

  Impianto recupero acque piovane per usi diversi da quelli igieneici-sanitari 

quali ad esempio, acque di lavaggio. Il sistema è costituito da: vasca di 

accumulo ed accessori, idoneo per il recupero di acqua piovana proveniente 

da superfici coperte di fabbricati in genere; da pompa autoadescante, 

funzionamento manuale automatico, bay-pass acqua serbatoio con 

acquedotto; incluso tubo decantatore e allacciamenti idraulici e tutto ciò che 

occorre per la sua corretta messa in opera.  

   

   n 1 vasca di accumulo per accumulo acque piovane  1,00   

             SOMMANO   cad = 1,00 4.165,67 4.165,67 

      

38 50  ONDULINA     

  Fornitura e collocazione in opera di supporto al manto di copertura con lastre 

ondulate (ondulina sottocoppo ecologica), comprese le opere provvisionali, i 

mezzi d'opera, a sovrapposizione per lmento cm 10, ogni onere per tagli e 

sfridi, il fissaggio con apposite viti zincate munite di relative rondelle 

romboidali, le eventuali opere murarie, il tiro n alto e ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito e completo a regola d'arte.  

   

   [vedi art. 21.5.18  pos.35 m² 22,000]  22,00   

   [vedi art. 21.1.19  pos.30 m² 616,000]  616,00   

             SOMMANO   m² = 638,00 16,60 10.590,80 

      

39 53  PLUV_LAM_ZINC     

  Fornitura e collocazione di pluviale verticale per lo smaltimento delle acque 

piovane in lamiera zincata completo di cravatte di ferro murate postea d 

interasse non superiore a ml 1,00. Compresi collanti, giunzioni, saldature, le 

sovrapposizioni chiodate o saldate a stagno attrezzature e ogni onere per dare 

il lavoro a regola d'arte.  

   

   Pluviali     

   Prospetto da via Garibaldi     

   ml 11.00  11,00   

   Prospetto da via Napoli     

      
   A RIPORTARE  11,00  293.777,85 
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  RIPORTO   11,00  293.777,85 

   m 64.60  64,60   

   Prospetto da via G. Meli     

   m 32.20  32,20   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   m 115.32  115,32   

             SOMMANO   m = 223,12 15,66 3.494,06 

      

40 58  RIM_REC_IDRICI     

  Rimozione di recipienti idrici di qualsiasi natura, forma e tipologia, posti a 

qualsiasi altezza, compreso l'eliminazione degli allacciamenti, la dismissione 

degli attacchi alle tubazioni ad essi collegati, l'accatastamento per l'eventuale 

reimpiego, il trasporto a discarica, compreso e compensato l'onere dei 

ponteggi e quanto altro necessario per dare l'opera eseguota a perfetta regola 

d'arte.  

   

   1  1,00   

             SOMMANO   cad = 1,00 133,18 133,18 

      

41 64  TERM_PLUV_GHIS_     

  Fornitura e collocazione di terminali per pluviali in ghisa della lunhezza di 

2,00 m con tratto finale curvo discendente, comprese le giunzioni, le cravatte 

murate poste ad interasse non superiore a ml 1 e quant'altro per dare il lavoro 

completo a regola d'arte.  

   

   Pluviali     

   Prospetto da via Garibaldi     

   1  1,00   

   Prospetto da via Napoli     

   5  5,00   

   Prospetto da via G. Meli     

   3  3,00   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   7  7,00   

             SOMMANO   cad = 16,00 89,28 1.428,48 

      

      

      

   1) Totale  Falde    61.146,89  

      

      

  Campanile     

      

42 32  21.1.25     

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 

esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

   

   [vedi art. PUL_ESTRAD  pos.46 m² 40,60] *0.04*1.20  1,949   

             SOMMANO   m³ = 1,949 32,26 62,87 

      

43 41  COLL_MAIOL_NUOV     

  Fornitura e posa di maioliche nuove, a qualsiasi altezza comprensivo di 

malta per la collocazione e di tutto ciò che necessita per la corretta messa in 

opera.  

   

   Campanile     

   mq 0.10*10.15*4  4,06   

             SOMMANO   m² = 4,06 249,95 1.014,80 

      

44 42  COLLOC_MAIOLICH     

  Posa in opera di maioliche recuperate, sostituite a qualasiasi altezza 

comprensivo di malta per la collocazione e di tutto ciò che necessita per la 

corretta messa in opera.  

   

   [vedi art. SMONT_MAIOLICHE  pos.47 m² 36,54]  36,54   

      
   A RIPORTARE  36,54  299.911,24 
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  RIPORTO   36,54  299.911,24 

             SOMMANO   m² = 36,54 67,05 2.450,01 

      

45 43  DISINF_SUPERFICI     

  Disinfestazioni di superfici lapidee attaccate da agenti biodeteriogeni, piante 

superiori microflora e deiezioni animali tramite lìapplicazione a pennello, a 

spruzzo o con impazzchi biocidi a lungo tempo di azione edi biocidi inibenti, 

compresa la pulizia preliminare e la rimozione meccanica. Compreso ogni 

altro onere e magisero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, 

inclusa la documentzione fotografica, esclusi i soli ponteggi. Il tutto da 

eseguirsi esclusivamente sotto il controllo e le indicazioni esecutive dei 

restauratore professionista diplomato presso l'Istituto Centrale di Restauro o 

l'Opificio delle pietre dure, ove richiesto dall D.L..  

   

   [vedi art. SMONT_MAIOLICHE  pos.47 m² 36,54]  36,54   

             SOMMANO   m² = 36,54 56,27 2.056,11 

      

46 54  PUL_ESTRAD     

  Rimozione di strato estradossale dell'intonaco e/o malta fino a 

raggiungimento del piano strutturale, da eseguire a mano, per non 

danneggiare la struttura, compresi l'onere del prelievo dalla quota massima 

fino al piano stradale ed il carico per il trasporto a discarica  

   

   Campanile     

   mq 4*10.15  40,60   

             SOMMANO   m² = 40,60 34,60 1.404,76 

      

47 62  SMONT_MAIOLICHE     

  Smontaggio delle piastrelle maiolicate del campanile, previa catalogazione 

delle stesse con rilievo grafico/cromatico, rilievo del degrado e numerazione 

dei singoli elementi. Compreso l'onere di revisione e recupero delle stesse 

piastrelle maiolicate, da eseguire a mano compreso il prelievo dlle macerie, 

l'allontanamento, gli scarriolamenti verticali dalla quota massima fino al 

piano stradale; compreso il carico in cassoni per il trasporto a rifiuto delle 

macerie escluso dal prezzo così come anche è escluso l'onere per il 

conferimento a discarica delle macerie stesse. Compreso quant'altro occorre 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

   

   Campanile 0.90*10.15*4  36,54   

             SOMMANO   m² = 36,54 90,54 3.308,33 

      

      

      

   2) Totale  Campanile    10.296,88  

      

      

  Cupola     

      

48 32  21.1.25     

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, 

per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 

esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

   

   [vedi art. RIMOZ_IMPER  pos.50 m² 127,17] *0.02*1.20  3,052   

             SOMMANO   m³ = 3,052 32,26 98,46 

      

49 49  MAPELASTK     

  Malta bicomponente elastica per la protezione contro gli agenti aggressivi e 

l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti. 

Membrana impermeabile di balconi e/o terrazzi o altro da applicare su 

superfici umide ma senza acqua stagnante.Compresa rete in fibre di vetro 

resistente agli alcali per l'armatura di protezioni impermeabili. Ad 

indurimento avvenuto dello strato  

   

      
   A RIPORTARE    309.228,91 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

  RIPORTO     309.228,91 

  impermeabilizzante, la rete di vetro costituisce un'armatura che evita la 

formazione di fessurazioni dovute a movimenti del supporto. Essa facilita 

l'applicazione di uno spessore uniforme di cira 2 mm del "MAPELASTIK" e 

o similare e migliora le resisttenze agli sbalzi termici. La rete deve essere 

completamente annegata nello spessore dello strato impermeabilizzante. 

Dopo la prima mano di circa 1.5 mm attendere il tempo necessario per 

l'asciugamento (12-24 ore) e quindi applicare una seconda mano. Teli 

adiacenti in fibra di vetro dovranno essere sormontati lungo i bordi per uno 

spessore di almeno 5-10 cm. E quant'altro occorre per dare il lavoro finito 

aperfetta regola d'arte.  

   

   [vedi art. RIMOZ_IMPER  pos.50 m² 127,17]  127,17   

             SOMMANO   m² = 127,17 33,56 4.267,83 

      

50 59  RIMOZ_IMPER     

  Rimozione di guaina bituminosa impermeabilizzante, su superfici di 

qualsiasi forma e dimensione, con distacco delle parti non più in aderenza 

alle superfici o con rigonfiamento, compresa la pulizia manuale pe la 

preparazione di un nuovo strato di guaia bituminosa.  

   

   0.50*4*3.14*4.50^2  127,17   

             SOMMANO   m² = 127,17 5,15 654,93 

      

51 61  RIVEST_CUPOLA     

  Fornitura e posa in opera di lastre di rame di spessore non inferiore a 2 mm 

per opere di impermeabilizzazione di superfici curve, forma variabile, 

comprese le doppiegraffature, sagomature, saldature, adattamenti vari, 

sigillature, assistenza muraria per la posa e quant'altro occorre per dare il 

lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

   

   [vedi art. RIMOZ_IMPER  pos.50 m² 127,17]  127,17   

             SOMMANO   m² = 127,17 128,52 16.343,89 

      

      

      

   3) Totale  Cupola    21.365,11  

      

      

  Demolizione superfetazione e adeguamento sismico     

      

52 1  2.1.3     

  Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa 

REI 180, la cui densità non deve superare i 1.000 kg per m³ e la sua 

conduttività termica non superiore a 0,29 W/mk, data in opera con malta 

bastarda dosata con una parte di cemento, otto parti di sabbia e due parti di 

calce a qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore 

a 25 cm, compresi i magisteri d’ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura 

dei letti, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni 

altra rientranza e incassatura per la collocazione d’infissi di qualsiasi 
dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o 

cerchiature.  

   

   Chiusura vani finestra del 2° piano     

   Si fa riferimento alla tavola degli interventi     

   n4*2.35  9,400   

   Muretto terrazzo praticabile     

   ml (16.35+5.50)*0.30*1.00  6,555   

             SOMMANO   m³ = 15,955 216,10 3.447,88 

      

53 3  3.1.3.9     

  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 

debolmente aggressivo classe d’esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104 ), 
in ambiente moderatamente aggressivo classe d’esposizione XC4, XD2, 
XS1, XA2, (UNI 11104 ), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) 

classe d’esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104 ); classe di 
consistenza S3 - consistenza semi fluida:  

   

      
   A RIPORTARE    333.943,44 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

  RIPORTO     333.943,44 

  abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei 

cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura 

dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 

ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro 

eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, 

da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 

- Per opere in fondazione per lavori edili: 

- Per opere in elevazione per lavori edili: 

per opere in elevazione per lavori edili C25/30  

   

   Cerchiatura dei nuovi vani finestra     

   n 3*2*(3.20+1.00)*0.30*0.20  1,512   

             SOMMANO   m³ = 1,512 167,97 253,97 

      

54 4  3.2.1.1     

  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 

in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, 

dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le 

eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per 

dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la 
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei 

materiali. 

per strutture in cemento armato  intelaiate  

   

   Cerchiatura dei nuovi vani finestra     

   ferri longitudinali n 4 fi 14     

   n 3*2*(3.20+1.00)*n4*1.208kg/ml  121,766   

   staffe fi 8/10     

   n3*2*(3.20+1.00)/0.10*0.395kg/ml  99,540   

             SOMMANO   kg = 221,306 2,05 453,68 

      

55 5  3.2.2     

  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 

dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e 

di controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, 

la pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, 

misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

   

   Cerchiatura dei nuovi vani finestra     

   n3*2*(3.20+1.00)*3*0.20  15,120   

   n3*2*3.20*(0.20*2+0.30)+n3*1.00*2*0.20+n3*1.00*(2*0.20     

   +0.30)  16,740   

             SOMMANO   m² = 31,860 31,38 999,77 

      

56 7  5.1.11.2     

  Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in 

conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 

ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido 
senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di 

consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla 
espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi 

altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo 

scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare 

l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
realizzato all'esterno degli edifici  

   

   [vedi art. 21.1.6  pos.59 m² 83,460]  83,460   

             SOMMANO   m² = 83,460 16,02 1.337,03 

      

57 18  21.1.1     

  Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i 

calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e 

simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 

escluso il trasporto a rifiuto.  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Apertura infissi secondo piano     

      
   A RIPORTARE    336.987,89 
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  RIPORTO     336.987,89 

   n3*1.20  3,600   

             SOMMANO   m³ = 3,600 327,69 1.179,68 

       

58 20  21.1.5.1     

  Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali 

rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone 

di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 

eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Demolizione muratura     

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq 27.60*0.30m  8,280   

   prospetto da vicolo S.Anna     

   mq 60.50*0.30m  18,150   

             SOMMANO   m³ = 26,430 280,88 7.423,66 

      

59 21  21.1.6     

  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 

mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 

rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento 

fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di 

risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

   

   pavimento 3 piano che diventerà terrazzo     

   5.20*16.05  83,460   

             SOMMANO   m² = 83,460 10,84 904,71 

      

60 23  21.1.9     

  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 

qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

   

   [vedi art. 21.1.6  pos.59 m² 83,460]  * 8cm  667,680   

             SOMMANO   m² x cm = 667,680 1,99 1.328,68 

      

61 25  21.1.13     

  Demolizione di solai misti di qualsiasi luce e spessore di laterizio e cemento 

armato, compresi il taglio dei ferri, tutte le cautele occorrenti ed il carico del 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

   

   Solaio terrazzo di copertura 3 piano     

   Si fa riferimento alle piante stato di fatto     

   mq 89.90  89,900   

             SOMMANO   m² = 89,900 51,40 4.620,86 

      

62 28  21.1.17     

  Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale 

orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 

raccolta, escluso il  trasporto a rifiuto.  

   

   Controsoffitto terzo piano     

   mq 83.50  83,500   

             SOMMANO   m² = 83,500 4,74 395,79 

      

63 32  21.1.25     

  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o 

nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su 

aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti 

provenienti da lavori eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, 
per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, 

esclusi gli oneri di conferimento a discarica.  

   

   (Controsoffitto terzo piano+ mq 83.50)*1.20*0.03  3,006   

   [vedi art. 21.1.13  pos.61 m² 89,900] *0.25*1.20  26,970   

   [vedi art. 21.1.5.1  pos.58 m³ 26,430] *1.20  31,716   

   [vedi art. 21.1.1  pos.57 m³ 3,600] *1.20  4,320   

      
   A RIPORTARE  66,012  352.841,27 
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  RIPORTO   66,012  352.841,27 

   [vedi art. 21.1.6  pos.59 m² 83,460]*0.06*1.20  6,009   

             SOMMANO   m³ = 72,021 32,26 2.323,40 

       

64 34  21.2.7     

  Formazione di cordoli, ancorati per tre facce nelle murature esistenti, 

mediante la fornitura e posa in opera di calcestruzzo classe di resistenza 

C28/35 classe d’esposizione XC1, XC2 e classe di consistenza S4 con 

l'aggiunta di additivo antiritiro, compresi la demolizione della muratura in 

breccia, eseguita a tratti, anche per la formazione delle eventuali necessarie 

nicchie passanti per ancoraggi a coda di rondine, comprese le necessarie 

casseforme, il carico  dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni 

sul cassone di raccolta, e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte, esclusi l’armatura in acciaio ed il trasporto a rifiuto.  

   

    Solaio 1 elevazione su prospetto vicolo S. Anna     

   ml 6.00*0.30*0.30  0,540   

             SOMMANO   m³ = 0,540 972,16 524,97 

      

65 35  21.3.1.1     

  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della 

malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 

asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 

dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un 

riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 

dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la 

creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura 

e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica 

spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del 

copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri 

ferro di almeno 2 cm. 

per ogni m² d’intervento e per i primi 2 cm di spessore  

   

   Solaio 1 elevazione     

   ml (3.93+16.35+5.50)*2*0.30  15,468   

   a detrarre cordolo mancante -6.00*2*0.30  -3,600   

    Solaio 2 elevazione     

   ml (3.93+16.35+5.50)*2*0.30  15,468   

    Solaio 3 elevazione     

   ml (3.93+16.35+5.50)*2*0.30  15,468   

             SOMMANO   m² = 42,804 93,59 4.006,03 

      

66 36  21.3.1.2     

  Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della 

malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: 

asportazione della parte degradata del calcestruzzo con i contorni 

dell'intervento tagliati verticalmente e per una profondità che consenta un 

riporto di malta di almeno 1 cm di spessore; irruvidimento della superficie 

dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri mezzi idonei, per la 

creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine dell'armatura 

e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica 

spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del 

copri ferro con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri 

ferro di almeno 2 cm. 

per ogni m² d’intervento e per ogni cm successivo ai primi 2.  

   

   [vedi art. 21.3.1.1  pos.65 m² 42,804] *3 cm  128,412   

             SOMMANO   m² x cm = 128,412 39,76 5.105,66 

      

67 49  MAPELASTK     

  Malta bicomponente elastica per la protezione contro gli agenti aggressivi e 

l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, intonaci e massetti. 

Membrana impermeabile di balconi e/o terrazzi o altro da applicare su 

superfici umide ma senza acqua stagnante.Compresa rete in fibre di vetro 

resistente agli alcali per l'armatura di  

   

      
   A RIPORTARE    364.801,33 
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  RIPORTO     364.801,33 

  protezioni impermeabili. Ad indurimento avvenuto dello strato 

impermeabilizzante, la rete di vetro costituisce un'armatura che evita la 

formazione di fessurazioni dovute a movimenti del supporto. Essa facilita 

l'applicazione di uno spessore uniforme di cira 2 mm del "MAPELASTIK" e 

o similare e migliora le resisttenze agli sbalzi termici. La rete deve essere 

completamente annegata nello spessore dello strato impermeabilizzante. 

Dopo la prima mano di circa 1.5 mm attendere il tempo necessario per 

l'asciugamento (12-24 ore) e quindi applicare una seconda mano. Teli 

adiacenti in fibra di vetro dovranno essere sormontati lungo i bordi per uno 

spessore di almeno 5-10 cm. E quant'altro occorre per dare il lavoro finito 

aperfetta regola d'arte.  

   

   [vedi art. 21.1.6  pos.59 m² 83,460]  83,46   

             SOMMANO   m² = 83,46 33,56 2.800,92 

      

68 52  PAV_COT_EST     

  Fornitura e collocazione di cotto naturale per pavimenti, soglie, davanzali, 

coperture, eseguito interamente a mano in esecuzione speciale nelle 

dimensioni e nelle tonalità dei colori realizzati mediante la selezione di 

argille naturali per integrazioni, ripristini o completamenti di pavimenti 

esistenti, di qualunque forma e dimensione, in conformità ai disegni forniti 

dalla D.L. e dello spesore di mm 20 (circa), posto su letto di malta a base di 

calce idraulica, pozzolana, sabbia finissima di frantorio, previo spolvero di 

miscela di calce idraulica naturale, con giunti opportunamente stuccati e 

sigillati, compreso tagli sfridi ed ogni altro onero e magistero per dare il 

lavoro perfettamente compouto a regola d'arte.  

   

   [vedi art. 21.1.6  pos.59 m² 83,460]  83,46   

             SOMMANO   m² = 83,46 111,76 9.327,49 

      

      

      

   4) Totale  Demolizione superfetazione e adeguamento sismico    46.434,18  

      

      

   2) Totale Coperture    139.243,06  

      

      

      

  Costi della sicurezza     

      

      

69 65  1.1.1     

  Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico 

al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i 

pianali in legno o metallo, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di 

collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché 

il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 

disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro 

onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa 

di sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le 

mantovane: per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i 

primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via G. Meli     

   mq (4.95*22.45)+(11.30*12.00)+(3.60*11.72)  288,920   

   Prospetto da vicolo S.Anna     

   mq (3.93*14.86)+(16.35*15.65)  314,277   

             SOMMANO   m² = 603,197 8,83 5.326,23 

      

      

      
   A RIPORTARE    382.255,97 
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  RIPORTO     382.255,97 

70 66  1.1.2.1     

  Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), costituito 

in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole fermapiede, i 

parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, i teli di 

protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al 

manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni 

due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la 

segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere 

e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di 

sicurezza vigente, escluso l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le 

mantovane:: 1) per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per 

ciascuno dei successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, 

dopo i primi 30 giorni 2) per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla 

base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 

giorni, dopo i primi 24 mesi 

per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 

successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 

30 giorni  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via G. Meli     

   mq (4.95*22.45+11.30*12.00+3.60*11.72)*3mesi  866,759   

   Prospetto da vicolo S.Anna     

   mq (3.93*14.86+16.35*15.65)*5mesi  1.571,387   

             SOMMANO   m² = 2.438,146 1,82 4.437,43 

      

71 67  1.1.3     

  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce di 

approntamento, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al 

deposito: 

- per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base  

   

   [vedi art. 1.1.1  pos.69 m² 603,197]  603,197   

             SOMMANO   m² = 603,197 3,54 2.135,32 

      

72 68  1.1.4     

  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 

compreso il nolo per i primi 30 giorni, costituito in opera compreso il carico 

al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i 

pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine 

operatrici    e dei materiali e comunque di consentire l'installazione di 

macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque 

altezza, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra 

pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia 

efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 

piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a 

rombo, compreso la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la 

struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 

l'eventuale progettazione, l'illuminazione e le mantovane: per ogni m3 di 

ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere 

dall'ultimazione del montaggio  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq (7.15*14.61)+(9.40*13.65)+(3.80*22.06)  316,600   

   Prospetto da via Napoli     

   mq     

   (4.34*10.52)+(4.33*7.65)+(7.06*12.00)+(3.56*12.00)+(3.90*     

   12.31)+(3.62*12.65)+(5.83*15.19)  388,581   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   mq (5.77*22.56)+(5.62*15.41)  216,775   

             SOMMANO   m³ = 921,956 11,00 10.141,52 

      

      

   A RIPORTARE    398.970,24 

      



 
 Pag.20  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
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73 69  1.1.5.1     

  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo- giunto), costituito in 

opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico 

delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire 

l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di 

gru a qualunque altezza, le tavole fermapiede, i parapetti, le scale interne di 

collegamento tra pianale e pianale, i teli di protezione, gli ancoraggi affinché 

il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in 

corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 

disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo 

degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la 

struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso 

l'illuminazione: 

per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 

successivi 23 mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 

30 giorni  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq (7.15*14.61+9.40*13.65+3.80*22.06)*9mesi  2.849,396   

   Prospetto da via Napoli     

   mq     

   (4.34*10.52+4.33*7.65+7.06*12.00+3.56*12.00+3.90*12.31     

   +3.62*12.65+5.83*15.19)*8mesi  3.108,648   

   Prospetto da vicolo S. Anna     

   mq (5.77*22.56+5.62*15.41)*3mesi  650,326   

             SOMMANO   m³ = 6.608,370 2,27 15.001,00 

      

74 70  1.1.6     

  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce di 

approntamento, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al 

deposito: 

- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base  

   

   [vedi art. 1.1.4  pos.72 m³ 921,956]  921,956   

             SOMMANO   m³ = 921,956 4,65 4.287,10 

      

75 71  1.1.10     

  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 

metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m. 1,50 dal ponteggio, 

compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 

smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a 

perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata della fase 

di lavoro  

   

   Si fa riferimento alle tavole degli interventi     

   Prospetto da via G. Meli     

   mq (4.95*1.50)+(11.30*1.50)+(3.60*1.50)  29,775   

   Prospetto da vicolo S.Anna     

   mq (3.93*1.50)+(16.35*1.50)  30,420   

   mq (5.77*1.50)+(5.62*1.50)  17,085   

   Prospetto da via Garibaldi     

   mq (7.15*1.50)+(9.40*1.50)+(3.80*1.50)  30,525   

   Prospetto da via Napoli     

   mq     

   (4.34*1.50)+(4.33*1.50)+(7.06*1.50)+(3.56*1.50)+(3.90*1.5     

   0)+(3.62*1.50)+(5.83*1.50)  48,960   

             SOMMANO   m² = 156,765 18,89 2.961,29 

      

76 72  1.1.11     

  Progettazione di ponteggio in elementi portanti metallici, come previsto 

dall'art. 133, D. Lgs. 81/2008, necessaria per altezze di impiego superiori a 

m. 20 o di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni e 

sovraccarichi che lo rendano difforme dagli standard contemplati dagli 

schemi Ministeriali. Valutato al metro cubo di ponteggio compreso, calcoli e 

disegni esecutivi a firma di un  

   

      

   A RIPORTARE    421.219,63 
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  tecnico laureato abilitato e quanto altro richiesto dalla normativa vigente     

   [vedi art. 1.1.4  pos.72 m³ 921,956]*1.20  1.106,347   

             SOMMANO   m³ = 1.106,347 1,94 2.146,31 

      

77 73  1.3.2     

  Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve 

essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per 

il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del WC, 

azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. E' 

compreso il trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo 

smontaggio, la preparazione della base di appoggio, l'uso dell'autogrù per la 

movimentazione e la collocazione, gli oneri per la periodica pulizia ed i 

relativi materiali di consumo, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

compiuta a perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per 

tutta la durata del cantiere  

   

   Se ne prevede     

   n 1*18 mesi  18,000   

             SOMMANO   cad/mese = 18,000 108,11 1.945,98 

      

78 74  1.4.2     

  Recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata o 

grecata, sorretti da pali in legno dalle dimensioni minime di 10x10 cm o tubo 

e giunto, fornita e posta in opera completa di controventature in legno, fissata 

stabilmente al terreno anche con eventuale base d'appoggio. Sono compresi: 

l'uso per tutta la durata dei lavoratori, le tavole sottomisure poste sul basso, 

in sommità ed al centro del pannello, inchiodate al pannello medesimo e ai 

montanti di  sostegno comprese le controventatura; le tabelle segnaletiche ad 

alta visibilità, manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 

sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, 

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurata a metro quadrato 

di pannello posto in opera, per l'intera durata dei lavori.  

   

   Delimitazione area cantiere (vedi Layout di cantiere)     

    34.98*2.00  69,960   

             SOMMANO   m² = 69,960 23,73 1.660,15 

      

79 75  1.4.5     

  Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata e idoneo telaio a 

tubi e giunti fornito e posto in opera per accesso di cantiere.Sono compresi: 

l'uso dei montanti in tubi e giunti, di ante adeguatamente assemblate ai telai 

perimetrali completi di controventature metalliche, il tutto trattato con 

vernici antiruggine; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema 

di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la 

manutenzione, sostituendo o riparando le parti non più idonee; lo 

smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori.Misurato a 

metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori.  

   

   Si fa riferimento al Layout di cantiere     

   per accesso carrabile     

   mq 3.00*2.00  6,000   

   per accesso pedonale     

   mq 1.00*2.00  2,000   

             SOMMANO   m² = 8,000 36,38 291,04 

      

80 76  1.5.2     

  Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: 

l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con 

tutto ciò che occorre per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica 

le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la 

manutenzione. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 

795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra 

due punti di m 12,00.  

   

      
   A RIPORTARE    427.263,11 
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   Se ne prevedono     

   12  12,000   

             SOMMANO   cad = 12,000 174,43 2.093,16 

      

81 77  1.5.3     

  Ancoraggio per funi di trattenuta fornito e posto in opera mediante piastre in 

acciaio preforate e presagomate, da fissare su idonea resistente porzione di 

opera realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per il sostegno di funi 

di trattenuta, collegate alle cinte o imbracature di sicurezza. Sono compresi: 

l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con 

tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio. Classi di ancoraggio A1, 

A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002.  

   

   Se ne prevedono     

   17  17,000   

             SOMMANO   cad = 17,000 72,71 1.236,07 

      

82 78  3.1.7.1     

  Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 

mmq, direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in 

acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino 

del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il 

montaggio e lo smontaggio; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la 

dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine fase 

lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del 

cantiere. Costo d'uso mensile. 

Per ogni dispersore.  

   

   n 1*18mesi  18,000   

             SOMMANO   cad/mese = 18,000 29,03 522,54 

      

83 79  3.1.7.2     

  Impianto di messa a terra costituito da corda in rame nudo di sezione 35 

mmq, direttamente interrata, connessa con un dispersore con profilato in 

acciaio a croce mm 50 x 50 x 5 x 1500, compreso lo scasso ed il ripristino 

del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche; il 

montaggio e lo smontaggio; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la 

dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo smantellamento a fine fase 

lavoro. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del 

cantiere. Costo d'uso mensile. 

Per ogni collegamento ad una massa metallica.  

   

   betoniera n 1*18 mesi  18,000   

   quadro elettrico di cantiere n 1*18mesi  18,000   

             SOMMANO   cad/mese = 36,000 13,25 477,00 

      

84 80  4.1.2.1     

  Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 

all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e 

posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il 

segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo 

meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione 

per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 

l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei 

segnali.Misurati per ogni mese di utilizzo, per la durata della fase di lavoro, 

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.  

   

   Se ne prevede     

   n 1 * 18mesi  18,000   

             SOMMANO   cad/mese = 18,000 7,16 128,88 

      

      
   A RIPORTARE    431.720,76 
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85 81  4.1.5     

  Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a 

batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. 

Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al 

fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo    meglio la 

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 

lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a 

fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo 

temporaneo del lampeggiante. Misurati per ogni mese di utilizzo, per la 

durata della fase di lavoro.  

   

   n 12 * 18 mesi  216,000   

             SOMMANO   cad/mese = 216,000 2,94 635,04 

      

86 82  4.1.8.2     

  Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni 

standardizzate di segnali d' informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, 

divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 

mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono 

compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine 

di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza 

dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine 

di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature 

necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di 

lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: L x H (cm).Distanza 

massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). E' 

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della 

cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. 

Cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10.  

   

   Se ne prevedono     

   n 10  10,000   

             SOMMANO   cad = 10,000 7,68 76,80 

      

87 83  4.3.1     

  Trousse leva schegge contenente l'occorrente per estrarre schegge metalliche 

dagli occhi mediante asportazione a calamita senza il rischio di provocare 

danni,inoltre contiene accessori per schegge di varia natura e per la 

medicazione della parte lesa. Sono compresi: l'uso per la durata della fase 

che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un 

immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei 

lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; 

il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo della trousse leva schegge, limitatamente al periodo temporale 

previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta 

organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene 

dei lavoratori.  

   

   Se ne prevede     

   n 1*18mesi  18,000   

             SOMMANO   cad/mese = 18,000 37,08 667,44 

      

88 84  4.3.2     

  Kit lava occhi. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede la 

presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 

primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 

reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi;    il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo temporale previsto dalla 

fase di lavoro.Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del 

   

      

   A RIPORTARE    433.100,04 
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  cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.     

   Se ne prevede     

   n 1  1,000   

             SOMMANO   cad = 1,000 33,67 33,67 

      

89 85  4.3.3.1     

  Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela 

arancione patinata. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede 

la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 

primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il 

mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 

l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l'utilizzo della barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale 

previsto dalla fase di lavoro. Valutato al mese. 

In alluminio pieghevole in lunghezza  

   

   Se ne prevede     

   n 1*18mesi  18,000   

             SOMMANO   cad/mese = 18,000 19,96 359,28 

      

90 86  4.5.1.1     

  Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo 

indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso; la 

manutenzione e il controllo semestrale; l'immediata sostituzione per la 

ricarica in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Misurato al mese o 

frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 

Da Kg. 6 classe 34A 233BC  

   

   Se ne prevedono     

   2*18mesi  36,000   

             SOMMANO   cad/mese = 36,000 3,95 142,20 

      

91 87  4.5.2     

  Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili 

liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su 

apparecchiature elettriche, tipo omologato , fornito e mantenuto nel luogo 

indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso; la 

manutenzione e il controllo semestrale; l'immediata sostituzione per la 

ricarica in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Misurato al mese o 

frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Estintore classe 89BC 

(Kg 5)  

   

   Se ne prevedono     

   n 1*18mesi  18,000   

             SOMMANO   cad/mese = 18,000 8,78 158,04 

      

92 88  5.2     

  Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi 

lavorative previste nel Piano di Sicurezza    e    Coordinamento che 

vengono    svolte contemporaneamente ad altre nella stessa area di cantiere 

(ad esempio: interferenze tra gru, autogru, autopompe, ecc.) o che 

coinvolgono aspetti di transito e accesso, pedonale o carrabile, di persone e 

mezzi non appartenenti al cantiere nell'area dello stesso (ad esempio: 

operatore per la regolamentazione del traffico veicolare esterno in prossimità 

delle aree di ingresso su vie a scorrimento veloce e pedonale o carrabile in 

prossimità di opere di demolizione o di carico e scarico, ecc), da parte di un 

preposto.Misurato per ogni ora. Persona non qualificata per la prima ora o 

frazione  

   

   Moviere     

   50 h  50,000   

             SOMMANO   ora = 50,000 25,00 1.250,00 

      

      
   A RIPORTARE    435.043,23 
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93 89  5.3     

  Partecipazione a riunioni per la gestione della sicurezza tra imprese 

appaltatrici, tra queste ultime e imprese sub- appaltatrici, e lavoratori 

autonomi di uno stesso cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei 

cantieri interferenti adiacenti, per far si che Direttori Tecnici di Cantiere, 

Capo Cantiere, capi squadra e/o preposti possano attenersi a specifiche 

procedure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Misurato per ogni ora o frazione.  

   

   Si prevedono     

   n 6*4h  24,000   

             SOMMANO   ora = 24,000 26,83 643,92 

      

94 90  5.4.1     

  Capo squadra o preposto     

   Si prevedono     

   n 1*2h*18mesi  36,000   

             SOMMANO   ora = 36,000 26,83 965,88 

      

95 91  5.4.2     

  Operaio qualificato     

   Si prevedono     

   n 1*2h*18mesi  36,000   

             SOMMANO   ora = 36,000 25,00 900,00 

      

96 92  5.4.3     

  Operaio comune     

   Si prevedono     

   n 1*2h*18mesi  36,000   

             SOMMANO   ora = 36,000 22,65 815,40 

      

97 93  7.2.1     

  Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di 

misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di 

sicurezza e coordinamento.Misurato per ogni ora 

Capo squadra o preposto  

   

   Si prevedono     

   n 1*2h*18mesi  36,000   

             SOMMANO   ora = 36,000 26,83 965,88 

      

98 94  7.2.2     

  Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di 

misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di 

sicurezza e coordinamento.Misurato per ogni ora 

Operaio qualificato  

   

   Si prevedono     

   n 1*2h*18mesi  36,000   

             SOMMANO   ora = 36,000 25,00 900,00 

      

99 95  7.2.3     

  Partecipazione a riunioni di informazione dei lavoratori per l'attuazione di 

misure di coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, previste dal piano di 

sicurezza e coordinamento.Misurato per ogni ora 

Operaio qualificato  

   

   Si prevedono     

   n 1*2h*18mesi  36,000   

             SOMMANO   ora = 36,000 22,65 815,40 

      

         A RIPORTARE    441.049,71 
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100 96  S.1.01.2.21.A     

  Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area 

attrezzata. montaggio, smontaggio e nolo per un mese.montaggio, 

smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.  

   

   Locale servizi di cantiere     

   mq 2.40*6.00  14,40   

             SOMMANO   mq = 14,40 66,75 961,20 

      

101 97  S.1.01.2.21.B     

  Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area 

attrezzata. montaggio, smontaggio e nolo per un mese. nolo per ogni mese 

successivo o frazione.  

   

   Locale servizi di cantiere     

   mq 2.40*6.00* 17 mesi  244,80   

             SOMMANO   m²*mese = 244,80 2,48 607,10 

      

102  4.7.4     

  Abbattimento di polveri eseguito con acqua nebulizzata mediante autobotte 

dotata di motopompa con portata di 10 litri/minuto e prevalenza 2 ATM. 

Comprensivo del nolo dell'autobotte da 6.000 litri con operatore, tubazione e 

lancia, dei consumi ed ogni altro onere di funzionamento. Per ogni ora o 

frazione.  

   

   Si prevedono     

   h 20  20,000   

             SOMMANO   h = 20,000 74,47 1.489,40 

      

103  7.1     

  Partecipazione a riunioni di coordinamento tra imprese appaltatrici, tra 

queste ultime e imprese sub-appaltatrici, e lavoratori autonomi di uno stesso 

cantiere o tra imprese a vario titolo presenti nei cantieri interferenti adiacenti, 

per dare attuazione a specifiche misure di coordinamento previste nel Piano 

di Sicurezza e Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, da parte 

dei Direttori Tecnici di Cantiere, del Capo Cantiere, dei capi squadra o 

preposti. Misurato per ogni ora o frazione  

   

   Si prevedono     

   n 1*2h*18mesi  36,000   

             SOMMANO   ora = 36,000 26,83 965,88 

      

      

      

   3) Totale Costi della sicurezza    68.143,55  

      

      

      

  Abbattimento barriere architettoniche     

      

      

104 6  3.2.4     

  Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 

diametro non superiore a 8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme 

tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli 

eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, 

eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, 

compreso l’onere per la formazione dei provini ed il conferimento in 
laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. 

   

   rampa di accesso su via Meli e su via Garibaldi     

   maglia 10x10cm fi8= 7,80kg     

   (2.00+1.20+2.00)*1.20*7.80  48,672   

             SOMMANO   kg = 48,672 2,50 121,68 

         A RIPORTARE    445.194,97 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

  RIPORTO     445.194,97 

105 7  5.1.11.2     

  Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in 

conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 

ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104), in ambiente umido 
senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di 

consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20, e con 0,80 m3 d’argilla 
espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi 

altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo 

scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare 

l’opera finita a perfetta regola d’arte. 
realizzato all'esterno degli edifici  

   

   rampa di accesso su via Meli e su via Garibaldi     

   (2.00+1.20+2.00)*1.20*0.5*(0.60+0.00)  1,872   

             SOMMANO   m² = 1,872 16,02 29,99 

      

106 9  7.1.2     

  Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, 

parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e 

dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di 

ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative 

molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera 

completa a perfetta regola d'arte.  

   

   rampa di accesso su via Meli e su via Garibaldi     

   (2.00+1.20+2.00)*20kg/ml  104,000   

             SOMMANO   kg = 104,000 3,12 324,48 

      

107 10  7.1.3     

  Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a qualsiasi 

altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, 

la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il 

lavoro completo a perfetta regola d’arte.  

   

   [vedi art. 7.1.2  pos.106 kg 104,000]  104,000   

             SOMMANO   kg = 104,000 2,42 251,68 

      

108 16  11.3.1     

  Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due 

mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o 

verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa 

pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  

   

   rampa di accesso su via Meli e su via Garibaldi     

   (2.00+1.20+2.00)*0.90  4,680   

             SOMMANO   m² = 4,680 15,16 70,95 

      

109 51  PAV_BAS     

  Pavimentazione eseguita mediante la fornitura e collocazione di basole in 

pietra calcarea dura a fil di sega, caratterizzata da un'alta resistenza ai carichi, 

agli acidi, alla dilatazione termica; con granulometria compatta in ogni sua 

parte e tale che anche dopo deterioramento nel tempo; mantenga la 

caratteristica antisdrucciolevole. Le basole di pietra, bocciardate, hanno una 

larghezza di circa 20x40 cm, lunghezza a correre e lo spessore non inferiore 

a 5 cm, simili a quelli esistenti del sagrato. La roccia impiegata per la 

formazione delle basole dovrà essere sana, omogenea, a grana compatta, 

esenti da screpolatura, peli, venature, piani di sfaldatura, sostanze estranee, 

odi, scaglie, cavità sonore alla percussione, ecc. Saranno escluse tutte quelle 

pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua. Dovranno 

essere poste in opera su letto di impasto umido di sabbia con cemento tipo 

425 con dosatura non inferiore a kg 200 per mc e dello spessore non inferiore 

a 5 cm, costipato a mano con l'uso di mazza lignea, compresa la lavorazione 

a punta grezza, eseguita a mano, della superficie a vista perfettamente 

livellata, spolvero finale di sabbia viva vagliata a saturazione dei giunti e 

pulizia finale,il tutto per dare il lavoro finito a  

   

      
   A RIPORTARE    445.872,07 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

  RIPORTO     445.872,07 

  perfetta regola d'arte.     

   rampa di accesso su via Meli e su via Garibaldi     

   (2.00+1.20+2.00)*1.20  6,24   

             SOMMANO   m² = 6,24 80,22 500,57 

      

      

      

   4) Totale Abbattimento barriere architettoniche    1.299,35  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   A RIPORTARE    446.372,64 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Chiesa S. Anna  1   446.372,64 

 Prospetti  1  237.686,68  

  Muratura  1 171.940,75   

  Infissi  5 64.872,09   

  Opere in ferro  9 873,84   

 Coperture  10  139.243,06  

  Falde  10 61.146,89   

  Campanile  12 10.296,88   

  Cupola  13 21.365,11   

  Demolizione superfetazione e adeguamento sismico 14 46.434,18   

 Costi della sicurezza  18  68.143,55  

 Abbattimento barriere architettoniche  26  1.299,35  

     

  SOMMANO I LAVORI  € 446.372,64 

     
  COSTI DELLA SICUREZZA € 68.143,55 
     

  RESTANO I LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  € 378.229,09 

     

     

   

     

            

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


