


PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

 INTERVENTI FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI P.I.  

 

PROPOSTA DI CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO 

 

 
 

 
RUACH S.C.A R.L.  1 
VIA FRANCAVILLA N.99 – 98039 TAORMINA (ME)   
P.IVA 03465600835   

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO 

03.06_ Q.E. dei lavori e delle 

forniture 

 

SCHEMA QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO - LAVORI 
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Importo dei lavori € € 

A.1  Importo dei lavori      

 di cui importo dei lavori a misura € 703.520,00   

di cui importo lavori a corpo € 652.000,00   

Totale importo lavori  € 1.355.520,00 

A.1.1   di cui Oneri per la sicurezza  3,00%  € 40.665,60  

Totale importo dei lavori (A.1) € 1.355.520,00 
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Somme a disposizione dell'Amministrazione € € 

B.1 Spese pubblicità e procedure di gara  € 5.000,00  

B.2 Spese per redazione Proposta: 2,5% importo lavori   € 27.777,05  

B.3 Spese per redazione Progetto definitivo e esecutivo, supporto al 
RUP e DL 

€ 171.391,98  

B.4 RUP, DL: 2% Importo lavori  € 27.110,40   

B.5 Riscatto impianti ENEL SOLE  € 70.000,00   

B.6 Arrotondamenti   € 1.747,85   

B.7 Collaudo  € 7.881,46  

B.8 Imprevisti: <5% Importo lavori       € 58.056,56  

Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione   € 368.965,30 

  
 TOTALE COSTO INTERVENTO al netto dell'I.V.A. (A+B) 

  
€ 1.724.485,30 
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C.1 Contributo previdenziale (4% su voce B.2, B.3, B.7)  4,00% € 8.282,02 

C.2 IVA sui lavori 10,00%  € 135.552,00  

C.3 IVA su Somme a disposizione dell'Amministrazione  
(22% su voce B.2, B.3, B.7, C.1) 

22,00% € 47.373,15 

Totale I.V.A. E CONTRIBUTI € 191.207,17 

          

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) - LAVORI € 1.915.692,47 


