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N.EPU u.m.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità  Prezzo Importo

A Materiali e/o lavori finiti

Sommano Materiali e/o lavori finiti -€                      

B Nolo mezzi d'opera

b.1 Pala meccanica ora 0,056 74,65€                4,15€                    

b.2 Trasporto cantiere - sito di ripascimento mc x km 0,100 0,42€                  0,04€                    

Sommano nolo mezzi d'opera 4,19€                     

C Manodopera

c.1 Operaio specializzato ora 0,056 27,90€                1,55€                     

c.2 Operaio qualificato ora 0,056 26,00€                1,44€                     

Sommano manodopera 2,99€                     

1 Totale 7,18€                     

2 SPESE GENERALI   ( % su 1) % 13,64% 0,98€                     

3 Sommano 8,16€                     

4 UTILE D'IMPRESA  ( % su 3) % 10% 0,82€                     

5 Sommano 8,98€                     

 

PREZZO 8,98€                     

 

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci 

NP.01 Posa in opera e stendimento, con idonei mezzi terrestri, della sabbia proveniente dallo scavo di approfondimento del fondale del

bacino interno all'approdo pescherecci, da utilizzare come ripascimento delle aree limitrofe, già autorizzate nel progetto dei lavori

delle opere di difesa a salvaguardia della linea di costa; compresa la movimentazione con mezzi di carico, dall'area cantiere all'area

di ripascimento; compresa nel prezzo la risagomatura e la livellatura della sabbia di ripascimento versata, nonchè ogni altro onere ed

accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

mc



N.EPU u.m.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità  Prezzo Importo

A Materiali e/o lavori finiti

a.1
Sovrapprezzo ottenuto dalla differenza tra le seguenti voci di 
prezzario ( 3.1.4.1 - 3.1.3.1) al netto di spese generali ed utili di 
impresa 

mc 1,0000 14,25€               14,25€                   

Sommano Materiali e/o lavori finiti 14,25€                   

B Nolo mezzi d'opera

Sommano nolo mezzi d'opera -€  

C Manodopera

Sommano manodopera -€  

1 Totale 14,25€                   
2 SPESE GENERALI   ( % su 1) % 13,64% 1,94€  

3 Sommano 16,19€                   

4 UTILE D'IMPRESA  ( % su 3) % 10% 1,62€  

5 Sommano 17,81€                   

PREZZO 17,81€                   

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci 
NP.02 Sovrapprezzo di cui alla voce 17.03.01 per incremento della classe di resistenza del calcestruzzo al valore C35/45 e conseguente

miglioramento della classe di esposizione al livello XS2, compresi gli eventuali additivi e ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

mc



N.EPU u.m.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità  Prezzo Importo

A Materiali e/o lavori finiti

a.1
Sovrapprezzo ottenuto dalla differenza tra le seguenti voci di 
prezzario ( 3.1.4.1 - 3.1.3.1) al netto di spese generali ed utili di 
impresa 

mc 1,0000 14,25€                14,25€                   

Sommano Materiali e/o lavori finiti 14,25€                   

B Nolo mezzi d'opera

Sommano nolo mezzi d'opera -€                      

C Manodopera

Sommano manodopera -€                      

1 Totale 14,25€                   
2 SPESE GENERALI   ( % su 1) % 13,64% 1,94€                     

3 Sommano 16,19€                   

4 UTILE D'IMPRESA  ( % su 3) % 10% 1,62€                     

5 Sommano 17,81€                   

 
PREZZO 17,81€                   

 

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci 
NP.03 Sovrapprezzo di cui alla voce 17.04.01 per incremento della classe di resistenza del calcestruzzo al valore C35/45 e conseguente

miglioramento della classe di esposizione al livello XS3, compresi gli eventuali additivi e ogni altro onere per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.

mc



N.EPU u.m.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità  Prezzo Importo

A Materiali e/o lavori finiti

Sommano Materiali e/o lavori finiti -€                      

B Nolo mezzi d'opera

b.1 Escavatore ora 0,250 96,92€                24,23€                  

b.2 Trasporto cantiere - sito di ripascimento mc x km 0,220 0,42€                  0,09€                    

Sommano nolo mezzi d'opera 24,32€                   

C Manodopera

c.1 Operaio specializzato ora 0,250 27,90€                6,98€                     

c.2 Operaio qualificato ora 0,250 26,00€                6,50€                     

Sommano manodopera 13,48€                   

1 Totale 37,80€                   

2 SPESE GENERALI   ( % su 1) % 13,64% 5,16€                     

3 Sommano 42,95€                   

4 UTILE D'IMPRESA  ( % su 3) % 10% 4,30€                     

5 Sommano 47,25€                   

 

PREZZO 47,25€                   

 

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci 

NP.04 Trasporto via terra di elementi prefabbricati, di volume non superiore a 10 m3, dal cantiere di realizzazione al sito di cantiere

dell'opera, compreso l'onere per sollevamento, carico, scarico, il ritorno a vuoto, compresa la collocazione. - per ogni mc di elemento

prefabbricato e per ogni km di distanza.

mc x km



N.EPU u.m.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità  Prezzo Importo

A Materiali e/o lavori finiti

a.1
Gavitelli galleggianti romboidali, muniti di lampeggiante e idoneo 

sistema di ancoraggio al fondale
cad. 1,0000 139,03€               139,03€                 

Sommano Materiali e/o lavori finiti 139,03€                 

B Nolo mezzi d'opera

b.1

BARCA APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,  

compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli 

operatori

ora 0,500 60,02€                30,01€                  

Sommano nolo mezzi d'opera 30,01€                   

C Manodopera

c.1 Operaio specializzato ora 0,500 27,90€                13,95€                   

c.2 Operaio qualificato ora 0,500 26,00€                13,00€                   

Sommano manodopera 26,95€                   

1 Totale 195,99€                 

2 SPESE GENERALI   ( % su 1) % 13,64% 26,73€                   

3 Sommano 222,72€                 

4 UTILE D'IMPRESA  ( % su 3) % 10% 22,27€                   

5 Sommano 245,00€                 

 

PREZZO 245,00€                 

 

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci 

NP.10
Delimitazione dello specchio acqueo interessato dai lavori con idonei gavitelli galleggianti romboidali ad alta visibilità, muniti di

lampeggiante da segnalamento notturno
cad.



N.EPU u.m.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità  Prezzo Importo

A Nolo mezzi d'opera

a.1 attrezzatura rilevamento €/ora 16,000 160,00€              2.560,00€             

a.2 barca, mezzi e strumentazioni necessarie €/ora 12,000 50,00€                600,00€                

Sommano nolo mezzi d'opera 3.160,00€              

B Manodopera

b.1 Nr. 2 Operaio qualificato €/ora 16,000 53,80€                860,80€                 

b.2 Nr,1 Operaio specializzato - sommozzatore €/ora 12,000 100,00€               1.200,00€              

Sommano manodopera 2.060,80€              

C Costi fissi

a.1 Impianto-espianto cantiere, mezzi e strumentazioni necessarie Cad. 1,000 1.000,00€           1.000,00€             

a.2 Analisi storica documentale Cad. 1,000 500,00€              500,00€                

Sommano costi fissi 1.500,00€              

1 Totale 6.720,80€              

2 SPESE GENERALI   ( % su 1) % 13,64% 916,72€                 

3 Sommano 7.637,52€              

4 UTILE D'IMPRESA  ( % su 3) % 10% 763,75€                 

5 Sommano 8.401,27€              

 

PREZZO 8.401,27€              

 

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci 

NP.11
Ricognizione e bonifica bellica subacquea di profondità eseguita da tecnici specializzati, fino a 8,00 m dal fondo marino per accertare

la presenza di ordigni residuati bellici. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali

ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, compreso altresì l'utilizzo di mezzi marittimi, l'uso di sommozzatore per indagine

puntuale, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

a corpo



N.EPU u.m.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità  Prezzo Importo

A Nolo mezzi d'opera

a.1 attrezzatura rilevamento €/ora 12,000 170,00€              2.040,00€             

a.2 barca, mezzi e strumentazioni necessarie €/ora 12,000 50,00€                600,00€                

Sommano nolo mezzi d'opera 2.640,00€              

B Manodopera

b.1 Nr. 2 Operaio qualificato €/ora 17,000 53,80€                914,60€                 

Sommano manodopera 914,60€                 

1 Totale 3.554,60€              

2 SPESE GENERALI   ( % su 1) % 13,64% 484,85€                 

3 Sommano 4.039,45€              

4 UTILE D'IMPRESA  ( % su 3) % 10% 403,94€                 

5 Sommano 4.443,39€              

 

PREZZO 4.443,39€              

 

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci 

NP.17
Rilievo sismo acustico mediante Sub-Bottom Profiler Parametrico (SBP), supportato dall'utilizzo di un sistema di posizionamento

RTK, acquisizione e restituzione dati con datum WGS 84 e sistema coordinate UTM, eseguito con taratura tra i 15 ed i 18 Khz, con

interlinee di scansione di 3-4 metri al fine di ottenere informazioni sui sedimenti e su strutture presenti al di sotto dell'interfaccia acqua-

sedimento del tratto di mare interessato dai lavori. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, l'utilizzo di mezzi

marittimi, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

a corpo



N.EPU u.m.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità  Prezzo Importo

A Materiali e/o lavori finiti

a.1 Materiali a consumo, a stima cad. 1,000 0,20€                  0,20€                     

a.2 Acciaio  Inox Aisi 316 L  , lavorato  con  sistemi di ancoraggio etc. kg 1,000 4,26€                  4,26€                     

Sommano Materiali e/o lavori finiti 4,46€                     

B Mezzi d'opera

b.1

BARCA APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,  

compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli 

operatori

ora 0,060 60,02€                3,60€                     

b.2 Impiego di piccole attrezzature di cantiere, a stima cad. 1,000 0,53€                  0,53€                     

Sommano nolo mezzi d'opera 4,13€                     

C Manodopera

c.1 Operaio Qualificato ora 0,060 26,47€                1,59€                     

c.2 Operaio Comune ora 0,060 23,81€                1,43€                     

Sommano manodopera 3,02€                     

1 Totale 11,61€                   

2 SPESE GENERALI   ( % su 1) % 13,64% 1,58€                     

3 Sommano 13,19€                   

4 UTILE D'IMPRESA  ( % su 3) % 10% 1,32€                     

5 PREZZO APPLICATO SOMMANO 14,51€                   

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci 

NP.05 Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelli di ormeggio, scalette alla marinara, parapetti,

corrimano etc., forniti e posti in opera, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la filettatura,

la bullonatura con bulloni di acciaio inox dello stesso tipo qualsiasi classe o saldatura, i tirafondi, i dispositivi di ancoraggio da

inghisare nei getti di cls, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio inox AISI 316L.

kg



N.EPU u.m.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità  Prezzo Importo

A Materiali e/o lavori finiti

a.1 Additivo in polvere multifunzione colorato kg/mq mq 2,000 4,30€                  8,60€                     

a.2 Ritardante in presa lt 0,300 15,30€                4,59€                     

a.3 Sfrido ritardante in presa lt 0,020 15,30€                0,31€                     

a.4 Protettivo temporaneo kg 0,050 10,30€                0,52€                     

a.5 Cls Rck 30 confezionato con inerte locale mc 0,080 125,00€               10,00€                   

a.6 Sfrido Cls (5%) - Rck 30 (qt=1*0,05) mc 0,050 95,00€                4,75€                     

Sommano Materiali e/o lavori finiti 28,76€                   

B Nolo mezzi d'opera

b.1 Idropulitrice ora 0,083 2,18€                  0,18€                    

b.2 Autobetoniera con canaletta mc 0,100 18,70€                1,87€                     

Sommano nolo mezzi d'opera 2,05€                     

C Manodopera

c.1 Operaio specializzato ora 0,400 27,90€                11,16€                   

c.2 Operaio qualificato ora 0,200 26,00€                5,20€                     

Sommano manodopera 16,36€                   

1 Totale 47,17€                   

2 SPESE GENERALI   ( % su 1) % 13,64% 6,43€                     

3 Sommano 53,61€                   

4 UTILE D'IMPRESA  ( % su 3) % 10% 5,36€                     

5 Sommano 58,97€                   

 

PREZZO 58,97€                   

 

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci 

NP.12 Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita mediante l’impiego di un calcestruzzo con Rck 30

N/mmq durabile, ghiaia a vista, gettato in opera, di spessore 10 cm. Il calcestruzzo corticale, progettato con caratteristiche di mix-

design, natura e colorazione degli aggregati che siano compatibili con il contesto ambientale circostante, inoltre dovranno essere

accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, dovrà essere confezionato con l’aggiunta di un premiscelato multifunzionale

in polvere, dosaggio pari a 25kg/mc. L'additivo multifunzione dovrà essere mescolato a calcestruzzo in autobetoniera, minimo 7-8

minuti alla velocità massima. Comprese la stesatura la lisciatura, l'applicazione a spruzzo con pompa a bassa pressione del liquido

disattivante all'acqua in ragione 1 litro/3mc da applicare prima dell'inizio della presa, compreso il lavaggio della superficie ed il

trattamento della superficie, da eseguirsi a completa maturazione del calcestruzzo, con idonei prodotti oleorepellenti. Compreso il

trasporto, lo sfrido del cls e del disattivante, le spese per il preventivo lavaggio delle superfici, il nolo dell'idropulitrice, il tutto affinché

l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.

mq



N.EPU u.m.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità  Prezzo Importo

A Materiali e/o lavori finiti

a.1 parabordo cilindrico a manicotto gomma mm 500x250 cad. 1,000 900,00€              900,00€                 

a.2

accessori metallici in acciao ad alta resistenza con zincatura di 

tipo marino per ancoraggio e sospensione parabordi cilindrici, per 

telaio, attacchi, grilli, golfari, etc.

kg 12,000 6,20€                  74,40€                   

Sommano Materiali e/o lavori finiti 974,40€                 

B Mezzi d'opera

b.1 Autocarro con gru ora 2,000 48,47€                96,94€                   

b.2 Impiego di piccole attrezzature di cantiere, a stima cad. 1,000 0,53€                  0,53€                     

Sommano nolo mezzi d'opera 97,47€                   

C Manodopera

c.1 Operaio Qualificato ora 3,000 26,47€                79,41€                   

c.2 Operaio Comune ora 3,000 23,81€                71,43€                   

Sommano manodopera 150,84€                 

1 Totale 1.222,71€              

2 SPESE GENERALI   ( % su 1) % 13,64% 166,78€                 

3 Sommano 1.389,49€              

4 UTILE D'IMPRESA  ( % su 3) % 10% 138,95€                 

5 PREZZO APPLICATO SOMMANO 1.528,44€              

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci 

NP.13 Parabordo cilindrico a manicotto della lunghezza di metri 1,00 di gomma speciale tipo Pirelli o similare da posizionare su strutture

marittime compreso: la fornitura in opera del parabordo, ferramenta, ancoraggio e sostegno e compreso l'onere dell'eventuale

impiego dei mezzi marittimi e qualsiasi altro onere e magistero per dare l'opera compiuta e a perfetta regola d'arte; per ciascun

parabordo da metri 1,00 da mm 500x250 di diametro

cad.



N.EPU u.m.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantità  Prezzo Importo

A Materiali e/o lavori finiti

a.1 Dissuasore in ferro ad archetto ml 1,000 126,00€              126,00€                 

Sommano Materiali e/o lavori finiti 126,00€                 

B Mezzi d'opera

b.1 Autocarro con gru ora 0,500 48,47€                24,24€                   

b.2 Impiego di piccole attrezzature di cantiere, a stima cad. 1,000 0,53€                  0,53€                     

Sommano nolo mezzi d'opera 24,77€                   

C Manodopera

c.1 Operaio Qualificato ora 1,000 26,47€                26,47€                   

c.2 Operaio Comune ora 1,000 23,81€                23,81€                   

Sommano manodopera 50,28€                   

1 Totale 201,05€                 

2 SPESE GENERALI   ( % su 1) % 13,64% 27,42€                   

3 Sommano 228,47€                 

4 UTILE D'IMPRESA  ( % su 3) % 10% 22,85€                   

5 PREZZO APPLICATO SOMMANO 251,31€                 

Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci 

NP.15
Fornitura e posa in opera di archetto dissuasore in acciaio inox, sagomato a sezione circolare diam. mm 60, dimensioni cm 100 x 

120 H.
cad.
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