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N.EPU |Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci u.m.
NP.01 |Posa in opera e stendimento, con idonei mezzi terrestri, della sabbia proveniente dallo scavo di approfondimento del fondale del
bacino interno all'approdo pescherecci, da utilizzare come ripascimento delle aree limitrofe, gia autorizzate nel progetto dei lavori
delle opere di difesa a salvaguardia della linea di costa; compresa la movimentazione con mezzi di carico, dall'area cantiere all'area mc
di ripascimento; compresa nel prezzo la risagomatura e la livellatura della sabbia di ripascimento versata, nonché ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
A Materiali e/o lavori finiti
Sommano Materiali e/o lavori finiti € -
B Nolo mezzi d'opera
b.1 Pala meccanica ora 0,056 74,65 € 4,15
b.2  |Trasporto cantiere - sito di ripascimento mce x km 0,100 042 € 0,04
Sommano nolo mezzi d'opera € 419
c Manodopera
c.1 Operaio specializzato ora 0,056 2790 € 1,55
c.2 Operaio qualificato ora 0,056 26,00 € 1,44
Sommano manodopera € 2,99
1 Totale € 7,18
2 |SPESE GENERALI (% su1) % 13,64% € 0,98
3 Sommano € 8,16
4 UTILE D'IMPRESA ( % su 3) % 10%\ € 0,82
5 Sommano € 8,98
PREZZO [ € 8,98




N.EPU |Descrizione della lavorazione prevista nellElenco Descrittivo delle Voci u.m.
NP.02 [Sovrapprezzo di cui alla voce 17.03.01 per incremento della classe di resistenza del calcestruzzo al valore C35/45 e conseguente,
miglioramento della classe di esposizione al livello XS2, compresi gli eventuali additivi e ogni altro onere per dare l'opera finita a mc
perfetta regola d'arte.
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
A Materiali e/o lavori finiti
Sovrapprezzo ottenuto dalla differenza tra le seguenti voci di
a.l prezzario ( 3.1.4.1 - 3.1.3.1) al netto di spese generali ed utili di mc 1,0000| € 1425 € 14,25
impresa
Sommano Materiali e/o lavori finiti € 14,25
B Nolo mezzi d'opera
Sommano nolo mezzi d'opera £ -
C Manodopera
Sommano manodopera € -
1 Totale € 14,25
2 SPESE GENERALI (% su 1) % 13,64%‘ € 1,94
3 Sommano € 16,19
4 UTILE D'IMPRESA (% su 3) % 10%\ € 1,62
5 Sommano € 17,81
PREZZO | € 17,81




N.EPU |Descrizione della lavorazione prevista nellElenco Descrittivo delle Voci u.m.
NP.03 [Sovrapprezzo di cui alla voce 17.04.01 per incremento della classe di resistenza del calcestruzzo al valore C35/45 e conseguente,
miglioramento della classe di esposizione al livello XS3, compresi gli eventuali additivi e ogni altro onere per dare l'opera finita a mc
perfetta regola d'arte.
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
A Materiali e/o lavori finiti
Sovrapprezzo ottenuto dalla differenza tra le seguenti voci di
a.l prezzario ( 3.1.4.1 - 3.1.3.1) al netto di spese generali ed utili di mc 1,0000| € 1425 | € 14,25
impresa
Sommano Materiali e/o lavori finiti € 14,25
B Nolo mezzi d'opera
Sommano nolo mezzi d'opera £ -
C Manodopera
Sommano manodopera € -
1 Totale € 14,25
2 SPESE GENERALI (% su 1) % 13,64%‘ € 1,94
3 Sommano € 16,19
4 UTILE D'IMPRESA (% su 3) % 10%\ € 1,62
5 Sommano € 17,81
PREZZO | € 17,81




N.EPU |Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci u.m.
NP.04 |Trasporto via terra di elementi prefabbricati, di volume non superiore a 10 m3, dal cantiere di realizzazione al sito di cantiere
dell'opera, compreso I'onere per sollevamento, carico, scarico, il ritorno a vuoto, compresa la collocazione. - per ogni mc di elemento mc X km
prefabbricato e per ogni km di distanza.
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
A Materiali e/o lavori finiti
Sommano Materiali e/o lavori finiti € -
B Nolo mezzi d'opera
b.1 Escavatore ora 0,250 96,92 € 24,23
b.2  |Trasporto cantiere - sito di ripascimento mce x km 0,220 042 € 0,09
Sommano nolo mezzi d'opera € 24,32
c Manodopera
c.1 Operaio specializzato ora 0,250 2790 € 6,98
c.2 Operaio qualificato ora 0,250 26,00 € 6,50
Sommano manodopera € 13,48
1 Totale € 37,80
2 SPESE GENERALI (% su 1) % 13,64%‘ € 516
3 Sommano € 42,95
4 UTILE D'IMPRESA (% su 3) % 10%\ € 4,30
5 Sommano € 47,25
PREZZO || € 47,25




N.EPU |Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci u.m.
NP.10 Delimitazione dello specchio acqueo interessato dai lavori con idonei gavitelli galleggianti romboidali ad alta visibilita, muniti di d
lampeggiante da segnalamento notturno cad.
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
A Materiali e/o lavori finiti
at Qawtelh g.allegglantl.romb0|daI|, muniti di lampeggiante e idoneo cad. 1,0000 € 139.03 € 139,03
sistema di ancoraggio al fondale
Sommano Materiali e/o lavori finiti € 139,03
B Nolo mezzi d'opera
BARCA APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,
b.1 compresi i consumi, la manutenzione, I'assicurazione e gli ora 0,500 € 60,02 | € 30,01
operatori
Sommano nolo mezzi d'opera € 30,01
c Manodopera
c.1 Operaio specializzato ora 0,500 € 2790 € 13,95
c.2 Operaio qualificato ora 0,500| € 26,00 € 13,00
Sommano manodopera € 26,95
1 Totale € 195,99
2 SPESE GENERALI (% su 1) % 13,64%‘ € 26,73
3 Sommano € 222,72
4 UTILE D'IMPRESA (% su 3) % 10%\ € 22,27
5 Sommano € 245,00

PREZZO [[€ 245,00




N.EPU |Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci u.m.
NP.11
Ricognizione e bonifica bellica subacquea di profondita eseguita da tecnici specializzati, fino a 8,00 m dal fondo marino per accertare
la presenza di ordigni residuati bellici. Compreso I'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali
. . s : . S D o a corpo
ritrovamenti alle autoritd competenti, la sorveglianza, compreso altresi I'utilizzo di mezzi marittimi, I'uso di sommozzatore per indagine
puntuale, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
A Nolo mezzi d'opera
al attrezzatura rilevamento €/ora 16,000 160,00 € 2.560,00
a2 barca, mezzi e strumentazioni necessarie €/ora 12,000 50,00 € 600,00
Sommano nolo mezzi d'opera € 3.160,00
B Manodopera
b.1 Nr. 2 Operaio qualificato €/ora 16,000 53,80 € 860,80
b.2 Nr,1 Operaio specializzato - sommozzatore €/ora 12,000 100,00 € 1.200,00
Sommano manodopera € 2.060,380
c Costi fissi
a1 Impianto-espianto cantiere, mezzi e strumentazioni necessarie Cad. 1,000 1.000,00 | € 1.000,00
a2 Analisi storica documentale Cad. 1,000 500,00 € 500,00
Sommano costi fissi € 1.500,00
1 Totale € 6.720,80
2 SPESE GENERALI (% su 1) % 13,64%\ € 916,72
3 Sommano € 7.637,52
4 UTILE D'IMPRESA (% su 3) % 10%\ € 763,75
5 Sommano € 8.401,27
PREZZO [ € 8.401,27




N.EPU |Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci u.m.
NP.17
Rilievo sismo acustico mediante Sub-Bottom Profiler Parametrico (SBP), supportato dall'utilizzo di un sistema di posizionamento
RTK, acquisizione e restituzione dati con datum WGS 84 e sistema coordinate UTM, eseguito con taratura tra i 15 ed i 18 Khz, con
interlinee di scansione di 3-4 metri al fine di ottenere informazioni sui sedimenti e su strutture presenti al di sotto dell'interfaccia acqua: acorpo
sedimento del tratto di mare interessato dai lavori. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, I'utilizzo di mezzi
marittimi, I'assistenza e quantaltro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
A Nolo mezzi d'opera
a.l attrezzatura rilevamento €/ora 12,000 € 170,00 | € 2.040,00
a2 barca, mezzi e strumentazioni necessarie €/ora 12,000 € 50,00 | € 600,00
Sommano nolo mezzi d'opera € 2.640,00
B Manodopera
b.1 Nr. 2 Operaio qualificato €/ora 17,000 € 53,80 | € 914,60
Sommano manodopera € 914,60
1 Totale € 3.554,60
2 |SPESE GENERALI (% su1) % 13,64% € 434,85
3 Sommano € 4.039,45
4 |UTILE D'IMPRESA (% su3) % 10% € 403,94
5 Sommano € 4.443,39
PREZZ0O || € 4.443,39




N.EPU |Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci u.m.

NP.05 |Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio inox per angolari, paraspigoli, anelli di ormeggio, scalette alla marinara, parapetti,
corrimano etc., forniti e posti in opera, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la filettatura,
la bullonatura con bulloni di acciaio inox dello stesso tipo qualsiasi classe o saldatura, i tirafondi, i dispositivi di ancoraggio da kg
inghisare nei getti di cls, ed ogni altro onere e magistero: in acciaio inox AISI 316L.

N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo

A Materiali e/o lavori finiti

a.1 Materiali a consumo, a stima cad. 1,000 € 0,20 € 0,20
a.2  |Acciaio Inox Aisi 316 L , lavorato con sistemi di ancoraggio etc. kg 1,000 € 4,26 € 4,26
Sommano Materiali e/o lavori finiti € 4,46

B Mezzi d'opera

BARCA APPOGGIO CON GUIDA E SOMMOZZATORE,

b.1 compresi i consumi, la manutenzione, l'assicurazione e gli ora 0,060 € 60,02 € 3,60

operatori
b.2  |Impiego di piccole attrezzature di cantiere, a stima cad. 1,000 € 0,53 € 0,53
Sommano nolo mezzi d'opera € 413

C Manodopera

c.1 Operaio Qualificato ora 0,060 € 2647 € 1,59
c.2 Operaio Comune ora 0,060 € 2381 € 1,43
Sommano manodopera € 3,02
1 Totale € 11,61
2 SPESE GENERALI (% su 1) % 13,64%‘ € 1,58
3 Sommano € 13,19
4 UTILE D'IMPRESA ( % su 3) % 10%\ € 1,32
5 PREZZO APPLICATO SOMMANO € 14,51




N.EPU |Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci u.m.
NP.12 Fornitura, trasporto e posa in opera di una pavimentazione architettonica eseguita mediante I'impiego di un calcestruzzo con Rck 30
N/mmgq durabile, ghiaia a vista, gettato in opera, di spessore 10 cm. Il calcestruzzo corticale, progettato con caratteristiche di mix-
design, natura e colorazione degli aggregati che siano compatibili con il contesto ambientale circostante, inoltre dovranno essere
accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, dovra essere confezionato con I'aggiunta di un premiscelato multifunzionale
in polvere, dosaggio pari a 25kg/mc. L'additivo multifunzione dovra essere mescolato a calcestruzzo in autobetoniera, minimo 7-8 m
minuti alla velocita massima. Comprese la stesatura la lisciatura, I'applicazione a spruzzo con pompa a bassa pressione del liquido q
disattivante all'acqua in ragione 1 litro/3mc da applicare prima dell'inizio della presa, compreso il lavaggio della superficie ed il
trattamento della superficie, da eseguirsi a completa maturazione del calcestruzzo, con idonei prodotti oleorepellenti. Compreso il
trasporto, lo sfrido del cls e del disattivante, le spese per il preventivo lavaggio delle superfici, il nolo dell'idropulitrice, il tutto affinché
I'opera finita sia realizzata a perfetta regola d'arte.
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
A Materiali e/o lavori finiti
a1 Additivo in polvere multifunzione colorato kg/mq mq 2,000 € 430 € 8,60
a.2 Ritardante in presa It 0,300 € 15,30 € 4,59
a3 Sfrido ritardante in presa It 0,020 € 15,30 € 0,31
a4 Protettivo temporaneo kg 0,050 € 10,30 € 0,52
ab Cls Rck 30 confezionato con inerte locale mc 0,080 € 125,00 € 10,00
a6 |Sfrido Cls (5%) - Rek 30 (qt=1*0,05) mc 0,050 € 9500 € 4,75
Sommano Materiali e/o lavori finiti € 28,76
B Nolo mezzi d'opera
b.1 Idropulitrice ora 0,083 € 218 € 0,18
b.2 Autobetoniera con canaletta mc 0,100 € 18,70 € 1,87
Sommano nolo mezzi d'opera € 2,05
C Manodopera
c1 Operaio specializzato ora 0,400 € 2790 € 11,16
c.2 Operaio qualificato ora 0,200| € 26,00 € 5,20
Sommano manodopera € 16,36
1 Totale € 4717
2 SPESE GENERALI (% su 1) % 13,64%\ € 6,43
3 Sommano € 53,61
4 UTILE D'IMPRESA ( % su 3) % 10%‘ € 5,36
5 Sommano € 58,97
PREZZ0 [ € 58,97




N.EPU |Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci u.m.
NP.13 |Parabordo cilindrico a manicotto della lunghezza di metri 1,00 di gomma speciale tipo Pirelli o similare da posizionare su strutture
marittime compreso: la fornitura in opera del parabordo, ferramenta, ancoraggio e sostegno e compreso l'onere dell'eventuale
impiego dei mezzi marittimi e qualsiasi altro onere e magistero per dare I'opera compiuta e a perfetta regola d'arte; per ciascun cad.
parabordo da metri 1,00 da mm 500x250 di diametro
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
A Materiali e/o lavori finiti
a1 parabordo cilindrico a manicotto gomma mm 500x250 cad. 1,000 € 900,00 € 900,00
accessori metallici in acciao ad alta resistenza con zincatura di
a.2  [tipo marino per ancoraggio e sospensione parabordi cilindrici, per kg 12,000 € 6,20 € 74,40
telaio, attacchi, grilli, golfari, etc.
Sommano Materiali e/o lavori finiti € 974,40
B Mezzi d'opera
b.1 Autocarro con gru ora 2,000 € 4847 € 96,94
b.2 Impiego di piccole attrezzature di cantiere, a stima cad. 1,000 € 053 € 0,53
Sommano nolo mezzi d'opera € 97,47
c Manodopera
c.1 Operaio Qualificato ora 3,000 € 26,47 € 79,41
c.2  |Operaio Comune ora 3,000 € 2381 € 71,43
Sommano manodopera € 150,84
1 Totale € 1.222,71
2 SPESE GENERALI (% su1) % 13,64%‘ € 166,78
3 Sommano € 1.389,49
4 UTILE D'IMPRESA (% su 3) % 10%\ € 138,95
5 PREZZO APPLICATO SOMMANO € 1.528,44




N.EPU |Descrizione della lavorazione prevista nell'Elenco Descrittivo delle Voci u.m.
NP.15 Fornitura e posa in opera di archetto dissuasore in acciaio inox, sagomato a sezione circolare diam. mm 60, dimensioni cm 100 x cad
120 H. )
N. Elementi dell'analisi u.m. Quantita Prezzo Importo
A Materiali e/o lavori finiti
a.l Dissuasore in ferro ad archetto ml 1,000 € 126,00 € 126,00
Sommano Materiali e/o lavori finiti € 126,00
B Mezzi d'opera
b.1 Autocarro con gru ora 0,500| € 4847 € 24,24
b.2 Impiego di piccole attrezzature di cantiere, a stima cad. 1,000 € 053 € 0,53
Sommano nolo mezzi d'opera € 24,77
c Manodopera
c.1 Operaio Qualificato ora 1,000| € 26,47 € 26,47
c.2  |Operaio Comune ora 1,000 € 2381 € 23,81
Sommano manodopera € 50,28
1 Totale € 201,05
2 SPESE GENERALI (% su 1) % 13,64%‘ € 27,42
3 Sommano € 228,47
4 UTILE D'IMPRESA (% su 3) % 10%\ € 22,85
5 PREZZO APPLICATO SOMMANO € 251,31
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