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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Bando pubblico per la predisposizione di un programma regionale di
finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al
miglioramento della qualita della vita e dei servizi pubblici urbani nei
comuni della Regione Siciliana - D.D.G. N°793 DEL 16/04/2015

COMMITTENTE:  PARROCCHIA SANTA MARIA LA CAVA E SANT'ALFIO

Data, 24/02/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Muratura in blocchi realizzati con calcestruzzo leggero di argilla espansa, la cui
02.01.03 densita non deve superare i 1.000 kg per m3 e la sua conduttivita termica non superiore
a ... lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di
qualsiasi tipo e/o cerchiature.
SOMMANO mc 24,00 224,77 5739448 17619,96| 30,030
2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso
03.01.01.001 |la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vib ... computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in fondazione con C 8/10.
SOMMANO mc 10,00 120,48 17204,80 38,31 3,180
3 Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi
05.01.01 colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta
bastarda com ... i altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso
massetto di sottofondo da compensarsi a parte.
SOMMANO mq 132,00 3401 47489,32 17389,89| 30,960
4 Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato
05.01.11.002 |cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0 ... ura nonché ogni onere e magistero per dare 1’opera finita a perfetta
regola d’arte. realizzato all'esterno degli edifici
SOMMANO mq 116,00 15,88 1°842,08 368,05/ 19,980
5 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica
05.02.01 o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi spe
... 0 prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
completo e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 38,00 45,08 17713,04 53344 31,140
6 Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte-finestre, a
08.03.01.004 |vetri, ad una o piul ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cemento
... tanza termica complessiva non superiore a 1.4 W/(m%K) — Sezione 80 mm. con vetro
camera 4-6-4 alta efficienza con argon
SOMMANO mq 22,59 52424 117842,58 71648, 6,050
7 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un
09.01.01 primo strato di rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con
preso 'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO mq 19,00 20,97 398,43 17097, 42910
8 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualita dello spessore di 2
10.01.01.009 |cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei co
... tura ed ogni altro onere e magistero per dare 'opera completa a perfetta regola d'arte:
pietra pece o lastre di asfalto
SOMMANO mq 123,00 158,94 197549,62 2°490,62| 12,740
9 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile
11.01.01 (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o
verticali, ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 567,00 4,99 2°829,33 1210,10| 42,770
10 Impermeabilizzazione con membrana composita costituita da: - strato superiore in
12.01.05 bitume modificato con polimeri elastoplastomeri APP; - armatura composita a tre strati
preimpregna ... za minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 161,60 19,05 37078,48 453,77| 14,740
11 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita
12.01.07 costituita da: - strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia in vari colori che
formano di ... minima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 140,00 21,80 37052,00 393,10| 12,880
12 Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda,
A RIPORTARE 557394,16 97384,69
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 557394,16 97384,69
12.04.01.005 |compresi i pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le
even ... ure con filo di ferro zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed
accessorio. con tegole tipo Coppo siciliano
SOMMANO mq 21,60 49,18 1062,29 264,62 24910
13 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,
14.01.02.002 |realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale
(ques ... gancio a soffitto, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni
altro onere. con cavo di tipo HO7Z1-K
SOMMANO cad 3,00 38,60 115,80 50,54| 43,640
14 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto,
14.01.03.002 |deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall ...
invertito, compreso di quota parte delle tubazioni e dei fili tipo FS17 fino all’altro
comando deviato o invertito
SOMMANO cad 14,00 54,20 758,80 393,06/ 51,800
15 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con
14.01.08.002 |neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
derivazione d ... esi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro
onere. monofase, conduttori di sezione 2,5mm?2
SOMMANO cad 16,00 4330 692,80 44921| 64,840
16 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla
14.03.11.002 |compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura
. cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare I’opera finita a perfetta regola
d’arte. tubazione pieghevole D25mm
SOMMANO m 210,00 4,90 1029,00 63325 61,540
17 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente,
14.04.03.001 |grado di protezione IP 40 ,completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo
(c ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da
incasso PVC IP40 con portella 12 moduli
SOMMANO cad 1,00 87,90 87,90 46,75 53,180
18 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.05.001 |interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione
nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per
valori superiori] Icn=4,5 kA curvaC - IP+N - da 10 a32 A
SOMMANO cad 8,00 24,00 192,00 79,76| 41,540
19 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete,
14.08.02.001 |realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IKO8 e ...
ssaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
con lampada Fluorescente 1x18W
SOMMANO cad 9,00 68,50 616,50 49,81 8,080
20 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da un
14.08.04.001 |corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in
policarbonat ... apparecchio, e non alla sola sorgente luminosa. armatura L=800mm
Flusso luminoso da 1500Im a 3400lm. Driver Elettronico
SOMMANO cad 11,00 121,30 17334,30 55.64| 4,170
21 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in
14.11.07 tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa)
in tubi ..., il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito.
SOMMANO cad 2,00 59,30 118,60 42,11 35510
22 Realizzazione di derivazione per punto per punto telefonico RJ11, realizzata con linea
14.11.08 in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in
.. e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i
manicotti e i raccordi per cassetta.
SOMMANO cad 2,00 66,10 132,20 42,11 31,850
23 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni
15.01.05 di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua c
.. ntilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 317,08 317,08 84.22| 26,560
A RIPORTARE 61°851,43 11°575,77
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 61°851,43 11°575,77
24 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale
15.01.08 delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo
... ventilazione, gia predisposti, ¢ quanto altro occorrente per dare l'opera completa e
funzionante a perfetta d'arte.
SOMMANO cad 1,00 24426 24426 70,18 28,730
25 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili
15.03.02 comprensivo di: a)  cassetta di  scarico avente pulsante di  scarico
manuale; ... viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare
l'opera completa e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 17909,99 17909,99 4202 2200
26 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle
15.03.04 dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto
elettronico, € mens ... re murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 1'815,42 1°815,42 63,54 3,500
27 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili
15.03.05 costruita in tubo di acciaio da 1 con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di
colo ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare I'opera completa
e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 382,94 382,94 532 1,390
28 Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con
15.03.07 opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm
comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare I'opera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 27043 27043 533 1970
29 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno
15.03.08 rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad 1,00 120,43 120,43 534| 4430
30 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
15.04.09.003 |polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalment
... infezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. per diametro DN 26x20 mm
SOMMANO m 52,00 15,88 825,76 182,49| 22,100
31 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
15.04.09.005 |polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalment
... infezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte. per diametro DN 40x33 mm
SOMMANO m 14,00 30,59 428,26 5897 13,770
32 Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm,
15.04.11.001 |compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi
speciali ... oli, innesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera
completa ed a perfetta regola d'arte. in rame
SOMMANO m 3,00 83,59 250,77 40,50 16,150
33 Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio,
15.04.12.001 |eventuali saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali
.. ve, angoli ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta
regola d'arte. per diametro da 80 mm
SOMMANO m 6,00 52,09 312,54 48,60 15,5550
34 Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e
21.01.05.001 |intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico
SOMMANO mc 1,88 248,93 467,99 217,52| 46480
35 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni
21.01.06 in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
A RIPORTARE 68°880,22 127315,58
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 68°880,22 127315,58
SOMMANO mq 273,00 995 2°716,35 17579,29| 58,140
36 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
21.01.09 spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
SOMMANO mq x cm 17482,00 1,75 27593,50 1200,27, 46,280
37 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc.,
21.01.16 compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a
rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO mq 2594 14,78 383,39 175,10| 45,670
38 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
21.01.25 discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al
conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica.
SOMMANO mc 23,00 3188 733,24 0,00
39 Travi in legno di abete o pino di prima scelta, a spigoli vivi, di qualsiasi lunghezza e
21.05.02 sezione, fornite e poste in opera per ossatura di solai, compresi il taglio, la carbolineat
.. ra sulle parti da murare, incluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la
successiva suggellatura degli stessi.
SOMMANO mc 1,20 17003,73 17204,48 367,61 30,520
40 Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e
21.05.13 sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi
la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero.
SOMMANO mc 0,08 953,86 76,31 16,84 22,070
41 Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per
21.05.14 appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e
magistero. - per ogni mq di superficie effettiva
SOMMANO mq 21,60 23,18 500,69 181,90, 36,330
42 Fornitura e posa in opera di strato di finitura per interni in tonachino naturale,
23.02.04 traspirante, antimuffa naturale, atossico di tipo diffusivo, a base di grassello di calce
stagion ... azzo metallico ed a spugna, in due mani. Dato in opera, a perfetta regola
d’arte, secondo le indicazioni del produttore.
SOMMANO mq 548,00 29,64 167242,72 57548,51| 34,160
43 Fornitura e posa in opera di pannello isolante termico ed acustico, certificato
23.08.01.007 |ecobiocompatibile, in lana di legno di abete rosso proveniente da foreste certificate sost
.. 10, giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte: spessore 50 mm
SOMMANO mq 21,60 29,22 631,15 109,32| 17,320
44 Fornitura e posa in opera di pannello isolante in sughero autoespanso, autocollato,
23.08.07.008 |puro, privo di collanti chimici, certificato ecobiocompatibile, conforme alla norma
UNIEN ..., giunzioni, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a
perfetta regola d'arte: spessore 100 mm:
SOMMANO mq 116,00 71,22 87261,52 587,39 17,110
45 Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa
24.02.04.001 |avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere
murarie nec ... l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi
500mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 127 W
SOMMANO cad 5,00 28,26 141,30 10,53| 7450
46 Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della
24.02.05.002 |cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello scaricatore
manuale d ... a parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare
l'opera completa e funzionante. dimensione 1"
SOMMANO cad 12,00 29,26 351,12 2528 7,200
47 Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le
24.02.06 seguenti caratteristiche: - sensore incorporato con elemento sensibile a liquido; - Tmax
ambiente ... i, ferramenta per il fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera
completa e funzionante a perfetta regola d'arte
SOMMANO cad 5,00 36,44 182,20 5,74| 3,150
A RIPORTARE 102°898,19 22°123,36
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 102°898,19 22°123,36
48 Fornitura, e posa in opera di dispositivo di fissaggio a ribaltamento per radiatori, in
24.02.08.001 |elementi scaldanti sia in ghisa che in alluminio, che consente di distanziareira ...
caldamento e I’ancoraggio alla parete, il tutto montato a perfetta regola d’arte. in caso di
montaggio su nuovo impianto
SOMMANO cad 5,00 121,30 606,50 60,16| 9,920
49 Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a
24.02.11.002 |tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria,
costituita ... sa 80°C - producibilita acqua calda sanitaria (DT=25°C) non inferiore
a 14 I/min portata termica nominale 35 kW;
SOMMANO cad 1,00 37432,06 37432,06 210,73 6,140
50 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso
26.01.01.001 |il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad
altezze ... er ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a
decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO mq 17694,00 7,95 137467,30 107542,20| 78,280
51 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema
26.01.02 a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera ...
urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25
giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO mq| 107164,00 1,28 137009,92 67294,20| 48,380
52 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il
26.01.03 carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio
in opera misurato dalla base
SOMMANO mq 17694,00 3,62 67132,28 4880,07| 79,580
53 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche,
26.01.13 con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e
per il de ... agistero per dare ’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Valutata al metro
quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO mq 152,00 21,90 37328,80 604,51| 18,160
54 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta
26.01.15 in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per
tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.
SOMMANO mq 1°694,00 2,90 47912,60 3742998 69,820
55 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la
26.01.32 sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm
200x110, ... ccatastamento e 1’allontanamento a fine fase di lavoro. Valutata cadauna
posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO cad 25,00 47,18 1°179,50 2394/ 2,030
56 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
26.01.33 inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito
e posto i ... ndo le parti non pill idonee; 1’accatastamento e 1’allontanamento a fine fase
di lavoro. Misurato a metro posto in opera.
SOMMANO m 150,00 333 499,50 143,66, 28,760
57 Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di acciaio
26.01.49 @ 4+5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio integrato -
Riduzione della forza di impatto < 6 kN - Carter in materiale antiurto - Gancio girevole
adoppia leva - Lunghezza utile: 15+ 16 m .
SOMMANO cad 6,00 471,50 27829,00 0,00
58 Moschettone automatico a norma UNI EN 362 a doppio comando in acciaio zincato,
26.01.57 apertura: 50 + 60 mm e resistenza alla rottura > 20 kN
SOMMANO cad 12,00 25,30 303,60 0,00
59 Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla
26.06.09 foratura, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore ...
tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
SOMMANO cad 10,00 184 18,40 0,00
60 Tuta ad alta visibilita di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due
26.06.11 taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usa ...
A RIPORTARE 152°617,65 487312,81
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dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 2,00 34,50 69.00 0,00
61 Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformita, a norma UNI-EN
26.06.13 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti. ... o dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
SOMMANO cad 6,00 3,95 23,70 0,00

62 Preconsolidamento della coesione degli intonaci mediante impregnazione per mezzo di

N.V. 01 - pennelli, siringhe e pipette; operazione propedeutica alla pulitura, con resina acrilica in

065028a emulsione

SOMMANO m2 251,14 14,54 3651,58 346899 95,000

63 Trattamento biocida preventivo contro la formazione di attacchi di microrganismi

N.V.02 - autotrofi, da eseguire alla fine dell’intervento

065053 SOMMANO m2 488,49 11,68 5705,56 4722211 74000

64 Rimozione di depositi superficiali incoerenti o parzialmente aderenti, a secco per mezzo

N.V. 03 - di pennelli, spazzole, aspirapolvere, spugne o gomme di diversa durezza, operazione

065021b eseguib ... chi monocromi e policromi o dorati che non abbiano problemi di coesione ed

adesione, per superfici mediamente lavorate
SOMMANO m2 770,44 10,82 87336,17 6700204 72000

65 Rimozione di depositi superficiali coerenti, concrezioni, incrostazioni o macchie

N.V. 04 - solubili, mediante irrorazioni di acqua, inclusi gli oneri relativi al montaggio

065059a dell’impianto, al ... accolta e deflusso delle acque ed alla successiva rimozione

meccanica con spugne, tamponi, spazzole, bisturi, specilli,
SOMMANO m2 770,44 129,43 99°718,05 6581392 66000

66 Ristabilimento della coesione degli intonaci nei casi di disgregazione-polverizzazione,

N.V. 05 - mediante impregnazione per mezzo di pennellisiringhe e pipette di prodotto

065042a consolidante; da eseguirsi a seguito o durante le fasi della pulitura, su stucchi

monocromi, con nanocalci ;
SOMMANO m2 239,44 91,04 217798.62 111 4000

67 Integrazioni plastica di parti mancanti di decorazione in stucco tramite calco in gomma

N.V. 06 - siliconica, armato in gesso, previo protezione delle superfici, con distaccante idoneo 2254601 81000

065123¢ SOMMANO dm3 190,40 146,19 27'834,58 G

68 Stuccature con malta nei casi di fessurazioni, fatturazioni, mancanze, per una

N.V. 07 - profondita massima di 3 cm:inclusi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di

065121b malte idonee pe ... razione e granulometria, alla lavorazione della stessa e alla pulitura

di eventuali eccessi dalle superfici circostanti .
SOMMANO m2| 134,08 87,32 11707,87 10°888,32) 93.000

69 Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco al fine di restituire unita

N.V. 08 - di lettura all'opera o anche di ricostruire parti architettoniche o decorative

065123a strutturalmente necessarie alla conservazione delle superfici circostanti

SOMMANO dm3 97,05 112,79 10'946,26 10750842 96,000

70 Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita cromatiche degli strati di

N.V. 09 - finitura, al fine di restituire unita di lettura dell’opera, inclusi gli oneri relativi ai ... ggi

065124b per I'individuazione della miscela pigmento-legante piu idonea e alla preparazione delle

tinte con tecnica mimetica
SOMMANO m2 154,96 582,32 907236,31 73799376 82000

71 Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuita cromatiche degli strati di

N.V. 10 - finitura, al fine di restituire unita di lettura dell’opera, inclusi gli oneri relativi ai

065127 metica, su parti irreversibilmente macchiate o su vecchie integrazioni conservate, con

scialbi coprenti a base di calce
SOMMANO m2 673,92 21,83 14°711,68 1044529 71,000

72 Riadesione di scaglie e frammenti di peso e dimensioni limitate; inclusi gli oneri relativi

N.V. 11 - alla pulitura e alla preparazione delle interfacce, alla preparazione o all’adattamento

065114a delle sedi per eventuali perni, alla rimozione dell’adesivo in eccesso, all’eventuale

puntellatura del frammento;
SOMMANO cadauno 30,00 82,17 2465,10 17898.13 77,000
A RIPORTARE 449°822.13 272°014,91
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73 rimozione di sostanze soprammesse di varia natura quali olio, vernici, cere ecc.
N.V. 12 - mediante  applicazione di solventi organici e/o inorganici, inclusi gli
065065a onerirelativiallarimozione dei residui  di prodotto e alla scelta della modalita di
applicazione e dei tempi
SOMMANO m2 2,50 373,22 933.05 79309 85,000
74 rimozione di sostanze soprammesse di varia natura quali olio, vernici, cere ecc.
N.V. 13- mediante applicazione di solventi organici e/o inorganici, inclusi gli
065065b onerirelativiallarimozione dei residui di prodotto e alla scelta della modalita di
applicazione e dei tempi
SOMMANO m2 2,50 330,44 826,10 702,19 85,000
75 Rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse morbide, spazzole
N.V. 14 - e aspiratori delle superfici in marmo sulla base dei muri perimetrali la cappella e
015021a dell’altare per mq 38
SOMMANO m2 85,00 8,49 721,65 46907 65000
76 Revisione cromatica delle stuccature
N.V. 15 - SOMMANO m2 8,50 91,29 775,96
015077a 706,13 91,000
77 Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaci mediante iniezione di
N.V. 16 - adesivi o adesivi/riempitivi; operazione eseguibile su stucchi monocromi o policromi e
065046h dorati, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione degli eccessi di prodotto
consolidante
SOMMANO m2 38,61 207.07 7'994.97 743532 93,000
78 Stuccature di raccordo tra le singole parti in marmo che rivestono le superfici e delle
N.V. 17 - fessure 396,19 91,000
015075b SOMMANO m2 8,50 51,22 435,37
79 Pulitura chimica con solventi a base acquosa, delle superfici in marmo sulla base dei
N.V. 18 - muri perimetrali la cappella e dell’altare per 38 mq p
015022a SOMMANO m2 85,00 17,12 145520 Loisse 20000
80 Rimozione meccanica di stuccature in gesso, malta o materiali relativamente coerenti
N.V. 19 - eseguite durante interventi precedenti che per composizione possono interagire
065097a negativamente co ... ne conservativa o estetica, con una profondita massima di 3 cm:
operazione da valutare per una superficie da 5 a 20 dmq
SOMMANO dm2 71,00 10,91 774,61 51125 66,000
81 Incollaggi, senza imperitura, dei frammenti di marmo parzialmente staccati
N.V. 20 - SOMMANO cadauno 20,00 35,90 718,00 21,54 3,000
015064a
82 Protezione superficiale con cera microcristallina, delle superfici marmoree
N.V.21 - SOMMANO m2 85,00 39.82 37384.70 1°590,81 47,000
015097a
83 Fomitura e posa in opera di apparecchio sollevatore a pantografo munito di motore
N.V. 22 elettrico monofase funzionante con corrente alternata a bassa tensione a 220V e 59Hz,
con una pot ... le necessarie opere edili per l'alloggiamento del vano motore ed il livello
dell'accesso, compreso il trasporto in situ.
SOMMANO cadauno 1,00 6°890,00 6'890,00 0,00
' |
Parziale LAVORI A MISURA euro 474'731,74 285°659,14 60,17
|
|
TOTALE euro 474°731.74 285°659,14 60,17
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Data, 24/02/2018

11 Tecnico

474'731,74

B po |
SOMMINISTRAZIONI TOTALE S -
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 47473174  285°659,14) 60,17
M:000 Lavori di Recupero 152°710,35 48°312.,81 31,64
M:001 Lavori di Restauro 315°131,39 237°346,33 75,32
TOTALE euro 285765914 60,17

A RIPORTARE
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