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CONTRATTO DI APPALTO
TRA

La con sede legale in alla via n. ,

C.F , in persona del , hato a

il e domiciliato per la carica presso la sede

di nel prosieguo anche denominata piu

semplicemente “Stazione Appaltante”

E
L’operatore economico con sede legale in alla via
n. C.F. P.IVA
iscritta nel R.E.A della C.C.I.A.A. di
al n. in persona del suo Rappresentante Legale
nato a il e domiciliato per la carica presso la sede della

in prosieguo denominata “Appaltatore”;

PREMESSO
che la Stazione Appaltante, con bando pubblicato sulla GUCE del , n. ——ha indetto una
procedura aperta per I'aggiudicazione dei: “Lavori di recupero e restauro della Chiesa Madre
di Lentini e dei locali annessi”;
che all’esito delle procedure concorsuali I'lmpresa ___ & risultata la migliore offerente;
che pertanto la Stazione appaltante con nota prot. del ha proceduto a

comunicare all'lmpresa I'avvenuta aggiudicazione definitiva, richiedendo nel contempo
alllmpresa stessa l'invio della documentazione comprovante il possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara;

che I'’Appaltatore, con nota prot. n. del ha provveduto a consegnare alla

Stazione Appaltante la documentazione richiesta, nonché la cauzione definitiva prevista dal
Capitolato Speciale di Appalto;



che in seguito alla verifica della documentazione trasmessa I'lmpresa € risultata in possesso
dei requisiti dichiarati in sede di gara;

che pertanto la Stazione Appaltante con nota prot. n. del ha comunicato

l'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta con nota ;

che dalle informazioni prefettizie di cui all’art. 10 del DPR 252/1998 non sussistono nei
confronti dell’Appaltatore misure preventive di cui all’attuale disciplina antimafia;

che I’Appaltatore é risultato essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68;

che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del DPR n. 207/2010, il Responsabile Unico del
Procedimento e ['‘Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilia in data

rubricato al protocollo del al n. del

che la Stazione Appaltante ha provveduto ad esperire i prescritti controlli di legge
sull’Appaltatore, come sopra specificato, i quali hanno dato esito positivo.

Tutto cid premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

Articolo 1

Valore giuridico delle premesse, degli allegati e dei documenti richiamati Le premesse, gli
allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e

sostanziale, avendo, ad ogni effetto, valore di patto.

Articolo 2
Oggetto del contratto

La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta, I'esecuzione dei “Lavori di
recupero e restauro della Chiesa Madre di Lentini e dei locali annessi”, il tutto secondo
quanto descritto nel Capitolato Speciale di Appalto e negli altri atti e documenti indicati nel
successivo art. 3.

Articolo 3
Disciplina del rapporto

Il rapporto & regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che troveranno
applicazione, in caso di discordanza, nell’ordine qui appresso indicato:



. a) Capitolato Generale di appalto per la parte applicabile;

. b) Contratto d’Appalto, norme e documenti ivi richiamati;

. ¢) Capitolato Speciale di Appalto, norme e documenti ivi richiamati;
. d) Elaborati grafici progettuali;

. e) Elenco prezzi unitari;

. f) Piano di sicurezza e coordinamento;

. @) Cronoprogramma;

. h) Leggi e norme in genere richiamati nel presente contratto d’appalto e nel Capitolato

Speciale di Appalto.

| predetti documenti e gli elaborati grafici e descrittivi, costituenti il progetto esecutivo, timbrati
e firmati in originale, gia scambiati in duplice originale fra le parti, fanno parte integrante del
presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e I'’Appaltatore dichiara
espressamente di ben conoscerli sin dalla fase di offerta, e di accettarli in ogni loro parte in

guantita e numero.

Articolo 4
Esatta conoscenza del Capitolato Speciale di Appalto

L’Appaltatore dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione |l
Capitolato Speciale di Appalto, i documenti e gli elaborati richiamati dal Capitolato stesso,
nonché di essersi recato sul posto e di aver preso atto di tutte le condizioni e circostanze in
cui devono svolgersi i lavori e che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e
delle condizioni contrattuali. L’Appaltatore dichiara, altresi, di aver valutato appieno |l
contenuto e la portata delle disposizioni disciplinanti il rapporto contrattuale di che trattasi e di

accettarne in pieno il contenuto delle stesse.

Articolo 5
Corrispettivo dell’Appalto

Il corrispettivo complessivo dell’Appalto ammonta ad € —(Euro/ ), IVA esclusa, al



netto del ribasso offerto in gara dall’Appaltatore (___ %).

Detto importo & cosi suddiviso:

. a) per lavori a misura € (Euro ——/);

. b) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € — (Euro /);

Il corrispettivo e fisso e invariabile e si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente
per I'esecuzione dell'intervento affidato a perfetta regola d’arte, cosi come descritto e

specificato nei documenti di cui al precedente art. 3.
Il pagamento del predetto corrispettivo avverra secondo le modalita di cui al successivo art. 6.

Articolo 6
Modalita di pagamento

Non verra corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo di appalto. L'Appaltatore avra
diritto a pagamenti in acconto, in seguito al’emissione di certificati di pagamento firmati dal
Responsabile del Procedimento sulla base degli Stati di avanzamento dei Lavori redatti dalla
Direzione Lavori e vistati dal Responsabile del procedimento, che saranno emessi con le
cadenze ed al raggiungimento degli importi fissati dal Capitolato Speciale d’Appalto. | lavori
saranno contabilizzati a corpo al netto del ribasso offerto sull’elenco prezzi a base di gara. |
pagamenti dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al DPR n. 207/2010 ed al
D.M. LL.PP. n. 145/2000 per quanto applicabile.

Ultimati i lavori, qualunque sia il tempo trascorso dall’'ultimo stato di avanzamento, in base
alle risultanze della contabilita dei lavori e sempre che risultino adempiuti gli obblighi
contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti, si fara luogo all’emissione dell’'ultimo SAL e
del relativo certificato finale di pagamento. Resta naturalmente inteso che il pagamento dei
corrispettivi maturati dall’Appaltatore €, comunque, subordinato alla preventiva produzione,
sia per l'appaltatore stesso, che per il subappaltatore, del documento unico di regolarita
contributiva (D.U.R.C.), di specifiche autocertificazioni, rese sia dall’Appaltatore che dal
subappaltatore attestanti la corretta esecuzione degli adempimenti relativi all’effettuazione ed
al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente. La Stazione appaltante
potra sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’Appaltatore fino all’esibizione da



parte dell’Appaltatore medesimo della predetta documentazione.

Articolo 7
Cauzione

A garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, inerenti al

presente contratto, I'Appaltatore ha presentato una cauzione pari ad € costituita
da polizza fidejussoria n. emessa |l da con sede in
via avente validita per tutta la durata dell’appalto e,

comunque, sino ad espressa dichiarazione di svincolo da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 8
Coperture assicurative

Dovra essere emessa secondo le modalita previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 9
Disposizioni sulla sicurezza e sulla manodopera

Fermo restando quanto espressamente stabilito dagli articoli Capitolato Speciale di Appalto,
I'Appaltatore & tenuto ad osservare integralmente la normativa di cui al D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e ad applicare il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi

Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti minimi tariffari I'’Appaltatore s’impegna a produrre,
su eventuale richiesta della Stazione Appaltante, I'elenco nominativo dei lavoratori impiegati,

nonché copie dei relativi contratti di lavoro.

La violazione delle disposizioni sulla manodopera, rilevate con la consulenza tecnica della
Direzione Provinciale del Lavoro competente, costituisce inadempimento contrattuale, causa
di risoluzione del presente contratto, d'incameramento della cauzione prestata e di

esecuzione in danno.

Articolo 10
Inadempimento — Penali — Escussione della cauzione

Si rinvia a quanto disciplinato nel Capitolato Speciale di Appalto.



Le somme dovute a titolo di penale verranno decurtate dal compenso dovuto ovvero, se non
sufficiente, dalla cauzione, con provvedimento amministrativo motivato. Le somme dovute a
titolo di penale verranno corrisposte fino ad un massimo pari al 10% dell’intero importo
contrattuale; al di sopra di tale soglia il contratto potra essere considerato risolto di diritto a
insindacabile valutazione della Stazione Appaltante. In caso contrario I'’Appaltatore dovra
reintegrare la cauzione e corrispondere le penali dovute a seguito dellinadempimento

rilevato.

In caso di persistente inadempimento, la Stazione Appaltante procedera senzaltro alla
risoluzione del contratto, allincameramento della cauzione, all’esecuzione in danno ed

all’eventuale richiesta di ulteriori danni.

Articolo 11
Risoluzione

Fermo quanto disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto, la Stazione Appaltante ha diritto
di risolvere in ogni momento il contratto con I’ Appaltatore per la parte che lo riguarda, di
diritto ex art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti

casi costituenti altrettante ipotesi di grave inadempimento:
- frode nella esecuzione dei lavori;

- inosservanze alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori riguardo i tempi e le

modalita di esecuzione del contratto;
- manifesta incapacita nell’esecuzione dei lavori;
- sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

- reiterate irregolarita o inadempimenti rispetto delle modalita di esecuzione

contrattuali;

- violazioni accertate in materia di sicurezza, previdenza, ed assicurazioni sul luogo di

lavoro;

- applicazioni di penali per un valore superiore al 10 % dell'importo contrattuale;



- cessione del contratto.

Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante procedera allincameramento
della cauzione prestata e all’esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli

eventuali ulteriori danni.

Articolo 12
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’Appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dallart. 3 della legge n.

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Articolo 13
Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia

di tracciabilita dei flussi finanziari

Qualora I'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per
la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai

sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Articolo 14
Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi finanziari

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con
interventi di controllo ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari.

Articolo 15
Foro competente

Le parti, prima di addivenire ad una procedura di accordo bonario o di contenzioso,
s'impegnano a dirimere, laddove possibile, le controversie con contratto di transazione ai
sensi dell’art. 239 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. In caso di contenzioso il foro competente esclusivo

e quello di Siracusa.

Articolo 16
Subappalto



Si rinvia a quanto espressamente previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché
dall'art. 60 Direttiva 2004/18/CE.

Articolo 17
Cessione del contratto

Il presente contratto non potra costituire in nessun caso oggetto di cessione, pena la

risoluzione del contratto, 'esecuzione in danno e I'incameramento della cauzione.

Articolo 18
Cessione del credito

E consentita, nei modi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 19
Vicende soggettive dell’Appaltatore in corso di esecuzione del contratto

Si rinvia analogicamente a quanto normato dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
Nei casi previsti dall’art. 116, co. 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., I'Appaltatore

ha I'obbligo di notificare alla Stazione Appaltante ogni informazione rilevante nelllambito della
fattispecie in esame e di produrre tutti i documenti necessari a richiesta della Stazione
Appaltante. Quest’ultima nei 60 giorni successivi alla presentazione della documentazione di

cui sopra procedera a tutti i controlli ex lege e all’eventuale autorizzazione.

L’esito positivo dei suddetti controlli € causa indefettibile per la prosecuzione del vincolo

contrattuale.

Articolo 20
Termine ultimazione dei lavori

Il termine utile per 'ultimazione dei lavori commessi € fissato in 367 giorni naturali, successivi
e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, cosi come
previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.

L’Appaltatore, nel realizzare le opere affidategli, dovra attenersi a quanto previsto nel
programma dei lavori di cui al Capitolato Speciale di Appalto. Eventuali ritardi nell’ultimazione



delle opere commesse comporteranno lI'applicazione delle penali prescritte dal Capitolato
Speciale di Appalto.

Resta, comunque, salvo il diritto della Stazione Appaltante di agire per il ristoro del maggior
danno subito per i ritardi dell’appaltatore.

Articolo 21
Domicilio dell’appaltatore e del suo direttore tecnico

Per I'esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, I'’Appaltatore elegge

domicilio in , alla via n.

Articolo 22

Referente
L’Appaltatore indica quale proprio Referente il Sig./la Sig.ra reperibile al
seguente recapito telefonico con limpegno a comunicare ogni ed
eventuale variazione.

Articolo 23

Referente della Sicurezza

L’Appaltatore indica quale Referente della Sicurezza il Sig./la Sig.ra reperibile ai
seguenti recapiti telefonici: con I'impegno a comunicare ogni ed eventuale
variazione.

Articolo 24

Norma di coordinamento

Le disposizioni del presente contratto prevalgono su quelle contenute nel Capitolato Speciale
di Appalto e su tutta la documentazione tecnica, nonché sulle eventuali condizioni generali di

contratto adottate dall’Appaltatore, in caso di discordanza.

Articolo 25
Spese contrattuali — IVA —Registrazione

Sono a carico dell’Appaltatore e dovranno essere integralmente rimborsate alla Stazione
Appaltante le spese per la stipulazione del contratto ed ogni ulteriore relativo onere fiscale,



esclusa soltanto I'lVA come per legge, nonché le spese di copia e di bollo dei documenti,
stampati, e/o disegni di elaborati in genere occorrenti all’affidamento ed all’esecuzione
dell'appalto.

Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette all'lVA, & soggetto ad imposta di
registrazione in misura fissa a norma degli att. 5 e 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Data

La Stazione Appaltante L’Appaltatore



L’Appaltatore dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., i seguenti articoli del presente contratto di appalto:

Art. 3 — Disciplina del rapporto

Art. 4 — Esatta conoscenza del Capitolato Speciale di Appalto

Art. 6 — Modalita di pagamento

Art. 7 - Cauzione

Art. 8 — Coperture assicurative

Art. 10 — Inadempimento — Penali — Escussione della cauzione

Art. 11 — Risoluzione

Art. 12 — Obblighi dell’Appaltatore relative alla tracciabilita dei flussi finanziari

Art. 13 — Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in

materia di tracciabilita dei flussi finanziari
Art. 15 — Foro competente

Art. 16 — Subappalto

Art. 17 — Cessione del contratto

Art. 20 — Termine ultimazione lavori

Data

L’Appaltatore



