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QUADRO ECONOMICO




RIQUALIFICAZIONE URBANA - Linea B - LENTINI - Lavori di recupero e

restauro della parrocchia Santa Maria La Cava e Sant' Alfio

Nuovo quadro economico di progetto

A) LAVORI Importi parziali importi totali oltre IVA
IMPORTO COMPLESSIVO al netto della sicurezza e conferimento In €474.731,74 % importo
discarica
di cui spese relative al costo del personale € 285.735,14
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA non soggetta a ribasso €56.239,05
IMPORTO LAVORI Complessivo €530.970,79 | € 530.970,79 | 10% € 53.097,08
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1 - Accantonamento per imprevisti (10%) €53.097,08
2 —Lavori specialistici restauro tele (IVA compresa) €52.868,08
3 -spese tecniche per D.L. misure e contabilita €53.516,90

22% € 12.244,67
3.1 - contributi cassa al 4% €2.140,68
4 -spese tecniche per Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione €8.362,02

22% €1.913,23
4.1 - contributi cassa al 4% €334,48
5 - fondo incentivante le funzioni tecniche (comma 2 art. 113 D.Lgs.
50/2016) €5.309.71
6 - commissione giudicatrice (oneri ed IVA compresi) €7.399,73
7 - collaudo tecnico amministrativo €8.362,02

22% €1.913,23
8 - contributi cassa sul collaudo al 4% €334,48
9 - Spese relative al conferimento in discarica (IVA compresa) €4.000,00
10 - attestato di certificazione energetica €2.508,60

22% € 573,97
11 - contributi cassa sull'attestato di certificazione energetica al 4% €100,34
12 - Contributo ANAC €600,00

€198.934,12

13 - Totale .V.A. suB3-B3.1-B4-B4.1 -B7-B8-B10 -B11 €69.742,17
Totale somme a disposizione € 268.676,29
COSTO TOTALE DEL PROGETTO € 799.647,08 €799.647,08




