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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
20.03.01

2
20.03.02

3
20.03.03.003

4
20.03.03.004

5
20.03.06

6
20.03.11.003

LAVORI A MISURA

Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per
sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il
carico e lo scarico, il trasporto in andata e r ... i oneri per il
montaggio e lo smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare
l'opera a perfetta regola d'arte. corpo

SOMMANO

Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in
corrispondenza degli altri punti di perforazione, escluso il primo,
compresa la esecuzione di pistae ... oe lo smontaggio e tutto
quanto altro occorre per dare al posizionamento un buon
assetto di lavoro.

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a
distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in
presenza di  falda, escluso leventua .. oveniente dalla
perforazione opportunamente additivato con malta cementizia. per
profondita comprese tra 60,01 ¢ 80,00 m

SOMMANO m

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a
distruzione di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in
presenza di falda, escluso l'eventua ... veniente dalla perforazione
opportunamente additivato con malta cementizia. per profondita
comprese tra 80,01 ¢ 100,00 m

SOMMANO m

Compenso addizionale alle voci 20.3.3 o 20.3.3 + 20.3.4 per
l'attraversamento di strati di roccia lapidea tenace, di spessore
superiore a 50 cm, che richiede l'uso di corone diamantate previo
esplicito accertamento della direzione lavori, e da applicarsi al solo
tratto interessato.

SOMMANO m

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti
sottili spinto a pressione, diametro minimo ... voro, la paraffinatura,
l'etichettatura e l'invio al laboratorio geotecnico. per profondita
compresa tra 60,01 ¢ 80,00 m

SOMMANO cad

10,00

10,00

10,00

50,00

15,00

20,00

1,00

1,00

10,00

10,00

500,00

500,00

150,00

150,00

200,00

200,00

10,00

10,00

2'746,17 2"746,17

274,62 27746,20

104,15 52°075,00

127,57 197135,50

29,53 5906,00

127,23 1272,30

A RIPORTARE

83'881,17

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

83'881,17

7
20.03.12.003

8
20.03.14.003

9
20.03.13

10
20.04.01

11
20.04.02.002

12
20.04.02.003

13
20.05.01

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, durante i sondaggi a rotazione, con l'uso di campionatore a
pistone (Osterberg) o rotativo (Deniso ... ella, da restituire a fine
lavoro, letichettatura e l'invio al laboratorio. per profondita
compresa tra 60,01 e 80,00 m

SOMMANO cad

Assistenza continua alle indagini geognostiche, redazione e
certificazione della colonna geostratigrafica dei litotipi attraversati
nel singolo sondaggio redatta in s ... e relativa documentazione
fotografica del foro di sondaggio e delle carote. per profondita
compresa tra 60,01 e 80,00 m

SOMMANO m

Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera
zincata, pvc) di dimensioni 50x100 cm, scompartate in maniera tale
da consentire la conservazione di carote o campioni, compreso
l'onere delle indicazioni e l'invio al magazzino indicato dalla D.L. -
per ogni cassetta

SOMMANO cad

Prova di permeabilita in pozzetto superficiale e restituzione del
grafico abbassamento/tempo compresa la fornitura dell'acqua
necessaria anche per la preventiva sa ... camento per la
preparazione della piazzola, lo scavo del pozzetto da compensarsi a
parte. - per ogni prova in pozzetto

SOMMANO cad

Prova di permeabilita per immissione di acqua in fori di sondaggi a
rotazione, a carico costante o variabile (prova di abbassamento)
compresa la fornitura e collocazio ... ntatore per la lettura della
portata d'acqua immessa. predisposizione del foro per I’esecuzione
di prova di permeabilita

SOMMANO cad

Prova di permeabilita per immissione di acqua in fori di sondaggi a
rotazione, a carico costante o variabile (prova di abbassamento)
compresa la fornitura e collocazio ... ello dell'acqua, la pressione
di immissione ed il contatore per la lettura della portata d'acqua
immessa. per ogni prova

SOMMANO cad

Approntamento di attrezzatura di tipo pesante, per prove
penetrometriche, sia statiche che dinamiche, ai sensi del D.M.
17/01/2018 e ss.mm.ii., compreso il ca ... sola volta per tutte le

10,00

40,00

10,00

10,00

400,00

400,00

20,00

20,00

1,00

1,00

10,00

10,00

10,00

10,00

163,65

21,30

32,59

55,46

191,78

267,96

1'636,50

87520,00

651,80

55,46

1'917,80

2'679,60

A RIPORTARE

99°342,33

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 99°342,33
prove eseguite nell’ambito del cantiere e tutto quanto altro occorre
per il buon funzionamento.
1,00
SOMMANO cad 1,00 1135,72 1'135,72
14 Installazione del penetrometro in corrispondenza di ciascun punto di
20.05.02.001 |prova, compresa la preparazione della piazzola, il montaggio e lo
smontaggio ed il trasporto da un foro al successivo. di tipo statico
compreso ancoraggio e disancoraggio o lo zavorramento:
5,00
SOMMANO cad 5,00 171,50 857,50
15 Prova penetrometrica dinamica discontinua (SPT) eseguita nel corso
20.05.05.002 |di sondaggi a rotazione, con campionatore tipo RAYMOND o
simile,  provvisto di massa battente da 73 ... ntamento
dell'attrezzatura, profilo penetrometrico e relazione illustrativa. per
profondita comprese tra 30,01 ¢ 60,00 m
5,00
SOMMANO cad 5,00 120,51 602,55
16 Prova scissometrica discontinua (Vane test) per la misurazione della
20.05.06.002 |resistenza al taglio non drenata in sito eseguita durante i sondaggi a
rotazione, compreso l'appro ...  lallestimento
dell'attrezzatura, il recupero e la registrazione dei dati. per
profondita comprese tra 30,01 e 60,00 m
5,00
SOMMANO cad 5,00 196,65 983,25
17 Prova pressiometrica fino a 25 bar in fase di sondaggi a rotazione,
20.05.07 compreso l'approntamento dell'attrezzatura, il
posizionamento, l'elaborazione e diagrammazione dei risultati della
prova.
5,00
SOMMANO cad 5,00 177,03 885,15
18 Predisposizione fori per posa in opera di strumentazione geotecnica
20.06.01 per diametri compresi fra 90 e 100 mm.
5,00
SOMMANO cad 5,00 37,08 185,40
19 Installazione di piezometri a tubo aperto in PVC microfessurato, in
20.06.02.003 |fori gia predisposti, compresa la fornitura del materiale occorrente,
la formazione del tappo di fondo, la collo ... ne del filtro drenante
e l'ulteriore tappo impermeabile di chiusura laterale. per tubo
installato del diametro da 4”
5,00 50,00 250,00
SOMMANO m 250,00 40,21 10°052,50
20 Spurgo e/o rigenerazione di piezometri intasati anche con metodo
A RIPORTARE 114°044,40

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 114°044,40
20.06.03.003 |“air lifting”. E* compreso 1’impiego di idoneo pompa con portata in
grado di mantenere una pressione di esercizio ... ateriale
proveniente dalle operazioni di spurgo. Per piezometri fino al
diametro di 6”. fino alla profondita di 80,00 m
5,00
SOMMANO cad 5,00 345,86 1'729,30
21 Installazione di apparecchiatura tipo Casagrande o di tipo speciale a
20.06.04.001 |doppio tubo, compresa la fornitura del materiale occorrente,
l'accurata preparazione del foro di ... lita, il calo dello strumento e
relativi tubicini, riempimento di sabbia, tappo impermeabile. per
ogni cella installata
5,00
SOMMANO cad 5,00 267,26 1336,30
22 Approntamento di apparecchiatura per misurazione di piezometri a
20.06.05.001 |tubo aperto o tipo Casagrande, del personale addetto, compreso il
trasporto in andata e ritorno e lo spostamento da tubo a tubo. per
ogni serie fino a 10 rilievi di falda
5,00
SOMMANO cad 5,00 87,57 437,85
23 Rilievo di falda acquifera su piezometro gia predisposto compreso
20.06.06 restituzione grafica (tabelle, sezioni, eventuali carte delle
isofreatiche e quanto altro .. e per la rappresentazione
dell'andamento del livello freatico e delle sue variazioni nel tempo):
per ogni rilievo.
5,00
SOMMANO cad 5,00 13,23 66,15
24 Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante
20.07.01 estrusione, compreso il riconoscimento e la descrizione del
campione di roccia sciolta o lapidea ... copia del campione, analisi
preliminare (ASTM D2487-11; ASTM D2488-09a;
Raccomandazioni AGI 1977). - per ogni campione
10,00
SOMMANO cad 10,00 19,10 191,00
25 Apertura di campione rimaneggiato, contenuto in sacchetto od altro
20.07.02 contenitore, compreso il riconoscimento e la descrizione del
campione di roccia sciolta o lapidea, analisi preliminare (ASTM
D2487-11; ASTM D2488-09a; Raccomandazioni AGI 1977). - per
ogni campione
10,00
SOMMANO cad 10,00 11,46 114,60
26 Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in
20.07.03 stufa, da effettuare sulla media di almeno 3 provini: (ASTM D 2216
10; UNI CEN ISO/TS 17892-1/2005). - per ogni determinazione
10,00
A RIPORTARE 10,00 117°919,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 117°919,60
SOMMANO cad 10,00 9,24 92,40
27 Determinazione del peso dell'unitd di volume allo stato naturale
20.07.04 mediante fustella tarata di diametro [J 38 mm, da effettuare sulla
media di 3 provini (BS 1377-90). - per ogni determinazione
10,00
SOMMANO cad 10,00 11,77 117,70
28 Determinazione del peso specifico dei granuli (ASTM D854-10)
20.07.05 (effettuare sulla media su due valori). - per ogni determinazione
10,00
SOMMANO cad 10,00 41,20 412,00
29 Determinazione del contenuto di carbonato di calcio con il
20.07.06 calcimetro (ASTM D 4373-02). - per ogni determinazione
10,00
SOMMANO cad 10,00 10,40 104,00
30 Determinazione del contenuto di sostanza organica mediante attacco
20.07.07 con acqua ossigenata (ASTM D 2974-07a). - per ogni
determinazione
10,00
SOMMANO cad 10,00 38,46 384,60
31 Determinazione del peso di volume con bilancia idrostatica,
20.07.08 compresa l'eventuale operazione di paraffinatura (ASTM D 1188-96
(2002)el; UNI CEN ISO/TS 17892-2/2005). - per ogni
determinazione
10,00
SOMMANO cad 10,00 14,46 144,60
32 Analisi granulometrica mediante stacciatura a secco (ASTM D 422-
20.07.09 63 (2002)el; UNI CEN ISO/TS 17892-4/2005), su campioni di peso
non superiore a 5 kg, con un massimo di 8 vagli. - per ogni analisi
10,00
SOMMANO cad 10,00 44,18 441,80
33 Analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione, con
20.07.13 aerometro, (ASTM D 422-63 (2007); UNI CEN ISO/TS 17892-
4/2005) mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm). - per ogni
analisi
10,00
SOMMANO cad 10,00 86,99 869,90
34 Determinazione della percentuale passante al setaccio ASTM 200
20.07.14 mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm) (ASTM D1140-00
(2006)). - per ogni determinazione
10,00
A RIPORTARE 10,00 1207486,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10,00 120°486,60
SOMMANO cad 10,00 19,13 191,30
35 Determinazione dei limiti di liquidita e di plasticita congiuntamente
20.07.15 (ASTM D 4318-10; CNR UNI 10014/1964; UNI CEN ISO/TS
17892-12/2005). - per ogni determinazione
10,00
SOMMANO cad 10,00 57,42 574,20
36 Determinazione del limite di ritiro (ASTM D4943-08). - per ogni
20.07.16 determinazione
10,00
SOMMANO cad 10,00 53,15 531,50
37 Determinazione dell’equivalente in sabbia (ASTM D2419-09; CNR
20.07.17 27 -1972). - per ogni determinazione
10,00
SOMMANO cad 10,00 47,84 478,40
38 Prova di taglio mediante scissometro da laboratorio (Vane test)
20.07.18 (ASTM D 4648/4648M10) da effettuare su un numero di
determinazioni non inferiore a 3.
10,00
SOMMANO cad 10,00 16,90 169,00
39 Prova di costipamento del tipo AASHTO "modificato" (AASHTO
20.07.21.002 |T180-01(2004); ASTM 1557-09; UNI EN 13286-2/2010) con
cinque punti di determinazione della curva densita secca/contenuto
d'acqua. in fustella da 15,24 cm (2.122 cc)
8,00
SOMMANO cad 8,00 360,44 2'883,52
40 Determinazione dell'indice di portanza CBR (ASTM D 1883-07¢2)
20.07.22 su provino costipato a densitd ed umidita assegnate, compreso il
confezionamento del provino e l'imbibizione per 96 h con misura
del rigonfiamento. - per ogni determinazione
10,00
SOMMANO cad 10,00 180,22 1'802,20
41 Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico
20.07.23 controllati (IL) (ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-
5/2005) su provini aventi diametro da ... nella fase di carico e
4 decrementi nella fase di scarico, con misura di almeno n 5 valori
del modulo edometrico.
10,00
SOMMANO cad 10,00 339,25 3'392,50
42 Determinazione Cv  (coefficiente di  consolidazione) Kv
A RIPORTARE 130509,22

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 130°509,22
20.07.27 (permeabilita) Mv (modulo di compressibilita) nel corso delle prove
edometriche, compresa la da effettuare per ogni
incremento di carico(ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-
5/2005). - per ogni terna determinata
10,00
SOMMANO cad 10,00 22,18 221,80
43 Determinazione del coefficiente di compressibilita secondaria (ca)
20.07.28 con permanenza del carico oltre le 48 ore(ASTM D 2435-04; UNI
CEN ISO/TS 17892-5/2005).
10,00
SOMMANO cad 10,00 38,46 384,60
44 Prova di rottura per compressione semplice non confinata (ELL)
20.07.36 (ASTM D 2166-06; UNI CEN ISO/TS 17892-7/2005) con rilievo e
diagrammazione della curva tensioni — deformazioni.
10,00
SOMMANO cad 10,00 41,20 412,00
45 Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS
20.07.37.003 |17892-10/2005) da eseguire su n.3 provini con scatola di
Casagrande in  condizione consolidata —  drenata .. -
deformazioni. Per ogni prova su tre provini Per ogni provino oltre i
primi tre con velocita di rottura < 0,002 mm/min
10,00
SOMMANO cad 10,00 160,19 1'601,90
46 Determinazione della resistenza residua da effettuare su n.3 provini,
20.07.38 mediante prove di taglio diretto, con almeno 6 cicli di rottura a
velocita elevata e gli ultimi cicli a velo ... ASTM D 3080-04; UNI
CEN ISO/TS 17892-10/2005). - per ogni provino oltre i primi tre -
per ogni provino oltre i primi tre
10,00
SOMMANO cad 10,00 115,34 1153,40
47 Prova triassiale consolidata — drenata (CID) (UNI CEN ISO/TS
20.07.41.002 |17892-9/2005) da effettuare su 3 provini di diametro <38 mm,
altezza < 76 mm. Per ogni prova su tre provini Per ogni provino
oltre i primi tre con saturazione preliminare mediante back pressare
10,00
SOMMANO cad 10,00 274,62 2°746,20
48 Determinazione pH e resistivita elettrica sulle terre armate. BS
20.07.42 1377-90.
10,00
SOMMANO cad 10,00 68,67 686,70
49 Determinazione cloruri, solfati e solfuri sulle terre armate. UNI EN
20.07.43 1744-1/2010.
A RIPORTARE 137°715,82

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137°715,82
10,00
SOMMANO cad 10,00 160,19 1'601,90
50 Esame mineralogico petrografico di un campione di roccia o
20.07.44 aggregati su sezione sottile al microscopio polarizzatore,
comprensivo del rapporto di prova completo di sezione sottile,
corredato da foto. UNI EN 12407:2007; UNI 9724-4/1990. - per
ogni esame
10,00
SOMMANO cad 10,00 262,15 2°621,50
51 Sondaggio Elettrico Verticale (S.E.V.) quadripolare del tipo
20.01.02.001 |Wenner, con l'esecuzione di almeno n. 7 misure di resistivita
apparente per decade logaritmica, per distinti valori di ... imiti di
equivalenza del modello interpretativo. ASTM G57-95a (2001).
per ogni sondaggio con stendimento AB <200 m
10,00
SOMMANO cad 10,00 377,22 3772,20
52 Interpretazione tomografica dati di sismica a rifrazione compreso
20.01.07 “editing” dei “files input", correzione topografica; “starting” del
processo d’inversione tomografica a dive ... o- tomografiche in
termini di modello di velocita e, se richiesto, immagine 2D
della densita dei raggi sismici.
10,00
SOMMANO cad 10,00 373,70 3'737,00
53 Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface
20.01.08.002 |Wave) per la determinazione di curve di dispersione delle onde
superficiali di tipo Rayleigh generate con ido ... profili Vs del
sottosuolo. per ogni sondaggio MASW completo eseguito con
interdistanza geofonica compresa tra 2 m ¢ 4 m
10,00
SOMMANO cad 10,00 653,06 6°530,60
54 Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface
20.01.08.003 |Wave) per la determinazione di curve di dispersione delle onde
superficiali di tipo Rayleigh generate con ido ... tuzione di profili Vs
del sottosuolo. per ogni elaborazione 2D dei dati ottenuti da piu
sondaggi MASW allineati
10,00
SOMMANO cad 10,00 304,98 3°049,80
55 Sondaggio sismico in foro del tipo Cross - Hole eseguito tra fori di
20.01.12.001 |sondaggio gia predisposti, con due geofoni tridirezionali posti alla
quota di misura, apparecchiatura elet ... scluso l'onere per misure
di verticalita dei fori di sondaggio. predisposizione del foro con
rivestimento e cementazione
5,00 40,00 200,00
SOMMANO m 200,00 35,05 7°010,00
A RIPORTARE 166°038,82

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 166°038,82
56 Sondaggio sismico in foro del tipo Cross - Hole eseguito tra fori di
20.01.12.002 |sondaggio gia predisposti, con due geofoni tridirezionali posti alla
quota di misura, apparecchiatura elet ... a dei fori di sondaggio.
approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascun punto di

sondaggio sismico in foro
5,00

SOMMANO cad 5,00 223,01 1'115,05
57 Sondaggio sismico in foro del tipo Cross - Hole eseguito tra fori di
20.01.12.003 |sondaggio gia predisposti, con due geofoni tridirezionali posti alla
quota di misura, apparecchiatura elet ... so l'onere per misure di
verticalita dei fori di sondaggio. per ogni punto di misura in foro e

determinazione di Vp e Vs
10,00

SOMMANO cad 10,00 90,86 908,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 168°062,47

TOTALE euro 168°062,47

Data, 05/03/2021

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['computo geologia.dcf (C:\PRINCIPALE\Ufficio Lavori Pubblici\Progettazioni e istanze\Porticciolo turistico vers 30 09 19\determina a contrarre porticc




PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA
Realizzazione di un porticciolo turistico a Marina di Palma - | Stralcio Funzionale - indagini geologiche,
geotecniche e sedimentologiche
Quadro Economico
A) Opere e servizi

totale indagini e prove di laboratorio € 168.062,47
sicurezza 3% €5.041,87

opere e servizi a base asta € 163.020,60

B) Somme a disposizione

iva 22% €36.973,74
imprevisti €5.437,66

totale € 210.473,87



