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CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzoun.| Costo IMPORTO | Costo del
E.P.U. in Euro | Unitario del in Euro Personale
Personale in Euro
in Euro
OPERE DI DEMOLIZIONE
Alberi e ceppaie
Taglio manuale di alberi mediante motosega,
01.06.01.0|compreso il carico su auto...| colletto, da cm
1 8acm15cm
cad. 1,000 55,49 7,51 55,49 7,51
Taglio manuale di alberi mediante motosega,
01.06.01.0|compreso il carico su auto... colletto, da cm
2 15,01 acm 30
cad. 10,000 69,37 9,39 693,70 93,90
Taglio manuale di alberi mediante motosega,
01.06.01.0|compreso il carico su auto...dal colletto, di
4 oltreicm 40
cad. 21,000 173,41 23,48 3.641,61 493,08
01.06.02 |Rimozione ed asportazione di ceppaie di
piante con l'utilizzo di mezzo... limpresa. -
per ogni ceppaia
cad. 31,000 187,20 31,31 5.803,20 970,61
TOTALE Alberi e ceppaie 10.194,00 1.565,10
a riportare 10.194,00 1.565,10




Pag. 2

N.| CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzoun.| Costo IMPORTO | Costo del
E.P.U. in Euro | Unitario del in Euro Personale
Personale in Euro
in Euro
riporto 10.194,00
Marciapiede ed altri
5| 01.04.04 | Taglio di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso di qualsi...er ogni
m di taglio effettuato
m 790,000 3,62 1,63 2.859,80 1.287,70
6 | 01.04.05 |Dismissione di pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso, com...tutto
incluso e nulla escluso.
m? X 16.985,... 1,24 0,40 21.061,40 6.794,00
cm?
7 Scarificazione a freddo di pavimentazione in
01.04.01.0|conglomerato bituminoso e...di spessore o
1 frazione di essi
m? 740,000 4,29 0,56 3.174,60 414,40
8 | 01.03.06 \Demolizione parziale o totale, per lavori
stradali e simili, da esegui...tutto incluso e
nulla escluso.
m?3 240,000 35,12 20,14 8.428,80 4.833,60
9 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi
01.01.06.0|finalita, per lavori da esegu...potenza non
1 inferiore ai 45 kW
m? 64,000 10,52 1,39 673,28 88,96
10 Trasporto di materie, provenienti da scavi—
01.02.05.0|demolizioni, a rifiuto al....4.4 eseguiti in
2 ambito urbano
m? x km| 3.909,200 0,63 2.462,80
TOTALE Marciapiede ed altri 38.660,68 13.418,66
TOTALE OPERE DI DEMOLIZIONE 48.854,68 14.983,76
a riportare 48.854,68 14.983,76
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riporto 48.854,68
OPERE STRADALI
11 Conglomerato cementizio per strutture non
03.01.01.0|armate o debolmente armate, ...one per
5 lavori stradali C25/30
m?3 33,500 143,74 3,76 4.815,29 125,96
12 Fornitura e collocazione di orlatura retta o
06.02.12.0|curva in conglomerato cem... formato 15x25
3 cm con richiamo
m 835,000 31,99 8,26 26.711,65 6.897,10
13 Fondazione stradale eseguita con misto
06.01.02.0|granulometrico avente dimension...
2 - per strade in ambito urbano
m?3 171,500 35,67 0,75 6.117,41 128,63
14|A.01 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
drenante e fonoassorbente ad...astico a 28
giorni: 15.000 MPa
m? 1.255,000 29,92 4,65  37.549,60 5.835,75
15|A.02 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
drenante e fonoassorbente ad...astico a 28
giorni: 15.000 MPa
m? 460,000 43,42 5,82 19.973,20 2.677,20
16 Conglomerato bituminoso chiuso per strato
06.01.06.0|di usura di pavimentazioni s...i m? e per ogni
2 cm di spessore
m?cm | 3.450,000 2,37 0,05 8.176,50 172,50
17 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per
06.01.05.0|strato di collegamento (bi...i m? e per ogni
2 cm di spessore
m?/cm | 1.600,000 1,76 0,03 2.816,00 48,00
18 Conglomerato bituminoso per strato di base,
06.01.04.0|di pavimentazioni stradali...i m? e per ogni
2 cm di spessore
m?cm | 3.200,000 1,59 0,03 5.088,00 96,00
19| 06.06.21 |Esecuzione di strisce orizzontali
spartitraffico per sistemazione di b...figura
geometrica circoscritta
m? 155,000 9,22 1,88 1.429,10 291,40
20| 06.06.22 |Esecuzione di strisce longitudinali della
larghezza di 12 cm, mediante...le
prescrizioni regolamentari.
m 1.420,000 1,14 0,25 1.618,80 355,00
21| 06.06.17 |Fornitura e collocazione di palo in ferro
tubolare di diametro 60 mm, ... cementizio di
classe C 16/20.
cad. 6,000 84,41 6,26 506,46 37,56
TOTALE OPERE STRADALI 114.802,01 16.665,10
ariportare|] 163.656,69) 31.648,86
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riporto, 163.656,69
ariportare| 163.656,69 31.648,86
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riporto, 163.656,69
IMPIANTI
llluminazione
22 Realizzazione di scavo a sezione obbligata
18.01.01.0|in ambito urbano per posa d...0 senza
1 protezione addizionale
m 21,000 35,77 3,19 751,17 66,99
23| 18.01.02 |Scavo a sezione obbligata eseguito a mano,
anche con ausilio di martel...nita a perfetta
regola d’arte.
m? 4,500 123,56 62,61 556,02 281,75
24 Trasporto di materie, provenienti da scavi —
01.02.05.0|demolizioni, a rifiuto al....4.4 eseguiti in
2 ambito urbano
m?3 x km 52,800 0,63 33,26
25 Fornitura e posa in opera di blocco di
18.01.04.0|fondazione prefabbricato in cal...per pali fino
2 a 11 m d'altezza
cad. 3,000 527,89 51,60 1.583,67 154,80
26 Fornitura e posa in opera entro scavo gia
18.07.02.0| predisposto di cavidotto cor...corrugato
1 doppia camera D=40mm
m 21,000 4,20 2,67 88,20 56,07
27 Fornitura e collocazione entro tubi, posati
14.03.17.2|entro canali, o staffati a...
7 - cavo FG16(0)R16 sez. 3x4mm?
m 21,000 5,44 1,91 114,24 40,11
28 Esecuzione di giunzione dritta, derivataa T
18.06.03.0| o derivata a H, grado di ...d"arte.
1 - per giunzioni dritte
cad. 6,000 11,20 1,34 67,20 8,04
29 Esecuzione di giunzione dritta, derivataa T
18.06.03.0|0 derivata a H, grado di ... d'arte.
2 - per derivazionia T
cad. 3,000 38,00 2,15 114,00 6,45
30 Fornitura e posa in opera in blocco di
18.02.01.0|fondazione gia predisposto e co...,6 mm; h =
3 8,80m;b=1,20m
cad. 1,000 750,08 30,03 750,08 30,03
31/A.03 Rimozione palo diilluminazione esistente,
deposito all'interno dell’a...nita a perfetta
regola d’arte.
cad 2,000 295,17 101,34 590,34 202,68
32 Fornitura e posa in opera su palo 0 mensola
18.03.03.0| gia predisposti, di armatu...so luminoso
2 minimo 4.000 lumen
ariportare| 168.304,87 32.495,78




Pag. 6

N.| CODICE DESCRIZIONE U.M. | Quantita | Prezzoun.| Costo IMPORTO | Costo del
E.P.U. in Euro | Unitario del in Euro Personale
Personale in Euro
in Euro
riporto, 168.304,87
cad. 1,000 473,00 20,14 473,00 20,14
33 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini
06.04.01.0|in ghisa a grafite lame...250 (carico di rottura
2 250 kN)
kg 22,000 3,17 0,13 69,74 2,86
TOTALE llluminazione 5.190,92 869,92
ariportare| 168.847,61 32.518,78
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riporto, 168.847,61
Acquedotto
34 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi
01.01.06.0|finalita, per lavori da esegu...potenza non
1 inferiore ai 45 kW
m?3 91,436 10,52 1,39 961,91 127,10
35| 13.08.01 |Formazione del letto di posa, rinfianco e
ricoprimento delle tubazioni... materiale ed il
costipamento.
m? 79,270 24,08 1,50 1.908,82 118,91
36 Fornitura e posa in opera di tubazioni in
13.03.02.0| polietilene ad alta densita ...gola d’arte.
8 - D esterno 90 mm
m 815,000 15,23 2,28 12.412,45 1.858,20
37 Trasporto di materie, provenienti da scavi—
01.02.05.0|demolizioni, a rifiuto al....4.4 eseguiti in
2 ambito urbano
m3*x km| 731,488 0,63 460,84
38|A.04 Adeguamento pozzetto esistente previa
rimozione di telaio e chiusino, ...nita a
perfetta regola d’arte.
cad 5,000 63,43 46,50 317,15 232,50
39 Fornitura, trasporto e posa in opera di
13.09.13.0| pozzetto prefabbricato modular...imensione
1 interna 800 x 800 mm
cad. 24,000 273,13 20,92 6.555,12 502,08
40 Fornitura, trasporto e posa in opera di
13.09.13.2| pozzetto prefabbricato modular...e.
8 - per pozzetto 800 x 800 mm
cad. 24,000 182,73 20,92 4.385,52 502,08
41 Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini
06.04.01.0|in ghisa a grafite lame...250 (carico di rottura
2 250 kN)
kg 720,000 3,17 0,13 2.282,40 93,60
42| 13.02.03 |Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi
speciali vari di ghisa s...a ed a perfetta
regola d'arte.
kg 551,400 10,43 0,52 5.751,10 286,73
TOTALE Acquedotto 35.035,31 3.721,20
ariportare| 203.882,92 36.239,98
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riporto, 203.882,92
Raccolta acque piovane
43 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi
01.01.06.0|finalita, per lavori da esegu...potenza non
1 inferiore ai 45 kW
m?3 36,200 10,52 1,39 380,82 50,32
44 Trasporto di materie, provenienti da scavi —
01.02.05.0|demolizioni, a rifiuto al....4.4 eseguiti in
2 ambito urbano
m3x km| 289,600 0,63 182,45
45 Fornitura, trasporto e posa in opera di
13.07.01.0|tubazioni per fognatura in PVC...si a parte.
2 - D esterno 200 mm
m 125,000 17,32 2,31 2.165,00 288,75
46| 13.08.01 |[Formazione del letto di posa, rinfianco e
ricoprimento delle tubazioni... materiale ed il
costipamento.
m?3 25,000 24,08 1,50 602,00 37,50
47| 06.04.03 |Fornitura e posa in opera di caditoia stradale
in conglomerato cementi... ghisa da
compensarsi a parte.
cad. 20,000 119,48 13,42 2.389,60 268,40
48 Fornitura e posa in opera di telaio e griglia
06.04.05.0| piana in ghisa sferoidal...250 (carico di
1 rottura 250 kN)
kg 360,000 4,34 0,16 1.562,40 57,60
TOTALE Raccolta acque piovane 7.282,27 702,57
ariportare] 211.165,19] 36.942,55
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riporto, 211.165,19
Vari da mantenere ed adeguare
49/A.04 Adeguamento pozzetto esistente previa
rimozione di telaio e chiusino, ...nitaa
perfetta regola d’arte.
cad 45,000 63,43 46,50 2.854,35 2.092,50
50|A.05 Ampliamento e spostamento pozzetto
esistente per rete gas, telefono e/...nita a
perfetta regola d’arte.
cad 7,000 244,09 139,50 1.708,63 976,50
TOTALE Vari da mantenere ed adeguare 4.562,98 3.069,00
TOTALE IMPIANTI 52.071,48 8.362,69
ariportare| 215.728,17 40.011,55
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riporto, 215.728,17
OPERE A VERDE ED ARREDO URBANO
51/A.06 Fornitura e piantumazione albero di leccio
(quercus ilex) con altezza ...nita a perfetta
regola d’arte.
cad 53,000 469,84 23,25  24.901,52 1.232,25
52 Fornitura di terreno vegetale per rivestimento
01.08.02.0|delle scarpate. Fornitu...itiva.
1 - fornito dall'impresa
m? 105,000 17,60 0,74 1.848,00 77,70
53 Trattamento di rinaturalizzazione di scarpate
19.12.02.0| o rilevati consistente n...tofissatrici e/o
1 miglioratrici
m? 520,000 3,86 0,19 2.007,20 98,80
TOTALE OPERE A VERDE ED ARREDO 28.756,72 1.408,75
URBANO
ariportare| 244.484,89 41.420,30
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54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

26.01.29

26.07.06.0
1

26.07.06.0
2

26.07.02.0
1

26.07.02.0
2

26.07.07

26.03.05

26.03.02.0
2

26.02.07

26.02.08

OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA

Recinzione provvisionale modulare da
cantiere alta cm 200, realizzata ...er tutta la
durata dei lavori.

(Onere sicurezza aggiuntivo )

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e
speciali della larghezza ...- per il primo mese
d'impiego.

(Onere sicurezza aggiuntivo )

Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e
speciali della larghezza ... ogni mese
successivo al primo

(Onere sicurezza aggiuntivo )

Locale spogliatoio delle dimensioni
approssimative di m 4,00x2,20x2,40...
- per il primo mese d’impiego

(Onere sicurezza aggiuntivo )

Locale spogliatoio delle dimensioni
approssimative di m 4,00x2,20x2,40...ogni
mese successivo al primo

(Onere sicurezza aggiuntivo )

Bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita. Il b...ere.
- per ogni mese d'impiego

(Onere sicurezza aggiuntivo )

Semaforo a 2 luci orientabili, una rossa ed
una verde. Lampade a 24V ...ri.

- per ogni mese di impiego

(Onere sicurezza aggiuntivo )

Segnaletica da cantiere edile, in materiale
plastico rettangolare, da ... dimensioni cm
100,00 x 140,00

(Onere sicurezza aggiuntivo )

Dispersore per impianto di messa a terra
con profilato in acciaio a cr...ensioni mm 50 x
50 x 5 x 2500.

(Onere sicurezza aggiuntivo )

Corda in rame nudo, direttamente interrata,
di sezione 35 mm?, perimp...a la durata delle

m2

cad.

cad.

cad

cad

cad.

cad.

cad.

cad.

1.750,000

1,000

3,000

1,000

3,000

4,000

8,000

4,000

2,000

13,99

228,13

10,03

488,66

224,25

120,00

45,58

62,47

73,43

riporto

5,03

120,13

165,12

18,78

1,88

1,57

5,03

a riportare

244 .484,89

24.482,50

228,13

30,09

488,66

672,75

480,00

364,64

249,88

146,86

271.628,40

8.802,50

120,13

165,12

75,12

15,04

6,28

10,06

50.614,55
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riporto, 271.628,40
lavorazioni.
(Onere sicurezza aggiuntivo )
m 30,000 12,55 5,91 376,50 177,30
64| 26.02.16 |Abbattimento di polveri eseguito con acqua
nebulizzata mediante autobo...ento. Per
ogni ora o frazione.
(Onere sicurezza aggiuntivo )
cad. 8,000 90,11 9,39 720,88 75,12
65| 26.01.30 |Cancello in pannelli di lamiera zincata
ondulata o grecata fornito e p...er l'intera
durata dei lavori.
(Onere sicurezza aggiuntivo )
m? 4,000 38,42 20,14 153,68 80,56
TOTALE OPERE PROVVISIONALI E 28.394,57 9.527,23
SICUREZZA
TOTALE LAVORI 272.879,46) 50.947,53
Compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi 28.394,57
pari a
TOTALE Lavori comprensivo di oneri 272.879,46 50.947,53
per la sicurezza
Torregrotta, li
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista

Ing. Pietro Anastasi

Ing. Francesco Coiro
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