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Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e dei servizi annessi alla Via Pier Santi Mattarella

Premessa

Il presente progetto ha come obiettivo la manutenzione dei marciapiedi e la sostituzione della rete
idrica esistente della Via Pier Santi Mattarella della frazione Scala del Comune di Torregrotta, tutto cio
valutando opportune scelte progettuali atte a limitare e/o eliminare i danni cagionati ai marciapiedi

ed alla sede stradale dalle alberature esistenti.

Tali interventi, previsti nei fondi del bilancio dell'ente, sono stati inquadrati in un programma di
aftuazione avente come scopo quello di garantire un adeguato standard di sicurezza per gli utenti
della strada e quindi offrire un miglior servizio alla collettivitd, limitare gli interventi di manutenzione

futura, riducendo i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi manutentivi puntuali.

Difatti, I'articolo n°14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) contiene
opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con efficienza, correttezza
e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, degli
arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi. Nello stesso articolo & stato opportunamente
previsto, l'obbligo della manutenzione e della gestione delle strade nonché il controllo tecnico

dell'efficienza delle medesime e delle relative pertinenze.

Ne consegue che tutte le infrastrutture al servizio della viabilitd pedonale e veicolare devono sempre
essere mantenute in perfetta efficienza da parte degli Enti proprietari o dei soggetti esercenti che sono

tenuti alla loro gestione.

In oftemperanza a quanto sopra riportato, il presente progetto di manutenzione straordinaria si
presuppone I'obiettivo di individuare le migliori soluzioni atte a ripristinare e mantenere la funzionalita
dei marciapiedi garantendo una buona durabilitd dell'intervento al fine di limitare gli interventi di

manutenzione futura.

La redazione di questo progetto nasce da un’analisi approfondita della situazione esistente, attraverso
rilevazioni plano altimetriche in sito e documentazione fotografica. Tali indagini hanno permesso di

programmare gli interventi di riqualificazione maggiormente idonei per il tratto di strada in oggetto.

Per lo sviluppo del progetto & stata effettuata una modellazione BIM (Building Information Modelling)
utilizzando come piattaforma il software Archicad 22, con il quale sono state analizzate tutte le
informazioni grafiche e numeriche legate all’elaborazione del presente progetto. Con lo stesso modello

sono state elaborate tutte le visualizzazioni tridimensionali riportate negli elaborati progettuali.
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Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e dei servizi annessi alla Via Pier Santi Mattarella

Dati generali sull’intervento

Comune di:

Torregrotta (ME)

Denominazione dell’intervento:

Lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e dei servizi annessi alla Via Pier Santi Mattarella
della frazione Scala

Soggetto titolare dell'iniziativa:

Amministrazione Comunale di Torregrofta

Responsabili:

Dirigente Ufficio Tecnico Comunale e R.U.P.: ing. Pietro Anastasi
Progettista:

Ing. Francesco Coiro

Livello di progettazione:

Definitivo - Esecutivo

Ubicazione - Ambito territoriale dell'intervento:

L'area oggetto diintervento & una strada comunale che collega la statale S.S. 113 con il lungomare
Via Livatino del Comune di Torregrotta. La viabilita della strada & principalmente connessa alle
attinenti residenze.

Dati tecnici:

Coordinate:

Latitudine: 38,214388 - Longitudine: 15,349724
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Valutazione ambientale:

La fipologia di interventi in progetto ricade tra quelli esonerati dall’autorizzazione paesaggistica.

Conformita urbanistica:

Le opere in progetto interessano aree gid destinate a strade e pertanto le stesse risultano rispondenti
e conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici Il progetto € conforme a quanto contenuto nelle
previsioni urbanistiche comunali e edilizie e non contrasta con quanto gid esistente nel patrimonio
naturale circostante. Non risultano necessari nullaosta di conformitd alle norme di sicurezza,
ambientali e paesistiche, né pareri di conformitd alle norme sanitarie.

Disponibilita dell’area:

Le strade oggetto degli interventi sono di proprietd comunale e non sussistono problemi di alcun

genere relativamente alla disponibilita delle aree, alle quali si accede tramite la viabilitd esistente.

Inquadramento generale e indagini geologiche:

Le opere in progetto si configurano sostanzialmente come opere di manutenzione straordinaria di
aree gia destinate al pubblico interesse, per cui tenuto conto che le opere in questione interessano
il livello di strato superficiale della sede stradale, destinata ad un traffico veicolare prevalentemente
leggero da autovetture, che non presentano particolari problematiche di carattere idrogeologico o
geotecnico, I'elaborazione del progeftto non ha richiesto indagini geologiche, geotecniche,
idrologiche e idrauliche. Si puo prescindere dalla redazione di una indagine geologica e geotecnica
specifica, potendo fare riferimento, ove necessario, ai dati gia disponibili, derivanti dalla indagine

geologica allegata al P.R.G.

Ulteriori considerazioni sull'intervento:
Considerata la natura degli interventi e data I'impossibilita di visionare tutti i softoservizi esistenti nelle
aree interessate dall'intervento, non & possibile escludere ulteriori modesti interventi che saranno

eseguiti in economia da personale specializzato.

Normative di riferimento

Normativa vigente, regionale, nazionale e comunitaria.

Per quanto riguarda la progettazione ed esecuzione dei lavori si fa riferimento principalmente a:

- D.L. 22 Gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

- D.L. 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici dilavori, servizi e forniture™;

- D.L.n.81 del 9 Aprile 2008 “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro™;

- D.L. 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

- D.M. 6792/01 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”

Strumenti urbanistici vigenti.

- Piano Regolatore Generale del Comune di Torregroftta.
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Analisi dello stato di fatto

La tipologia di strada in oggetto & di categoria “E" strade urbane di quartiere, ed ha dimensioni superiori
a quelle definite dalle Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti di cui al D.M. 6792/01. Infatti, la sede stradale ha larghezza costante pari a
12,00 m. con doppia corsia da 3,50 m., banchina in destra e sinistra da 0,50 m. e marciapiede in destra

e sinistra che per la gran parte della lunghezza della strada ha dimensioni pari a 2,00 m. di cui circa 1,00

m. sono puntualmente impegnati dalle aiuole esistenti.

Pino Marittimo
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Sezione tipo sede stradale esistente

Il tratto di strada limitrofo all’intersezione con la S.S. 113 mantiene la stessa larghezza delle corsie e delle
banchine con dei marciapiedi di dimensioni inferiori, che in diversi punti hanno larghezza minore a 0,80
m., rendendo difficoltoso il passaggio pedonale e/o con eventualiingombri ed impossibile il passaggio

per disabili su carrozzine o che utilizzano altri ausili.

Dal rilievo plano altimetrico effettuato, al netto della situazione di degrado aftualmente in atto, risulta
evidente la scarsa possibilitd di circolazione dei marciapiedi, a causa della mancanza di interi trafti
dello stesso, che costringono a transitare sulla sede stradale ed a causa della mancanza delle

necessarie rampe di collegamento in corrispondenza degli attraversamenti stradali e/o pedonaili.

Ad oggi, per un disabile, risulta certamente impossibile percorrere la Via Pier Santi Mattarella partendo

dalla $.S. 113 fino a raggiungere il Lungomare.
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Inoltre, non sono individuate aree a parcheggio, con la conseguenza che molti automobilisti finiscono

per posteggiare il loro veicolo occupando parte della corsia ed ostruendo il fraffico veicolare.

Marciapiedi limitrofi §.5. 113

Tratto di strada senza marciapiedi '

Allo stato odierno i marciapiedi della Via Pier Santi Mattarella, oltre alle problematiche di circolazione
precedentemente descritte, vertono per diversi tfratti in uno stato di totale impraticabilitd. Tale

sifuazione si riscontra dove gli alberi hanno dimensioni maggiori. In queste zone infatti, la
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pavimentazione risulta interamente dismessa e sollevata a causa dell’espansione superficiale delle
radici. Le restanti zone dei marciapiedi presentano comunque degli avvallamenti derivanti da
assestamenti differenziati del terreno dovuti molto probabilmente a precedenti lavorazioni effettuate

su fratti parziali dello stesso e/o agli allacci ai softoservizi effettuati dagli utenti privati.

£ :. : o

Pavimentazione sollevata dalle radici degli alberi

La tipologia di alberi accertata, presenti su tutta la lunghezza della strada € il Pino Marittimo (Pinus

Pinaster), albero sempreverde della famiglia delle pinacee. Tali essenze hanno purtroppo tra le loro
peculiaritd quella di avere durante la crescita un importante sviluppo delle radici superficiali, le quali

conferiscono la necessaria stabilitd al ribaltamento (ad esempio sotto I'azione del vento).

Gli esemplari presenti hanno diverse dimensioni, dovute all’epoca di piantumazione e/o alla differente
velocita di sviluppo in funzione di altri fattori ambientali. Nello specifico alcuni tratti di strada, come
qguello a valle, presentano aiuole completamente vuote (prive di alberi) o alberi di dimensione inferiori
a 3 meftri piantumati di recente (sempre di essenza del Pino Marittimo), mentre nel tatto a monte sono
presenti gli alberi con maggiori dimensioni, tanto che ne risulta il fratto di strada maggiormente

interessata dalla problematica della dismissione della pavimentazione.

E plausibile immaginare che anche i sottoservizi fra cui la rete idrica, oggetto di manutenzione del
presente progetto, abbia subito dei danni causati dall’espansione delle radici. Quest'ultima € stata
infatti oggetto di ripetuti interventi di manutenzione nell'ultimo decennio, tanto da portare

I'amministrazione a valutare la sostituzione dell’intera linea di distribuzione.

A seguire si riportano alcune foto esplicative dello stato dei luoghi.
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Pavimenfoziohe sollevata dalle radici dgli Ii —lato monte

Tratto di strada maggiormente interessato dalla problematica

Un ulteriore problematica legata alla tipologia di alberi presenti € data dalla caduta di discrete
quantitd di aghi e pigne, tali da rendere necessaria, al fine di garantire la pubblica sicurezza, una

continua pulizia della sede stradale e del sistema di raccolta delle acque piovane.
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Durante il sopralluogo sono inoltre stati rilevati tutti i pozzetti di ispezione dei vari sottoservizi individuati,

gli stessi sono stafi rappresentati negli elaborati grafici di progetto al fine di valutare la possibile

interazione delle lavorazioni da eseguire con i servizi esistenti.

Tratto di strada maggiormente inferesso dalla problemaica

Sintesi dello stato di fatto

Dall’analisi dello stato di fatto condotta, al fine di meglio individuare le soluzioni progettuali, si riporta

sinteticamente che:

»

La circolazione dei marciapiedi non & garantita e non rispecchia i requisiti di abbattimento delle
barriere architettoniche;

Lungo la strada non sono individuate delle aree a parcheggio;

La carreggiata stradale ha dimensioni superiori a quelle necessarie per la categoria di strada
(“E" - urbana di quartiere)

| marciapiedi risultano impraticabili per la gran parte della strada, problematica dovuta
principalmente all’espansione delle radici superficiali degli alberi esistenti;

La tipologia di alberi presenti € Pino Marittimo, ed ha come peculiaritd negative al contesto in
cui e installato quello di avere un notevole sviluppo superficiale delle radici e di rilasciare
discrete quantita di aghi di pino e pigne;

La rete idrica & stata oggetto di continui interventi di manutenzione, € quindi intenzione

dell’amministrazione sostituirla.
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Soluzione di progetto
Gliinterventi di progetto individuati sono volti ad eliminare e/o ridurre quelle che sono le problematiche

riscontrate e riportate nell’analisi dello stato di fatto.

L'elaborazione del presente progetto ha tenuto conto anche delle lottizzazioni in atto previste nelle

aree in corso di edificazione.

Alberi di progetto

A riguardo, particolare attenzione € stata posta nella valutazione del miglior intervento da attuare per
la problematica legata alle radici degli alberi esistenti. In particolare, sono state analizzate le diverse
possibilitad di intervento in funzione del risultato ottenuto, in modo da effettuare la migliore scelta
nell’ ottica di un'analisi costi-benefici che riesca a garantire un miglior servizio alla collettivitd, limitare gli
interventi di manutenzione futura e ridurre i costi sociali derivanti dai ripetuti interventi manutentivi

puntuali.

Precisando che gli alberi esistenti sono in buone condizioni di salute e non siamo dinanzi ad individui
secolari e/o di particolare pregio naturalistico, la prima ipotesi di progetto ha preso in considerazione
la possibilitd di mantenerli, attuando i necessari interventi atti a garantire la risoluzione della

problematica legata principalmente allo sviluppo superficiale delle radici.
Dagli studi effettuati si € potuto apprendere che:

> Non sono opportuni interventi di taglio delle radici superficiali poiché quest'ultime sono di
primaria importanza alla robustezza della tipologia di albero in oggetto, che affida gran parte
della sua stabilitd alla larghezza dell’apparato radicale di superficie. Tagliando le radici
superficiali si compromettereblbe quindi in maniera importante la capacita di resistenza degli
alberi, i quali potrebbero crollare ad esempio sotto I'azione di importanti venti cui I'area &
fortemente esposta.

> E possibile mitigare lo sviluppo superficiale delle radici adottando opportuni interventi. Difatti la
fipologia di essenza (Pino Marittimo) ha delle radici che tendono a svilupparsi in superficie e
questa tendenza & tanto maggiore quanto maggiore e I'impermeabilizzazione della superficie
sovrastante le radici stesse. In particolare, piu si tenta di chiudere le radici sotto il terreno e piu
qgueste avranno la tendenza ad affiorare in superficie. Un intervento mitigativo attuabile
consisterebbe nel realizzare una superficie drenate sopra le radici degli alberi, ad esempio
ampliando le aiuole esistenti ed utilizzando pavimentazione ed asfalto drenante nelle aree

sovrastanti le radici. Tale intervento sarebbe comunqgue di tipo mitigativo e non risolutivo.
Da quanto appreso € quindi possibile affermare che:

e non essendo opportuno tagliare le radici superficiali risulta necessario mitigare la fuoriuscita
delle stesse dal piano di calpestio del marciapiede incrementando I'altezza dello stesso rispetto
al piano carrabile;

e l'intervento mitigativo garantirebbe comunque solo un rallentamento della problematica
esistente legata allo sviluppo superficiale delle radici, rinviando nel breve periodo un nuovo

possibile intervento di manutenzione dovuto alla medesima problematica.
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Valutato quanto sopra, vista la mancanza di particolari vincoli sulle essenze in oggefto e vista
I'intenzione di voler risolvere la problematica in atto, la scelta progettuale € volta alla sostituzione delle

essenze esistenti con altfre maggiormente idonee all’applicazione lungo le strade.

Il progetto prevede quindi il taglio di tutti gli alberi esistenti dell’essenza di Pino Marittimo e Ia rimozione
delle relative ceppaie, risanando le porzioni di pavimentazione stradale eventualmente interessate da
tale operazione e la piantumazione di nuove essenze maggiormente idonee al contesto di

applicazione.

La soluzione progettuale prevede la piantumazione dell’essenza di Leccio (Quercus llex) un albero
sempreverde e latifoglie appartenente alla famiglia Fagaceae e al genere Quercus, diffuso nei paesi
del bacino mediterraneo, molto longevo (fino a mille anni), a crescita lenta, di media grandezza (fino
a 30 meftri) e particolarmente adafto ad alberature stradali essendo tra I'altro molto resistente

all'inquinamento atmosferico.

Corteccia: e liscia e grigia in giovane eta, poi con
I'invecchiare della pianta diventa dura e scura, quasi
nerastra, finemente screpolata in piccole placche.

Foglie: semplici, a inserzione alterna, di lunghezzatrai3 e
gli8 cme larghezzatral’l ei 3,5 cm, a lamina coriacea, con
un breve picciolo tomentoso, e con stipole brune di breve
durata. Il margine & intero o dentato e la forma & molto
variabile, da lanceolata a ellittica. La base & cuneata o
arrotondata. La pagina superiore & verde scuro e lucida,
quella inferiore grigiastra e marcatamente pubescente.

Fiori: le infiorescenze maschili sono amenti penduli, lunghi
5-7 cm, cilindrici e finemente pubescenti con 6-8 stami di
colore giallognolo. Sono portati in mazzetti alla base dei
rami. Le infiorescenze femminili sono spighe erette e
peduncolate, di colore verdognolo, che portano 6-7 fiori.

Frutti: sono ghiande singole o in gruppi di 2-5, su un
peduncolo lungo circa 10-15 mm. Le dimensioni variano da
1,5 a 3 cm di lunghezza, per 1-1,5 cm di diametro. Sono di
colore castano scuro a maturazione, con striature piu
evidenti. All'apice di ogni ghianda & presente un robusto
mucrone. Le ghiande sono coperte per un terzo o meta
della loro lunghezza da una cupola provvista di squame ben
distinte, con punte libere ma non divergenti. Maturano
nello stesso anno della fioritura, in autunno.

Radici: I'apparato radicale e fittonante (profondo) e
consente alla pianta di sopravvivere anche in ambienti
estremi, quali suoli rocciosi o pareti verticali.

Habitat: ha un areale che comprende tutto il bacino del
Mediterraneo, tranne I'Egitto, particolarmente la zona
occidentale, dall’ltalia alla penisola iberica, fino al Marocco
e I'Algeria. Lo si puo incontrare facilmente nel piano della
macchia sempreverde e, dove le condizioni lo consentono,
fino a 700-1000 m di altitudine, dove costituisce boschi puri
(leccete) o misti (forteti) con pini, sughera, corbezzolo,
fillirea, alloro, lentisco, roverella, orniello ed altre varie
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piante. In Italia e diffuso soprattutto nelle isole e lungo le
coste liguri, tirreniche e ioniche, mentre sul versante
adriatico le popolazioni sono piu sporadiche (tranne che in
Puglia, Abruzzo e Marche). Piccole popolazioni sono
presenti anche in val Padana lungo le coste dei laghi, sui
colli Euganei, in Friuli e nel bosco della Mesola nel
ferrarese.

Nonostante I'essenza del leccio abbia un apparato radicale non prettamente superficiale, si €
comunque preferito, al fine di limitare le problematiche legate allo sviluppo dell’apparato radicale,
ampliare la dimensione delle aiuole ed utilizzare una pavimentazione drenante limitatamente alla

superficie dei marciapiedi.

Rete idrica in progetto

La rete idrica esistente verrd interamente dismessa e sostituita su ambo i lati della strada con una nuova
tubazione in polietiliene ad alta densitd tipo PE 100 per acqua potabile del diametro esterno pari a 90
mm. La tubazione verrd posizionata sotto il nuovo marciapiede di progetto in idonea sezione di

alloggiamento con letto di posa, rinfianco laterale e sovrastante in sabbia.

Verranno ripristinati  tutti gli allacci esistenti e veranno mantenuti i principali pozzetti  di
ispezione/deviazione. Verranno inseriti i necessari nuovi pozzettiin corrispondenza degli allacci e/o delle
necessarie diramazioni.

Sono inolire previste le sostituzioni dei pezzi speciali in ghisa sferoidale come le saracinesche, le

diramazioni e le chiusure da inserire lungo la nuova rete di distribuzione dell’acquedotto.

Marciapiede in progetto

Al fine di risolvere la problematica legata alla capacitd di circolazione dell’esistente marciapiede la
soluzione progettuale prevede una rimodulazione della carreggiata stradale ed un maggiore sviluppo
dei marciapiedi in modo da rendere perfettamente fruibili gli stessi anche ai soggetti con inabilita

motorie su carrozzine o con ausili.

A tal fine e stata rimodulata la carreggiata stradale portando la larghezza delle corsie di marcia a 3,00
m., mantenendo le banchine in dx e sx pari a 0,50m. ed ampliando il marciapiede a 2,50 m. per quasi

futto lo sviluppo della strada ad esclusione del tratto diintersezione con la S.S. 113.

In questo modo e stato possibile prevedere delle aivole di dimensione maggiore, pari a 1,50 m. x 2,50
m. mantenendo comungue un passaggio minimo in corrispondenza delle stesse pari ad 1,00 m., sono
state inserite le rampe di accesso, con pendenza sempre inferiore all’8%, in corrispondenza degli

aftraversamenti stradali e pedonali.

Pagina 12 di 20



Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi e dei servizi annessi alla Via Pier Santi Mattarella

Palo illuminazione
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Sezione tipo sede stradale di progetto

Larimodulazione di progetto ha inoltre permesso di ampliare di 0,50 m. la larghezza dei marciapiedi nel
fratto a monte della strada e identificare delle aree a parcheggio, ricavando in tutto n. 41 posti auto
definiti all'interno di idonei stalli.

E stata scelta una pavimentazione di progetto in calcestruzzo drenante tipo “Drain Beton™ con spessore
variabile da 15 cm. a 20 cm., quest’ultimo in corrispondenza degli accessi carrabili a raso. Il massetto in
calcestruzzo verrd predisposto su un idoneo strato in misto granulometrico dello spessore di 15 cm.

appositamente costipato.

——

La pavimentazione in calcestruzzo drenante é
particolarmente indicata per le pavimentazioni
stradali e dei marciapiedi. Ed e disponibile in diverse
gradazioni di colore. La tinta inoltre pud essere
successivamente integrata utilizzando le idonee
coloriture.
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La soluzione di progetto, framite un’opportuna sagomatura plano altimetrica dei marciapiedi
garantisce una migliore viabilitd pedonale ed un migliore utilizzo della strada.

L'inserimento delle nuove alberature diffuse lungo I'intero sviluppo della strada, di aivole piu grandi, di
spazi verdi che si intersecano con la nuova pavimentazione dei marciapiedi conferiscono alla strada
un migliore aspetto, ordinato e funzionale.

Oltretutto, le scelte progettuali effettuate, consento di allungare i tempi di manutenzione sulle opere

abbattendo i costi sociali derivanti dagli interventi manutentivi.

Sovropposizoe di rono a vista sfe/ln‘e
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Siriportano a seguire alcune viste 3D della soluzione progettuale.

Vista su ingresso Via Lungomare

I D e e

Vista nuova area a parcheggio
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1 - Vista aerea da Via Palermo su lungomare

2- Vista aere da lungomare a S.S. 113

3- Vista nuova area parcheggio

4 - Vista marciapiede intersezione S.S. 113
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Varie

Nell’elaborazione delle predette scelte progettuali sono state effettuate ulteriori decisionirelativamente
all'integrazione della rete di raccolta acque esistenti. Allo stato attuale sono presenti n. 14 bocche di
lupo lungo tutto il tratto di strada in oggetto. Dovendo ampliare il marciapiede esistente, sard
necessario spostare le aperture diraccolta delle acque, realizzando n. 20 nuove griglie diraccolta delle
acque posizionate all'interno della banchina di dx e sx o all'interno delle aree a parcheggio. Il maggior
numero di punti diraccolta e realizzato collegando la nuova griglia direttamente con il pozzetto della
successiva immediatamente a valle, senza effettuare nuovi collegamenti alla condotta principale. Tale
integrazione permette di migliorare il sistema di raccolta delle acque con minore distanza tra i punti di

captazione.

Inoltre, data la cadenza dei pali di illuminazione presenti, & risultato necessario inserire un nuovo palo

di illuminazione con caratteristiche equivalenti a quelli esistenti.

Costi di realizzazione

L'importo dei lavori, compensato a misura, ammonta a euro 272.879,46 e risulta cosi costituito:
a) Importo soggetto aribasso €. 244.484,89
b) oneri speciali per la sicurezza €. 28.394,57

L'importo di cui al punto b) non € soggetto aribasso d’asta.

RIEPILOGO DEL COMPUTO METRICO - INCIDENZA

CODICE DESCRIZIONE DEI LAVORI IMPORTO % inc.
in Euro
LAVORI
1 OPERE DI DEMOLIZIONE
1.1 Alberi e ceppaie 10.194,00 3,74
1.2 Marciapiede ed altri 38.660,68 14,17
TOTALE OPERE DI DEMOLIZIONE 48.854,68 | 17,90
2 OPERE STRADALI 114.802,01 42,07
3 IMPIANTI
3.1 llluminazione 5.190,92 1,90
3.2 Acquedotto 35.035,31 12,84
3:3 Raccolta acque piovane 7.282,27 2,67
3.4 Vari da mantenere ed adeguare 4.562,98 1,67
TOTALE IMPIANTI 52.071,48 | 19,08
4 OPERE A VERDE ED ARREDO URBANO 28.756,72 10,54
5 OPERE PROVVISIONALI E SICUREZZA 28.394,57 10,41
TOTALE LAVORI 272.879,46 100,00
Compresi oneri per la sicurezza aggiuntivi pari a 28.394,57
TOTALE Lavori comprensivo di oneri per la sicurezza 272.879,46

L'importo totale del progetto ammonta ad € 343.182,27 di cui 272.879,46 € I'ammontare dei lavori

compresi gli oneri speciali per la sicurezza e 70.302,81 e il totale delle somme a disposizione
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comprendenti oneri di discarica, imprevisti sui lavori, spese tecniche, I.V.A. ed altre, cosi come riportato

di seguito nello stralcio del Quadro Tecnico Economico di Progetto.

Quadro economico di progetto

Somma stanziata del progetto
Importo lavori a misura 244.484,89 €
Importo lavori a corpo
importo lavori in economia (soggetti a ribasso)
Importo totale lavori 244.484,89 €
Costo del personale (manodopera)
Oneri della sicurezza diretti
Oneri della sicurezza aggiuntivi 28.394,57 €
Importo soggetto a ribasso 244.484,89 €
Totale oneri diretti
Totale oneri aggiuntivi 28.394,57 €
Importo a base di gara 272.879,46 €
Somme a disposizione
Oneri di discarica 12.613,44 €
Maggiori lavori imprevisti (5% dell'importo dei lavori) 13.643,97 €
Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di 13.322,24 €
Progettazione
Spese tecniche per Direzione dei Lavori, Misura, Contabilita e Coordinamento della Sicurezza in fase 14.071,58 €
di Esecuzione
Spese per collaudi 1.784,52 €
Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 1.364,40 €
procedimento, e di verifica e validazione (2% dell'importo dei lavori riferito alla sola progettazione
preliminare pari al 25% del processo)
Contributo Cassa Previdenziale su prestazioni tecniche (4% su progettazione, D.L. e collaudo) 1.167,13 €
Spese per pubblicita 1.000,00 €
I.V.A. su lavori e competenze 11.335,53 €
Totale Somme a disposizione 70.302,81 €
Importo totale del progetto 343.182,27 €

Dall’analisi delle categorie specialistiche si oftiene che la categoria prevalente per il lavoro in oggetto
e OG3. Alla categoria prevalente vengo sommati gli oneri speciali della sicurezza previsti nell’apposito

capitolo del computo metrico estimativo.

Siriporta a seguire un breve riepilogo delle categorie specialistiche individuate.
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) Importi in euro Incidenza
Categoria - -
Lavori Sicurezza del PSC Totale su Totale
LAVORI A MISURA
0G 3 | STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 153.462,69 28.394,57 181.857,26 66,644%
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
0G 6 | ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI .
[RRICAZIONEE Bl EVACURZIDRE 46.880,56 0,00 46.880,56 17,180%
0G 10 | IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE
ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN 5.190,92 0,00 5.190,92 1,902%
CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
0S 24 | VERDE E ARREDO URBANO 38.950,72 0,00 38.950,72 14,274%
Sommano a Misura 244.484,89 28.394,57 272.879,56 100,00%
Totale APPALTO 244.484,89 28.394,57 272.879,46

Cronoprogramma dei lavori

Come stabilito dal capitolato speciale d'appalto, la realizzazione delle opere e prevista in 116 gg.

naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di consegna lavori.

Eventuali temporanee sospensioni dei lavori per ragioni meteorologiche potranno portare a un lieve

slittamento dell’ultimazione delle opere e conseguentemente del collaudo.
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Elaborati di progetto
Fanno parte infegrante del progetto definitivo-esecutivo i seguenti elaborati progettuali:
Grdfici

G.01 - Inquadramento territoriale

G.02 - Rilievo plano-altimetrico

G.03 - Planimetria stato di fatto e documentazione fotografica
G.04 - Planimetria di progetto

G.05 - Planimetria servizi

G.06 — Particolari costruttivi

G.07 — Planimetria demolizioni

G.08 - Planimetria ricostruzioni

Analitici

A.01 — Relazione generale descrittiva

A.02 — Elenco prezzi unitari

A.03 — Analisi prezzi

A.04 — Computo metrico estimativo

A.05 - Valutazione preventiva competenze tecniche ed oneri
A.06 — Quado tecnico economico

A.07 — Schema di contratto

A.08 — Capitolato speciale d'appalto

A.09 - Quadro incidenza della manodopera
A.10 — Cronoprogramma dei lavori

A.11 - Piano di sicurezza e coordinamento
A.12 — Fascicolo dell'opera

A.13 - Piano di manutenzione delle opere

Il presente progetto & stato elaborato con modellazione BIM (Building Information Modelling) ed oltre
agli elaborati sopra riportati, forniti su supporto cartaceo e digitale, & supportato dal modello BIMx di
progetto fornito su supporto DVD, contenete futte le informazioni grafiche, numeriche e identificative

utilizzate per la redazione del progetto.

Torregrotta, li Il Progettista

Ing. Francesco Coiro

Il Responsabile Unico del <Procedimento

Ing. Pietro Anastasi
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