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N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro

1 Analisi A.01
Fornitura  e  posa  in  opera  di  calcestruzzo
drenante  e  fonoassorbente  ad  elevate
prestazioni,  idoneo  per  pavimentazioni
stradali,  in  colorazione  pigmentata  in
conformità  agli  esecutivi  progettuali  e
previa  accettazione  della D.L..  In  opera
compreso  l’onere  della  fornitura  con
autobetoniera  e/o  preparato  in  cantiere,
compreso l’onere per la realizzazione delle
casserature  perimetrali  ove  necessario,
escluso  il  sottostante  strato  di  misto
stabilizzato  computato  a  parte,  compresa
la  livellatura  e  lisciatura  della  faccia
superiore,  la  registrazione  delle  pendenze
ed ogni altro onere per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte.
Con spessore pari a cm. 10
Il  calcestruzzo  dovrà  avere  le  seguenti
caratteristiche meccaniche:

• Rm: 15 MPa
• Lavorabilità: Terra umida
• Drenabilità media: 30 l/mq/s
• Resistenza  media  a  3  giorni:  10

MPa
• Resistenza  media  a  7  giorni:  13

MPa
• Ritiro  igrometrico:  non  richiede

giunti di contrazione
• Modulo elastico  a  28 giorni:  15.000

MPa
Analisi su m² 1,000

M.02 Fornitura calcestruzzo drenante colorato

m³ 0,100 190,00 19,00
O.01 Operaio comune

• Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
produzione considerata di 10 mq/ora

h (ora) 0,100 22,06 2,21
O.02 Operaio qualificato

• Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
produzione considerata di 10 mq/ora

h (ora) 0,100 24,44 2,44

Totale parziale al netto degli O.S. 23,65
Spese generali 15,00 % 3,55

Utile impresa 10,00 % 2,72
Totale complessivo 29,92

Totale unitario 29,92
Prezzo applicazione 29,92
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2 Analisi A.02
Fornitura  e  posa  in  opera  di  calcestruzzo
drenante  e  fonoassorbente  ad  elevate
prestazioni,  idoneo  per  pavimentazioni
stradali,  in  colorazione  pigmentata  in
conformità  agli  esecutivi  progettuali  e
previa  accettazione  della D.L..  In  opera
compreso  l’onere  della  fornitura  con
autobetoniera  e/o  preparato  in  cantiere,
compreso l’onere per la realizzazione delle
casserature  perimetrali  ove  necessario,
escluso  il  sottostante  strato  di  misto
stabilizzato  computato  a  parte,  compresa
la  livellatura  e  lisciatura  della  faccia
superiore,  la  registrazione  delle  pendenze
ed ogni altro onere per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte.
Con spessore pari a cm. 15
Il  calcestruzzo  dovrà  avere  le  seguenti
caratteristiche meccaniche:

• Rm: 15 MPa
• Lavorabilità: Terra umida
• Drenabilità media: 30 l/mq/s
• Resistenza  media  a  3  giorni:  10

MPa
• Resistenza  media  a  7  giorni:  13

MPa
• Ritiro  igrometrico:  non  richiede

giunti di contrazione
• Modulo elastico  a  28 giorni:  15.000

MPa
Analisi su m² 1,000

M.02 Fornitura calcestruzzo drenante colorato

m³ 0,150 190,00 28,50
O.01 Operaio comune

• Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
produzione considerata di 8 mq/ora

h (ora) 0,125 22,06 2,76
O.02 Operaio qualificato

• Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
produzione considerata di 8 mq/ora

h (ora) 0,125 24,44 3,06

Totale parziale al netto degli O.S. 34,32
Spese generali 15,00 % 5,15

Utile impresa 10,00 % 3,95
Totale complessivo 43,42

Totale unitario 43,42
Prezzo applicazione 43,42
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3 Analisi A.03
Rimozione palo  di  illuminazione  esistente,
deposito  all’interno  dell’area  di  cantiere  e
successivo posizionamento su nuova base
di  fondazione  precedentemente
predisposta  e  compensata  a  parte,
compreso  l’onere  dello  spostamento
all’interno  del  cantiere,  la  rimozione  ed  il
successivo posizionamento del telaio e del
chiusino pozzetto dedicato, la rimozione ed
il  collocamento  con  idoneo  mezzo  e
personale, la revisione dei collegamenti  ed
ogni  altro  onere  e  magistero  per  dare
l’opera finita a perfetta regola d’arte.

Analisi su cad 1,000

O.02 Operaio qualificato
• Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018

smontaggio + montaggio
h (ora) 2,000 24,44 48,88

O.03 Operaio specializzato
• Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018

smontaggio + montaggio
h (ora) 2,000 26,23 52,46

N.03 Autocarro  q  75  gruetta  da  5000  kg  con
autista
smontaggio + montaggio

h (ora) 2,000 66,00 132,00

Totale parziale al netto degli O.S. 233,34
Spese generali 15,00 % 35,00

Utile impresa 10,00 % 26,83
Totale complessivo 295,17

Totale unitario 295,17
Prezzo applicazione 295,17
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4 Analisi A.04
Adeguamento  pozzetto  esistente  previa
rimozione  di  telaio  e  chiusino,  deposito  in
cantiere  e  successivo  posizionamento
sulla  nuova  pavimentazione  del
marciapiede,  compreso  l’onere  dello
spostamento  in  cantiere,  quanto
necessario  per  il  posizionamento  al  livello
del marciapiede da realizzare ed ogni altro
onere e  magistero  per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte.

Analisi su cad 1,000

O.01 Operaio comune
• Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018

rimozione, pulitura e conservazione +
messa in opera

h (ora) 1,000 22,06 22,06
O.02 Operaio qualificato

• Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
rimozione, pulitura e conservazione +
messa in opera

h (ora) 1,000 24,44 24,44
M.01 Malta cementizia a ql 3 di cemento

m³ 0,030 121,44 3,64

Totale parziale al netto degli O.S. 50,14
Spese generali 15,00 % 7,52

Utile impresa 10,00 % 5,77
Totale complessivo 63,43

Totale unitario 63,43
Prezzo applicazione 63,43
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5 Analisi A.05
Ampliamento  e  spostamento  pozzetto
esistente  per  rete  gas,  telefono  e/o
elettrico,  compreso  l’onere  della
dismissione dell’esistente,  la
conservazione  in  cantiere  del  telaio  e
chiusino  da  riutilizzare,  il  rifacimento
dell’intero  pozzetto  con  pareti  in
calcestruzzo  gettate in opera e dimensioni
adeguate allo  stato di progetto,  compresi  i
materiali,  le casserature,  i  noli,  la
manodopera,  la posa del  telaio  e  chiusino
recuperati,  lo  spostamento  degli  stessi
all’interno del cantiere ed ogni altro onere e
magistero  per dare l’opera finita a  perfetta
regola d’arte.

Analisi su cad 1,000

O.01 Operaio comune
• Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018

h (ora) 3,000 22,06 66,18
O.02 Operaio qualificato

• Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018

h (ora) 3,000 24,44 73,32
M.01 Malta cementizia a ql 3 di cemento

per ricostruzione perimetro pozzetto in sito
m³ 0,162 121,44 19,67

  03.02.03 Casseforme  per  getti  di  conglomerati
semplici o armati, d ... per la superficie  dei
casseri a contatto dei conglomerati.
voce da prezziario decurtata di utile e
spese generali

m² 1,800 18,77 33,79

Totale parziale al netto degli O.S. 192,96
Spese generali 15,00 % 28,94

Utile impresa 10,00 % 22,19
Totale complessivo 244,09

Totale unitario 244,09
Prezzo applicazione 244,09
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6 Analisi A.06
Fornitura  e  piantumazione albero di  leccio
(quercus ilex) con altezza pari almeno a cm
350  posto  all’interno  di  apposita  aiuola  o
area  a  verde  compensata  a  parte,
compreso il trasporto in sito, le attrezzature
necessarie  per  la  messa  a  dimora,  il
necessario  scavo  e  rinterro dell’apparato
radicale  ed  ogni  altro  onere  e  magistero
per  dare  l’opera  finita  a  perfetta  regola
d’arte.

Analisi su cad 1,000

L.01 Leccio altezza maggiore o uguale 350 cm

cad 1,000 180,00 180,00
N.02 Nolo  autocarro  tre  assi  da  16  mc  con

autista.
per trasporto in sito, si calcola l'incidenza
di 8 ore di trasporto (andata e ritorno) per
ogni albero (in totale 52)

h (ora) 1,231 83,00 102,17
N.01 Escavatore 74 Kw con operatore.

per realizzazione foro di scavo e reinterro
h (ora) 1,000 66,00 66,00

O.01 Operaio comune
• Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018

per posizionamento albero
h (ora) 0,500 22,06 11,03

O.02 Operaio qualificato
• Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018

per posizionamento albero
h (ora) 0,500 24,44 12,22

Totale parziale al netto degli O.S. 371,42
Spese generali 15,00 % 55,71

Utile impresa 10,00 % 42,71
Totale complessivo 469,84

Totale unitario 469,84
Prezzo applicazione 469,84
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