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OGGETTO DELL'ANALISI

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Analisi

M.02

0.01

0.02

A.01
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
drenante e fonoassorbente ad elevate
prestazioni, idoneo per pavimentazioni
stradali, in colorazione pigmentata in
conformita agli esecutivi progettuali e
previa accettazione della D.L.. In opera
compreso l'onere della fornitura con
autobetoniera e/o preparato in cantiere,
compreso l'onere per la realizzazione delle
casserature perimetrali ove necessario,
escluso il sottostante strato di misto
stabilizzato computato a parte, compresa
la livellatura e lisciatura della faccia
superiore, la registrazione delle pendenze
ed ogni altro onere per dare I'opera finita a
perfetta regola d’arte.
Con spessore paria cm. 10
Il calcestruzzo dovra avere le seguenti
caratteristiche meccaniche:
* Rm: 15MPa
» Lavorabilita: Terra umida
* Drenabilita media: 30 I/mg/s
* Resistenza media a 3 giorni: 10
MPa
* Resistenza media a 7 giorni: 13
MPa
* Ritiro igrometrico: non richiede
giunti di contrazione
* Modulo elastico a 28 giorni: 15.000
MPa
Analisi su m? 1,000

Fornitura calcestruzzo drenante colorato

Operaio comune
» Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
produzione considerata di 10 mq/ora

Operaio qualificato
» Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
produzione considerata di 10 mq/ora

Totale parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %

Utile impresa 10,00 %

Totale complessivo

Totale unitario

Prezzo applicazione

m3

h (ora)

h (ora)

0,100

0,100

0,100

190,00

22,06

24,44

19,00

2,21

2,44

23,65
3,55
2,72

29,92

29,92

29,92
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OGGETTO DELL'ANALISI

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Analisi

M.02

0.01

0.02

A.02
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
drenante e fonoassorbente ad elevate
prestazioni, idoneo per pavimentazioni
stradali, in colorazione pigmentata in
conformita agli esecutivi progettuali e
previa accettazione della D.L.. In opera
compreso l'onere della fornitura con
autobetoniera e/o preparato in cantiere,
compreso l'onere per la realizzazione delle
casserature perimetrali ove necessario,
escluso il sottostante strato di misto
stabilizzato computato a parte, compresa
la livellatura e lisciatura della faccia
superiore, la registrazione delle pendenze
ed ogni altro onere per dare I'opera finita a
perfetta regola d’arte.
Con spessore paria cm. 15
Il calcestruzzo dovra avere le seguenti
caratteristiche meccaniche:
* Rm: 15MPa
» Lavorabilita: Terra umida
* Drenabilita media: 30 I/mg/s
* Resistenza media a 3 giorni: 10
MPa
* Resistenza media a 7 giorni: 13
MPa
* Ritiro igrometrico: non richiede
giunti di contrazione
* Modulo elastico a 28 giorni: 15.000
MPa
Analisi su m? 1,000

Fornitura calcestruzzo drenante colorato

Operaio comune
» Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
produzione considerata di 8 mq/ora

Operaio qualificato
» Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
produzione considerata di 8 mq/ora

Totale parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %

Utile impresa 10,00 %

Totale complessivo

Totale unitario

Prezzo applicazione

m3

h (ora)

h (ora)

0,150

0,125

0,125

190,00

22,06

24,44

28,50

2,76

3,06

34,32
5,15
3,95

43,42

43,42

43,42
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OGGETTO DELL'ANALISI

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Analisi

0.02

0.03

N.03

A.03

Rimozione palo di illuminazione esistente,
deposito all'interno dell’area di cantiere e
successivo posizionamento su nuova base
di fondazione precedentemente
predisposta e compensata a parte,
compreso l'onere dello spostamento
allinterno del cantiere, la rimozione ed il
successivo posizionamento del telaio e del
chiusino pozzetto dedicato, la rimozione ed
il collocamento con idoneo mezzo e
personale, la revisione dei collegamenti ed
ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d’arte.

Analisi su cad 1,000

Operaio qualificato
» Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
smontaggio + montaggio

Operaio specializzato
» Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
smontaggio + montaggio

Autocarro q 75 gruetta da 5000 kg con
autista
smontaggio + montaggio

Totale parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %

Utile impresa 10,00 %

Totale complessivo

Totale unitario

Prezzo applicazione

h (ora)

h (ora)

h (ora)

2,000

2,000

2,000

24,44

26,23

66,00

48,88

52,46

132,00

233,34
35,00
26,83

295,17

295,17

295,17
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OGGETTO DELL'ANALISI

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Analisi

0.01

0.02

M.01

A.04

Adeguamento pozzetto esistente previa
rimozione di telaio e chiusino, deposito in
cantiere e successivo posizionamento
sulla nuova pavimentazione del
marciapiede, compreso l'onere dello
spostamento in cantiere, quanto
necessario per il posizionamento al livello
del marciapiede da realizzare ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera finita a
perfetta regola d’arte.

Analisi su cad 1,000

Operaio comune

» Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
rimozione, pulitura e conservazione +
messa in opera

Operaio qualificato

» Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
rimozione, pulitura e conservazione +
messa in opera

Malta cementizia a gl 3 di cemento

Totale parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %

Utile impresa 10,00 %

Totale complessivo

Totale unitario

Prezzo applicazione

h (ora)

h (ora)

m3

1,000

1,000

0,030

22,06

24,44

121,44

22,06

24,44

3,64

50,14
7,52
5,77

63,43

63,43

63,43
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OGGETTO DELL'ANALISI

Elementi necessari alla formazione dell'oggetto

U.M.

Quantita

Prezzo unitario
in Euro

IMPORTO
in Euro

Analisi

0.01

0.02

M.01

03.02.03

A.05
Ampliamento e spostamento pozzetto
esistente per rete gas, telefono e/o
elettrico, compreso I'onere della
dismissione dell’esistente, la
conservazione in cantiere del telaio e
chiusino da riutilizzare, il rifacimento
dellintero  pozzetto con pareti in
calcestruzzo gettate in opera e dimensioni
adeguate allo stato di progetto, compresi i
materiali, le casserature, i noli, la
manodopera, la posa del telaio e chiusino
recuperati, lo spostamento degli stessi
all'interno del cantiere ed ogni altro onere e
magistero per dare 'opera finita a perfetta
regola d’arte.

Analisi su cad 1,000

Operaio comune
» Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018

Operaio qualificato
« Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018

Malta cementizia a gl 3 di cemento
per ricostruzione perimetro pozzetto in sito

Casseforme per getti di conglomerati
semplici o armati, d ... per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.

voce da prezziario decurtata di utile e
spese generali

Totale parziale al netto degli O.S.
Spese generali 15,00 %

Utile impresa 10,00 %

Totale complessivo

Totale unitario

Prezzo applicazione

h (ora)

h (ora)

m3

m2

3,000

3,000

0,162

1,800

22,06

24,44

121,44

18,77

66,18

73,32

19,67

33,79

192,96
28,94
22,19

244,09

244,09

244,09
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N. OGGETTO DELL'ANALISI U.M. Quantita | Prezzo unitario IMPORTO
Elementi necessari alla formazione dell'oggetto in Euro in Euro
6 |Analisi A.06
Fornitura e piantumazione albero di leccio
(quercus ilex) con altezza pari almeno a cm
350 posto all'interno di apposita aiuola o
area a verde compensata a parte,
compreso il trasporto in sito, le attrezzature
necessarie per la messa a dimora, il
necessario scavo e rinterro dell’apparato
radicale ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola
d’arte.
Analisi su cad 1,000
L.01 Leccio altezza maggiore o uguale 350 cm
cad 1,000 180,00 180,00
N.02 Nolo autocarro tre assi da 16 mc con
autista.
per trasporto in sito, si calcola l'incidenza
di 8 ore di trasporto (andata e ritorno) per
ogni albero (in totale 52)
h (ora) 1,231 83,00 102,17
N.01 Escavatore 74 Kw con operatore.
per realizzazione foro di scavo e reinterro
h (ora) 1,000 66,00 66,00
0.01 Operaio comune
» Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
per posizionamento albero
h (ora) 0,500 22,06 11,03
0.02 Operaio qualificato
» Tariffe ANCE dal 1° Luglio 2018
per posizionamento albero
h (ora) 0,500 24,44 12,22
Totale parziale al netto degli O.S. 371,42
Spese generali 15,00 % 55,71
Utile impresa 10,00 % 42,71
Totale complessivo 469,84
Totale unitario 469,84
Prezzo applicazione 469,84
Torregrotta, li
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista

Ing. Pietro Anastasi

Ing. Francesco Coiro
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