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Quadro economico di progetto

Somma stanziata del progetto
Importo lavori a misura 244.484,89 €
Importo lavori a corpo
Importo lavori in economia (soggetti a ribasso)
Importo totale lavori 244.484,89 €
Costo del personale (manodopera)
Oneri della sicurezza diretti
Oneri della sicurezza aggiuntivi 28.394,57 €
Importo soggetto a ribasso 244.484,89 €
Totale oneri diretti
Totale oneri aggiuntivi 28.394,57 €
Importo a base di gara 272.879,46 €
Somme a disposizione
Oneri di discarica 12.613,44 €
Maggiori lavori imprevisti (6% dell'importo dei lavori) 13.643,97 €
Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva e Coordinamento Sicurezza in fase di 13.322,24 €
Progettazione
Spese tecniche per Direzione dei Lavori, Misura, Contabilita e Coordinamento della Sicurezza in fase 14.071,58 €
di Esecuzione
Spese per collaudi 1.784,52 €
Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 1.364,40 €
procedimento, e di verifica e validazione (2% dell'importo dei lavori riferito alla sola progettazione
preliminare pari al 25% del processo)
Contributo Cassa Previdenziale su prestazioni tecniche (4% su progettazione, D.L. e collaudo) 1.167,13 €
Spese per pubblicita 1.000,00 €
L.V.A. su lavori e competenze 11.335,563 €
Totale Somme a disposizione 70.302,81 €
Importo totale del progetto 343.182,27 €
Torregrotta, li
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista

Ing. Pietro Anastasi

Ing. Francesco Coiro
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Quadro economico di progetto I.V.A. %
Somma stanziata del progetto 0,00 € Importo attuazione piani di sicurezza

a misura 0,00 €

Importo esecuzione lavoro a corpo 0,00 €

in economia 0,00 €
a misura 244.484,89 €
a corpo 0,00 € Tot. diretti 0,00 €
in economia 0,00 € Oneri aggiuntivi 28.394,57 €
TOTALE 244.484,89 € Totale oneri 28.394,57 €
compreso costo del personale 0,00 €

I.V.A. su oneri sicurezza % 0,00 €
Importo a base di gara 272.879,46 € I.V.A. su lavori % 0,00 €
Totale Lavori da ribassare/aumentare 244.484,89 €

SOMME A DISPOSIZIONE
Descrizione somma Importo Somma ILV.A. % Importo I.V.A.

Oneri di discarica 12.613,44 € 22,00 % 2.774,96 €
Maggiori lavori imprevisti (5% dell'importo dei 13.643,97 € 10,00 % 1.364,40 €
lavori)
Spese tecniche per progettazione 13.322,24 € 22,00 % 2.930,89 €

definitiva-esecutiva e Coordinamento Sicurezza
in fase di Progettazione

Spese tecniche per Direzione dei Lavori, 14.071,58 € 22,00 % 3.095,75 €
Misura, Contabilita e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione

Spese per collaudi 1.784,52 € 22,00 % 392,59 €

Spese per attivita tecnico-amministrative 1.364,40 € 22,00 % 300,17 €
connesse alla progettazione, di supporto al

responsabile del procedimento, e di verifica e

validazione (2% dell'importo dei lavori riferito

alla sola progettazione preliminare pari al 25%

del processo)

Contributo Cassa Previdenziale su prestazioni 1.167,13 € 22,00 % 256,77 €
tecniche (4% su progettazione, D.L. e collaudo)

Spese per pubblicita 1.000,00 € 22,00 % 220,00 €




I.V.A. su lavori e competenze 11.335,53 €
Totale Somme A Disposizione 70.302,81 €
Totale complessivo 343.182,27 €

Torregrotta, li
Il Responsabile del Procedimento

Ing. Pietro Anastasi

di cui .LV.A.
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0,00 % 0,00 €

11.335,53 €

Il Progettista

Ing. Francesco Coiro



	A.06 Quadro tecnico economico

