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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA

Importo lordo lavori: € 366.848,40 Totale Costo sicurezza: € 14.000,16 Incidenza sicurezza: 3,816 % Inc!d' med!a manodopera (su Imp.Lordo lavor'? " 2687 %
Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 36,34%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.ELl - ...|Prezzo di| Prezzo X |, ... Spese | Spese % |Materiali| % | Nolix % Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantital L. . [Utili Imp. I . oy . s . L

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali [Sicurez.|Materia.x Quantita] Noli [Quantital Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
2.2.1.2 [Tramezzi con laterizi forati e malta cem 26,27 31,21 819,89 106,94 82,02 277,61 44,00
2.2.3.1 [Tramezzi con tavelle realizzate con calc 14,88 28,77 428,10 55,84 42,83 144,95 44,00
3.1.1.8 IConglomerato cementizio per strutture no 1,62 153,36 248,44 32,41 24,85 19,12 10,00
3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati sem 54 23,91 129,11 16,84 12,92 66,56 67,00
3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'accia 6392 2,50 | 15.980,00 2.084,35| 1.598,61 4.303,96 35,00
5.1.11.1 Massetto di sottofondo per pavimentazion 301,5 19,99| 6.026,99 786,13 602,93 1.901,55 41,00
5.1.11.2 Massetto di sottofondo per pavimentazion 800 16,02 | 12.816,00| 1.671,65| 1.282,09 3.353,17 34,00
5.1.13.3 Pavimentazioni con elementi di marmo da 3015 7252 | 21.864,78| 2.851,93| 2.187,32 4.879,40 29,00
5.1.14 Levigatura con mezzo meccanico di pavime 301,5 12,09| 3.64514 475,45 364,65 2.019,63 72,00
5.1.15 Lucidatura a piombo di pavimenti gia arr 301,5 13,67| 4.12151 537,59 412,31 2.283,56 72,00
5.2.1 Rivestimento di pareti con piastrelle di 1474 4525| 6.669,85 869,98 667,24 2.566,32 50,00
5.2.6.2 Fornitura e posa in opera di zoccoletto 330,12 20,06 | 6.622,21 863,77 662,48 1.987,42 39,00
6.2.13.2 Pavimentazione autobloccante in calcestr 800 36,45| 29.160,00 | 3.80348| 2917,12 8.078,18 36,00
7.1.1 Fornitura di opere in ferro in profilati 600 3,49| 2.094,00 273,13 209,48 531,76 33,00
7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui a 600 2,42 1.452,00 189,39 145,26 826,84 74,00
8.1.9.2 Fornitura e posa in opera di portoncino 9,765 532,31| 5.198,01 678,00 520,00 160,00 4,00
8.1.12 Fornitura e posa in opera di portoncino 45 627,19 | 28.22355| 3.681,33| 2.823,44 1.520,31 7,00
8.3.9 Fornitura e collocazione di porte intern 84,7 249,73 | 21.152,13 2.758,97 2.116,03 1.464,94 9,00
9.1.1 Intonaco civile per interni dello spesso 180,98 21,55| 3.900,12 508,71 390,16 2.100,88 70,00
9.1.5 Strato di finitura per interni su superf 63,94 16,77 1.072,27 139,86 107,27 561,10 68,00
9.1.7 Intonaco civile per esterni dello spesso 200 24,62 | 4.924,00 642,26 492,59 2.500,84 66,00
9.1.10.2 Strato di finitura per esterni su superf 522 35,62 | 18.593,64 2.425,26 1.860,08 4.435,57 31,00
10.1.4.1 Fornitura e collocazione di lastre di ma 3,115 145,71 453,89 59,20 45,41 125,74 36,00
11.1.3 [Tinteggiatura per interni con pittura an 1281,874 6,21| 7.960,44 1.038,32 796,35 1.715,22 28,00
11.3.1 \Verniciatura di cancellate, ringhiere e 12 15,16 181,92 23,73 18,20 71,39 51,00
14.1.1.2 Derivazione per punto luce semplice, int 60 43,20 2.592,00 338,09 259,30 977,36 49,00
14.1.3.1 Fornitura e posa in opera di punto di co 20 43,50 870,00 113,48 87,03 307,97 46,00
14.1.5.1 Fornitura e posa in opera in scatola gia 20 16,00 320,00 41,74 32,01 100,96 41,00
14.2.1.2 Realizzazione di derivazione per punto F 50 4550 | 2.275,00 296,74 227,59 682,76 39,00
14.2.3.1 Fornitura in opera entro scatole predisp 50 10,60 530,00 69,13 53,02 118,28 29,00
14.2.3.2 Fornitura in opera entro scatole predisp 50 15,10 755,00 98,48 75,53 580,99 100,00
14.3.1.3 Realizzazione di dorsale di alimentazion 800 18,10 | 14.480,00 1.888,70 1.448,56 2.562,83 23,00
14.4.4.5 IQuadro elettrico da parete in materiale 1 143,40 143,40 18,70 14,35 22,07 20,00
14.4.5.9 Fornitura e posa in opera all'interno di 1 37,40 37,40 4,88 3,74 8,06 28,00




Importo lordo lavori: € 366.848,40 Totale Costo sicurezza: € 14.000,16 Incidenza sicurezza: 3,816 % :nc!d. med!a EnbdeperlCHp sy Iavo”? y AL e
ncid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 36,34%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.El. - ...|Prezzo di| Prezzo x |, ... Spese | Spese % |Materiali| % | Nolix % Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantital L. .+ [Utili Imp. < s . L . s . i

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali [Sicurez.|Materia.x Quantita] Noli [Quantitd) Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
14.4.18.1 Fornitura e posa in opera all'interno di 21 70,70 1.484,70 193,66 148,53 148,53 13,00
14.8.1.4 Fornitura e posa in opera di plafoniera 4 144,80 579,20 75,55 57,94 57,94 13,00
14.8.1.8 Fornitura e posa in opera di plafoniera 38 256,20 | 9.735,60 1.269,86 973,93 599,34 8,00
14.8.11.6 Fornitura e posa in opera di plafoniera 25 238,60 | 5.965,00 778,04 596,73 229,51 5,00
14.11.7 Realizzazione di derivazione per punto t 1 59,50 59,50 7,76 5,95 29,31 64,00
14.12.1.1 Fornitura e collocazione di posto estern 1 647,20 647,20 84,42 64,74 219,14 44,00
14.12.2.1 Fornitura e posa in opera di posto inter 1 107,10 107,10 13,97 10,71 82,42 100,00
15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a col 7 318,77 | 2.231,39 291,05 223,22 377,77 22,00
15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienic 5 245,43 1.227,15 160,06 122,76 273,86 29,00
15.3.1 Fornitura e posa in opera di mobile attr 2| 2781,08| 556216 725,50 556,43 42,80 1,00
15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo ergon 1| 1.836,12| 1.836,12 239,49 183,68 14,13 1,00
15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura 1 387,57 387,57 50,55 38,77 5,97 2,00
15.3.6 Fornitura e collocazione di specchio rec 1 450,82 450,82 58,80 45,10 3,47 1,00
15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani an 1 273,72 273,72 35,70 27,38 421 2,00
15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione p 1 121,98 121,98 15,91 12,20 9,39 10,00
15.3.9 Fornitura e collocazione di piantana per 1 178,84 178,84 23,33 17,89 4,13 3,00
15.4.12.2 Fornitura e collocazione di pluviale in 36 63,03| 2.269,08 295,97 226,99 261,92 15,00
21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, fo 604,95 ,99 598,90 78,12 59,91 341,04 74,00
21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 1154,9 10,84 | 12.519,12 1.632,93| 1.252,39 7.418,03 77,00
21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calces 4301,5 1,99 855999 1.116,52 856,33 3.886,41 59,00
21.1.10 Picchettatura di intonaco interno od est 100 3,28 328,00 42,78 32,81 194,36 77,00
21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno 529,77 3,94 2.087,29 272,26 208,81 1.220,73 76,00
21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 126,655 15,78 1.998,62 260,69 199,94 1.184,25 77,00
21.1.17 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi 275,618 4,741 1.306,43 170,40 130,69 774,11 77,00
21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua 80 4,27 341,60 44,56 34,17 205,04 78,00
21.1.24 Rimozione di apparecchi igienico - sanit 10 22,35 223,50 29,15 22,36 134,15 78,00
21.1.25 [Trasporto alle pubbliche discariche del 250 32,60 | 8.150,00 1.063,04 815,31 6.271,65 100,00
21.2.3 Muratura di mattoni pieni e malta avente 2,52 823,72| 2.075,77 270,75 207,66 958,42 60,00
21.2.7 Formazione di cordoli, ancorati per tre 0,122 972,16 118,60 15,47 11,86 41,98 46,00
21.2.17 Raschiatura di carta da parati o vecchie 942,316 514 | 4.843,50 631,76 484,54 2.907,22 78,00
21.2.18 Preparazione alla tinteggiatura di super 1281,874 11,98 | 15.356,85 2.003,07 1.536,28 8.272,25 70,00
21.5.17 Revisione di manto di tegole con I'onere 301,5 29,10| 8.773,65 1.144,39 877,70 4.861,12 72,00
24.3.3.1 Fornitura e collocazione di unita intern 8| 1151,87| 9.214,96 1.201,95 921,85 579,35 8,17
24.3.3.3 Fornitura e collocazione di unita intern 3 1.401,88 | 4.205,64 548,56 420,73 217,16 6,71
26.1.1.1 IApprontamento di ponteggio in elementi p 602 7,81 4.701,62 4.701,62 3.667,26 78,00
26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteg 1204 1,26| 1.517,04 1.517,04 819,20 54,00
26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 602 358| 2.155,16 2.155,16 1.702,58 79,00
26.1.10 Ponteggio mobile per altezze non superio 34 15,70 53,38 53,38 17,62 33,00




Importo lordo lavori: € 366.848,40 Totale Costo sicurezza: € 14.000,16 Incidenza sicurezza: 3,816 % :nc!d. med!a EnbdeperlCHp sy Iavo”? y AT
ncid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 36,34%
COSTO DI COSTRUZIONE
Rif.El. - ..o Prezzo di | Prezzo x |, ... Spese | Spese % |Materiali| % | Nolix % Trasporti x| Costo |Incidenza
. Descrizione Quantital L. .+ [Utili Imp. < s . L . s . i

Prezzi Applicazi.| Quantita Generali [Sicurez.|Materia.x Quantita] Noli [Quantitd) Trasporti| Quantita |Manodop.Manodop.
26.1.11 Per ogni spostamento, pari alla dimensio 79 12,52 989,08 989,08 870,39 88,00
26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da can 200 1399 | 2.798,00 2.798,00 1.203,14 43,00
26.1.42 Linea vita temporanea orizzontale, forni 4 322,20 1.288,80 1.288,80 193,32 15,00
26.1.43 IAncoraggio intermedio per kit linea di v 4 124,27 497,08 497,08 0,00 0,00
ED.001 Fornitura di tegole del tipo coppo sicil 100 27,43 | 2.743,00 316,00 317,00 42,20 | 100,00 2.067,80 0,00 0,00
ED.002 Rimozione/smontaggio apparecchiature ele 100 10,03 | 1.003,00 115,00 116,00 15,40 756,60 100,00
ED.003 Fornitura, trasporto e posa in opera di 275,618 34,62 | 9.541,90 1.096,96 | 1.102,47 | 190,18 61,94 | 4.456,74 2.738,87 38,06

366.848,40 45.818,44 35.504,53 6.524,54 98.583,88




