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Art. 1 - Introduzione e Premesse

Il presente documento costituisce il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del progetto per i

lavori di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione con ottimizzazione dei

consumi energetici e gestione in concessione - (ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs 18 aprile 2016,

n.50 - finanza di progetto) che il Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) intende affidare, previa

acquisizione del progetto esecutivo prodotto dal soggetto aggiudicatario, nonché I'esecuzione dei lavori

successivamente descritti.

La redazione del progetto esecutivo e |'esecuzione dei lavori saranno disciplinati oltre che dal sopra detto

contratto, anche da quanto contenuto nel presente capitolato prestazionale, nanché da tutte le norme e

prescrizioni e regole tecniche nazionali che riguardano le specifiche lavorazioni.

Lo scopo dell’intervento rientra nelle seguenti necessita:

1. Adeguare alla normativa vigente in materia (Norme CEl e UNI) la totalita degli impianti di
illuminazione pubblica esistenti;

2. Adeguamento dell'impianto di terra degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo della
denuncia dei suddetti impianti alle autorita competenti.

3. Adeguamento alla Norma UNI 10819 “Requisiti per la limitazione della dispersione verso |'alto del
flusso luminoso”.

In relazione al punto 3. la norma prescrive i requisiti degli impianti di illuminazione esterna, per la

limitazione della dispersione verso l'alto di flusso luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale.

Essa non considera la limitazione della luminanza notturna del cielo, dovuta alla riflessione delle superfici

illuminate o a particolari condizioni locali, tra le quali I'inquinamento atmosferico. La norma si applica

esclusivamente agli impianti di nuova realizzazione intesi anche come “Revamping” degli esistenti.

Un buon progetto di Efficientamento Energetico degli Impianti di Pubblica Illuminazione, porta al

conseguimento di un risparmio energetico in kWh/annui unitamente alla mancata emissione in atmosfera

di una notevole quantita di CO, o Tonnellate Equivalenti di Petrolio TEP.

Art.2 - Oggetto del Contratto di Appalto
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1. llcontratto ha per oggetto, previa acquisizione del progetto esecutivo redatto sulla base del progetto
di fattibilita proposto all’Amministrazione, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, per la
realizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei lavori di ottimizzazione, riqualificazione e
ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione di proprieta comunale per 'ottenimento di

risparmio energetico-manutentivo e gestione in concessione.
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2. L'appalto include le necessarie attivita preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi, I'esecuzione di tutte le lavorazioni

e quant'altro necessario per la realizzazione delle opere.

3. L'appalto & finalizzato all'utilizzo dell'opera, con conseguente ottimizzazione e riqualificazione degli

Art

Art

impianti di illuminazione pubblica.
Le opere da realizzare sono individuate negli elaborati e nelle relazioni di accompagnamento del progetto
di fattibilita che sara posto a base di gara e sulla base del quale sara redatto il progetto esecutivo a carico
del Promotore o di altra impresa aggiudicatrice. |l promotore avra diritto di prelazione.
Si specifica che & prevista la trasformazione a Led delle attuali lampade di tipo vapore di mercurio e sodio
alta pressione, ottenuta con la completa sostituzione delle sorgenti luminose esistenti. Inaltre si prevede
il controllo degli impianti in tutte le parti che li compongono e la sostituzione di componenti che

compromettono la sicurezza cittadina. L’appalto non comprende la fornitura di energia elettrica.

.3 - Descrizione

L'importo a base di gara, la categoria prevalente e le categorie non prevalenti delle opere ed i relativi
importi saranno indicati nel bando.

L'appalto comprende tutto quanto occorre, a partire dalle condizioni iniziali dei luoghi, per la
progettazione e la realizzazione delle opere, cosi come precisato all'art. 2, e renderle finite a perfetta
regola d'arte, funzionanti, rispondenti alle norme di sicurezza, nonché immediatamente e pienamente
funzionanti per la sicurezza notturna cittadina, senza alcun ulteriore onere per I'’Amministrazione tranne
per i casi specificati nella Convenzione allegata.

La realizzazione con "Project Financing" comporta che |'appaltatore non possa sollevare eccezioni e/o
riserve rispetto alle condizioni di progettazione e realizzazione delle opere, rinunciando a chiedere
compensi al di fuori del corrispettivo, restando a proprio carico senza diritto di rivalsa tutte le prove, le
verifiche, gli accertamenti e le verifiche tecniche e quant'altro previsto dalla normativa vigente necessari

per il collaudo e per la messa in esercizio funzionale degli impianti.

.4 - Caratteristiche e localizzazione delle opere

Dalla verifica effettuata sui luoghi oggetto dell’intervento si & potuto costatare che I'impianto del comune
di Portopalo di Capo Passero @ costituito prevalentemente di lampade a Vapore di mercurio e lampade
del tipo SAP, e in alcuni casi si & riscontrato la mancanza dell'impianto di messa a terra, oltre che la

mancanza di un sistema di telecontrollo.
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Evidente anche la vetusta che gli impianti presentano in molte parti strutturali fatiscenti e linee di
alimentazione precarie.

| quadri di comando nei punti di consegna necessitano di essere ammodernati.

Uintervento di progetto, da attuare mediante il Project Financing, prevede in sintesi per tutta la durata

della convenzione:

a. Messa a norma di tutti gli impianti di illuminazione pubblica esistenti facenti parte del presente
progetto.

b. Riqualificazione energetica degli impianti con sostituzione degli attuali apparecchi di illuminazione
stradale con lampada a scarica, con altrettanti dotati di sorgente di illuminazione a LED, con conseguente
diminuzione di energia elettrica consumata in accordo alle attuali normative in materia. Sostituzione di
tutti i corpi illuminanti a sospensione con altrettanti della stessa serie stradale di quelli esposti in
precedenza. Sostituzione di tutti i quadri elettrici di distribuzione e nuovo sistema di telecontrollo.

¢. Manutenzione intesa come attivitd di manutenzione ordinaria, programmata, e straordinaria sulla
totalita dell'impianto oggetto del presente intervento

In dettaglio vengono esposte le diverse tipologie di interventi.

Il primo intervento consiste nella totale sostituzione di tutti i corpi illuminanti del tipo armatura stradale
siano essi Sodio Alta Pressione, Vapori di Mercurio, loduri Metallici o di qualsiasi altra natura, che
sommano ad un totale di 831, con altrettanti o meno a tecnologia LED e alimentatore bi-regime, ivi
compresi i corpi illuminati artistici che al momento attuale sono costituiti da globi del tipo opaco montati
su pali artistici e posizionati tutti su C.so V. Emanuele. Sono altresi previsti ulteriori n.25 nuovi corpi
illuminanti dello stesso tipo stradale ad integrazione agli attuali 831. Il numero totale dei corpi illuminanti

risultera quindi pari a n. 856.

Il secondo intervento consiste nella totale sostituzione di tutti i quadri di alimentazione degli impianti
che, al momento attuale, sitrovano in pessimo stato di conservazione. Il numero totale dei quadri oggetto
di intervento risulta paria 8.
Il terzo intervento consiste nella nuova fornitura di un sistema di telecontrollo di tutti i quadri di
alimentazione.

Nella predisposizione del progetto di riqualificazione dell'impianto di illuminazione si & tenuto conto dei

valori di illuminamento medio riportati nella tabella tratta dalla norma UNI 11248.
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| QUADRO TECNICO ECONOMICO

A. Importo dei lavori
Al Importo Totale dei lavori € 1.118.659,43
A2 Corpi Illuminanti € 574.898,33
A3 Quadri Elettrici € 17.088,00
A.4 Telecontrollo € 28.800,00
A.5 Riqualificazione Tecnhologica al 13°anno € 164.780,00
A.6 Adeguamento Linee di Alimentazione € 213.543,00
A7 Oneri sicurezza (1,97% (A2+A3+A4+A5+A6)) non soggetti ad IVA € 19.639,16
A.8 IVA sui lavori (10% (A2+A3+A4+A5+A6))) € 99.910,93
B. Somme a disposizione dell'Amminsitrazione

B.1 Competenze Tecniche soggette ad IVA (22%) € 162.675,51
B.2 Competenze tecniche € 111.865,94
B.3 Competenze per collaudi € 10.000,00
B.4 Analisi ed elaborazioni finanziarie e attestazione Project € 7.000,00
B.5 Inarcassa (4%) € 4.474,64
B.6 IVA sulle competenze tecniche (22%) € 29.334,93
(¢} Competenze non soggette ad IVA € 17.093,74
Cc.1 Per spese RUP il 25% del 2% dei lavori € 5.093,74
C.2 Pubblicazione Bando di Gara € 5.000,00
C.3 Spese per commissione giudicatrice € 7.000,00
D. Totale somme a disposizione (A.1+B.1+C.1) € 1.298.428,68 I

[IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.298.428,68 |
[importo Arrotondato € 1.298.428,00 |
Art. 6 - Contenuti tecnici del progetto di fattibilita presentato

Il progetto di fattibilita si compone dei seguenti elaborati:

- Studio di fattibilita;

- Relazione illustrativa e inquadramento territoriale;

- Relazione Tecnica con computo metrico allegato

- Stima dei Costi;

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
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.11 - Varianti

Non si prevedono varianti. Eventuale assestamento, in corso d’opera, delle somme previste nel progetto
esecutivo deve essere preventivamente concordato tra le parti. Gli assestamenti delle somme in corso

d’opera, non possono comportare proroga dei termini di realizzazione dell'opera di ottimizzazione.

Art. 12 - Sorveglianza sull’esecuzione delle opere e Direzione dei Lavori

Con cadenza opportuna il Responsabile del Procedimento convochera appositi incontri per esaminare lo
stato dell’arte delle opere e verificare |la congruita dei tempi e la qualita dell’eseguito.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva inoltre la possibilita di incaricare, in relazione alla specificita
delle lavorazioni, professionisti specializzati, interni al proprio organico, al fine di operare ad un controllo
pill puntuale e competente.

Il Concessionario provvedera ad eseguire, a propria cure e spese e nel rispetto delle disposizioni
normative in materia di realizzazione di opere pubbliche, i lavori di realizzazione dell’opera di cui al
presente atto, garantendo il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, di sicurezza, delle entita
economiche, nonché della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma allegato. La corretta
esecuzione dei lavori sara verificata dal Concedente, per il tramite dell’Ufficio Tecnico, in ogni sua fase
operativa ed esecutiva, nel rispetto delle modalitad e procedure previste in materia di realizzazione di
opere pubbliche, nonché dagli elaborati tecnici, grafici e progettuali verificati dal Concedente. Qualora il
Concedente, per il tramite dell’ Ufficio Tecnico, nel corso dell’esecuzione dei lavori, dovesse riscontrare
inadeguatezze realizzative rispetto al progetto definitivo/esecutivo approvato, dettera le prescrizioni
ritenute necessarie all’Appaltatore, il quale sara tenuto ad attuarle senza che, per tale fatto, nulla abbia
a pretendere dal Comune. Al termine dell’esecuzione dei lavori il Concedente, per il tramite dell’Ufficio
competente, provvedera a verificare la corretta esecuzione degli stessi mediante il collaudo delle opere
realizzato secondo la procedura prevista al successivo art. 18.

LUonere per la Direzione dei Lavori sara a cura del promotore-aggiudicatario che ne individuera il
tecnico incaricato.

Il Responsabile della sicurezza in fase esecutiva nel caso di presenza di 2 o piliimprese, sara a cura
del promotore-aggiudicatario. L'onere sara a carico del promotore-aggiudicatario. Il Collaudatore sara

individuato dall’'amministrazione aggiudicatrice. L'onere sara a carico del promotore-aggiudicatario.
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Art. 13 - Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per la progettazione e la realizzazione delle opere & calcolato a
corpo sulla base del prezzo indicato attraverso I'offerta economica.

Il Corrispettivo dovuto all’appaltatore per la progettazione e la realizzazione delle opere offerto in fase di
gara, dovra essere riportato nel progetto esecutivo approvato e non potra subire variazioni in aumento

oin diminuzione.

Art. 14 - Norme generali per I'esecutore delle opere

Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per il verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose nell’'esecuzione
dei lavori.

Per tutto il periodo della Concessione, il soggetto concessionario & garante esclusivamente delle opere
eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed
a riparare tutti i guasti e i degradi e le incongruenze riscontrate dall’Amministrazione aggiudicatrice in
fase di collaudo.

Il Concessionario resta responsabile per i difetti di costruzione, secondo quanto stabilito dalla legislazione

in materia.

Art. 15 - Oneri e abblighi a carico del soggetto aggiudicatario dell'esecuzione dei lavori

Sono a carico del soggetto aggiudicatario dell’'esecuzione dei lavori i seguenti oneri :

< Le spese per la sicurezza cittadina e dello stesso cantiere;
X Le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
X Le spese per attrezzi e opere provvisionali e quant‘altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori;

X Le spese per eventuali rilievi, e simili che possono occorrere;

“ Le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee, per depositi od estrazioni di materiali;
" Le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino alla consegna;

" Le spese scaturenti dall’osservanza del D. Lgs. N° 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza);

o Le spese e le responsabilita per la custodia e la tutela del cantiere, di tutti manufatti e dei

materiali in esso esistenti.

Inoltre, il soggetto aggiudicatario dell’esecuzione dei lavori, si obbliga a :
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3 Eseguire la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto;

- Sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di eventuali servizi necessari per il funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

< Effettuare campionature di ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto, con
il corredo di documentazione tecnica della ditta produttrice, ove tale materiale richieda la preventiva
approvazione dell’Amministrazione aggiudicataria;

g Fornire, e garantire la manutenzione, i cartelli di avviso, i fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché se
necessaria l'illuminazione notturna del cantiere;

X Assicurare i trasporti e lo smaltimento di tutti i materiali costituenti lo scarto di cantiere,
suddivisi per tipologia secondo normativa, inclusi gli oneri di discarica e documentazione delle
ricevute delle discariche;

o Predisporre per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;

< Produrre al’Amministrazione aggiudicatrice adeguata documentazione fotografica, in
relazione a lavori di particolare complessita, ovvero non pil ispezionabili o non pit verificabili dopo la
loro esecuzione o comungue su disposizione della direzione lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non maodificabile la
data e I'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni;

o Farsi garante, oltre per quel che concerne i danni causati al patrimonio stradale, di tutti i
danni causati a terzi, anche per quelli determinati da problematiche collegate alla non piena agibilita
stradale per i mezzi di pubblico intervento, alla mancata, tardiva o cattiva esecuzione di lavori previsti,

assumendosi ogni responsabilita civile e penale.

Art. 16 - Inizio lavori

Uinizio dei lavori deve avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione da parte
dell’Amministrazione aggiudicataria successiva all’approvazione del progetto esecutivo con apposito

verbale di consegna dei lavori.
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Art

. 17 - Accesso al cantiere

L’accesso al cantiere sara vietato a tutte le persone non addette ai lavori; i lavoratori dovranno essere

muniti di documento di identificazione, oltre che di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla

contrattazione sindacale in materia.

. 18 - Procedure di Collaudo

Successivamente all'approvazione del Progetto definitivo/esecutivo il Concedente, ai sensi e per gli effetti
dall'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalita di cui all'art. 31 comma 8, designera un tecnico
incaricato del collaudo delle opere anche in corso d'opera.

Delle visite di collaudo dovranno essere redatti appositi verbali.

Nel caso in cui il Concedente abbia necessita di occupare od utilizzare le opere ed manufatti gia realizzati,
prima che intervenga il collaudo provvisorio delle stesse, lo stesso potra procedere alla presa in consegna
anticipata delle stesse qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'ex art. 230 del Dpr 207/10. Anche
in tale ipotesi dovra essere redatto apposito verbale (di consegna anticipata).

Entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di ultimazione definitiva dell’opera nel suo complesso
dovra essere rilasciato certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, ai
sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. Sono a carico del Concessionario le spese per il personale, le

competenze specialistiche e le attrezzature necessarie per eseguire tutto quanto necessario al collaudo.

.19 - Durata dei lavori

La durata dei lavori & quella indicata nel crono programma dei lavori del progetto esecutivo approvato
dall’Amministrazione aggiudicatrice e comunque non superiore a 360 giorni naturali e consecutivi. Per
ogni giorno di ritardo non giustificabile, rispetto al termine di ultimazione lavori, il soggetto esecutore &
tenuto al pagamento di una penale pari all’1% dell'importo dei lavori complessivi, come da progetto

esecutivo.

Art. 20 - Danni di forza maggiore

gl
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saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od

eccezionali e per i quali I’Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.
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Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell’art. 166 del Regolamento. | danni
dovranno essere denunciati dall’Appaltatore immediatamente, appena verificatosi I'avvenimento, ed in

nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni, a norma dell’art. 166 del Regolamento.

Art. 21 - Divieti ed obblighi

Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita. E vietata inoltre 'associazione in partecipazione
nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti comportera
I'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto, nonché I'esclusione dei concorrenti riuniti in
associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potra formare oggetto di ulteriore
subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all’art. 174 del D.
Lgs n. 50 del 18/04/2016; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio,
potra avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti.

E vietata infine qualunque cessione di credito e qualungue procura che non siamo riconosciute
dall’ Amministrazione. E fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i
subcontratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, I'importo del contratto,

I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 22 - Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra L’ Amministrazione e I'appaltatore per I'esecuzione dei lavori,
dovra essere obbligatoriamente risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno da
nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo, ove manchi 'accordo delle parti stesse dal Presidente pro
tempore dell’Ordine degli Ingegneri di Palermo o suo delegato, su richiesta di una delle parti. Qualora
una parte non provvedesse alla nomina dellarbitro di sua scelta, I'altra avra diritto di farlo nominare dal
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri con richiesta formale a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno, inviata in copia all’altra parte.

Il Collegio giudichera secondo equita, in via irrituale e negoziale e senza formalita di procedura, salvo
quelle volte al rispetto del contraddittorio.

La sua pronunzia dovra essere resa nel termine di 90 (novanta) giorni dalla costituzione del Collegio salvo

ad essa fedele ed immediata esecuzione.

Ve

proroga consensuale e tutti i partecipanti dichiarano di accettare, ora per allora, tale decisione e di dare b‘
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Tutte le controversie che potranno insorgere tra I’Amministrazione e I'Appaltatore che non vengano

composte in linea interna amministrativa, seguiranno le vie delle competenti giurisdizioni. Per ogni

controversia rimane competente il foro di Siracusa.

Portopalo di Capo Passero li

Il Sindaco

I1 R.U.P.

L’ Ufficiale Rogante

Il Concessionario
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