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Provincia di Siracusa
COMUNE m

Portopalo di Capo Passero

Project Financing ai sensi e per gli effetti
dell’art.183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016
relativo all’affidamento in concessione del
servizio di Gestione, Manutenzione ed
Efficientamento Energetico con Ottimizzazione

dei Consumi Energetici degli Impianti
Pubblica llluminazione. N {

Relazione Tecnica




LUXOR Blsame...

ALLEGATO N. 24.2 ALL'ISTANZA

Premessa

La risorsa del Project Financing & regolata dal Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)
Il progetto riguarda i Lavori di Efficientamento Energetico degli Impianti di Pubblica llluminazione con
Ottimizzazione dei Consumi Energetici presso il Comune di Portopalo di Capo Passero in provincia di Siracusa.
Lo scopo dell'intervento rientra nelle seguenti necessita:
1. Adeguare alla normativa vigente in materia (Norme CEl e UNI) Ia totalita degli impianti di illuminazione
pubblica esistenti;
2. Adeguamento dell'impianto di terra degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo della
denuncia dei suddetti impianti alle autorita competenti.
3. Adeguamento alla Norma UNI 10819 “Requisiti per la limitazione della dispersione verso I'alto del
flusso luminoso”.
In relazione al punto 3. la norma prescrive i requisiti degli impianti di illuminazione esterna, per la limitazione
della dispersione verso I'alto di flusso luminoso proveniente da sorgenti di luce artificiale. Essa non considera
la limitazione della luminanza notturna del cielo, dovuta alla riflessione delle superfici illuminate o a particolari
condizioni locali, tra le quali l'inquinamento atmosferico. La norma si applica esclusivamente agli impianti di
nuova realizzazione intesi anche come “Revamping” degli esistenti.
Un buon progetto di Efficientamento Energetico degli Impianti di Pubblica llluminazione, porta al
conseguimento di un risparmio energetico in kWh/annui unitamente alla mancata emissione in atmosfera di

una notevole quantita di CO; o Tonnellate Equivalenti di Petrolio TEP.

Nel seguito verra analizzato lo stato di fatto e quello di progetto. L'unione dei due dati si tradurra appunto

nelle quantita di energia risparmiata.
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1. Stato di fatto

E_ S.A.M.E...c
— EMPIANTY ]

La consistenza dell'impianto di illuminazione del comune di Portopalo di Capo Passero in provincia di Siracusa,

riguarda un numero complessivo di corpi illuminanti pari a 831.

L'impianto di illuminazione pubblica é gestito e mantenuto dal Comune con risorse proprie.

La tabella riassuntiva della tipologia e consistenza dell'attuale stato di fatto dellimpianto di pubblica

illuminazione & illustrato di seguito. Il riepilogo di quanto sopra & illustrato nella tabella sottostante

Stato di Fatto

Numero Punti Luce 831
Potenza Assorbita (kW) 147,757
Potenza media Punto Luce (W) 177,81
Ore di funzionamento 4196
Energia consumata (kWh) 619.986
Costo Energia (€/kWh) € 0,19

Costo Totale Energia Annua (€) | € 117.797,39

Tipologia Sostegni

Quadro HposSostesao Totali
Sospensione | Pali| PaliArtistici | Bracci
Q1 0 74 0 0] 74
Q2 7 3 57 3 70
Q3 59 51 0 15 125 )
Q4 18 53 61 12 144
Q5 0 93 0 0 93
Q6 79 18 0 24 121
Q7 10 11 0 1 22
Q8 0 9 0 0 9
173 312 118 55 658
Tipologia Sorgenti Luminose
Parametri u.m. Totali
Numero Lampade VM cad 427
Numero Lampade IM cad 34
Numero Lampade SAP cad 303
Numero Lampade LED cad 18
Numero Lampade I+5 cad 49
Numero Totale Punti Luce cad 831
Numero Totale Pali, Sostegni e Sospensioni cad 658
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1.1 Stato di Fatto Quadro Q1

TRiepiIogativo Quadro Qi

Via Giardina ang. Via Volta

POD: ITO01E914165148

Potenza AssorbitaTotale 14,844 | kW

N. Lampade 74

Lampade V 54 Lampade vapori mercurio
Lampade | 2 Lampade loduri Metallici
Lampade S 0 Lampade SAP

Lampade LED 18 | Lampade LED

Lampade INC 0 Lampade Incandescenza
Verifica ok

Numero Sostegni l 74 I

Energia Consumata

1Mese Ore funz. [h] | Consumo [kWh] | Costo Energia [€]
Gennaio 452 6.709,49 | € 1.274,80
Febbraio o7 5.596,19 | € 1.063,28 |
Marzo 369 5.477,44 | € 1.040,71
Aprile 307 4.557,11| € 865,85
Maggio e 4.022,72| € 764,32
Giugno 2380 3.532,87 | € 671,25
Luglio e 3.829,75 | € 727,65
Agosto 299 | 4.438,36 | € 843,29 |
Settembre /9 5.032,12 | € 956,10 |
Ottobre 400 | 5.937,60 | € 1.128,14 |
Novembre 28 | 6.353,23 | € 1.207,11 |
Dicembre a6s 6.872,77 | € 1.305,83 |
' Totale 4201 62.359,64 | € 11.848,33 |

wad
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1.2 Stato di Fatto Quadro Q2

Riepilogafivo Quadro Q2

Via C. Alberto
POD: ITO01E977776031

Potenza Assorbita Totale | 8,300 | kW

N. Lampade 80

Lampade V 15 | Lampade vapori mercurio
Lampade | 0 |Lampade loduri Metallici
Lampade S 65 | Lampade SAP

Lampade LED 0 |Lampade LED

Lampade INC 0 | Lampade Incandescenza
Verifica ok

Numero Sostegni ‘ 70 r 7

Energia Consumata

Mese Ore funz. [h] | Consumo [kWh] | Costo Energia [!(E]j
Gennaio 452 3.751,60 | € 712,80
Febbraio Syl 3.129,10 | € 594,53
Marzo 369 : 3.062,70 | € 581,91
Aprile 307 2.548,10 | € 484,14
Maggio 271 2.249,30 | € 427,37
Giugno 238 1.975,40 | € 375,33
Luglio 258 2.141,40 | € 406,87
Agosto 299 2.481,70 | € 471,52 |
Settembre 339 2.813,70 | € 534,60
Ottobre 400 3.320,00 | € 630,80
Novembre 428 3.552,40 | € 674,96
Dicembre 463 3.842,90 | € 730,15 |

Totale 4201 34.868,30 | € 6.624,98
-
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1.3 Stato di Fatto Quadro Q3

Riepilogativo Quadro Q3

Via C. Alberto

POD: ITO01E977776031 :

Potenza AssorbitaTotale | 33,250 | kW

N. Lampade 132

Lampade V 132 | Lampade vapori mercurio

Lampade | 0 Lampade loduri Metallici

Lampade S 0 Lampade SAP

Lampade LED Lampade LED

Lampade INC Lampade Incandescenza

Verifica ok

m:mero Sostegni | 125 |

Energia Consumata

T/I"ése Ore funz. [h] | Consumo [kWh] | Costo Energia [€]'7

Gennaio ; 452 15.029,00 | € 2.855,51

Febbraio =7 12.535,25 | € 2.381,70

Marzo 369 12.269,25 | € 2.331,16

Aprile 307 10.207,75 | € 1.939,47

Maggio 271 9.010,75 | € 1.712,04

Giugno 238 7.913,50 | € 1.503,57

Luglio 258 8.578,50| € 1.629,92

Agosto 299 9.941,75 | € 1.888,93

Settembre Doy 11.271,75 | € 2.141,63

Ottobre 400 13.300,00 | € 2.527,00 |

Novembre 428 14.231,00 € 2.703,89i

Dicembre 463 15.394,75 | € 2.925,00 |
Totale 4201 139.683,25 | € 26.539,82 |

L
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1.4 Stato di Fatto Quadro Q4

' Riepilogativo Qdadro Q4

Via Principe Piemonte - Via Algeria

POD: ITO0O1E977776147

Potenza AssorbitaTotale 29,290 | kW

N. Lampade 226

Lampade V 53 Lampade vapori mercurio
Lampade | 12 Lampade loduri Metallici
Lampade S 112 | Lampade SAP

Lampade LED 0 Lampade LED

Lampade I+5 49 loduri e SAP

Verifica ok

Numero Sostegni | 144 |

Energia Consumata

Mese Ore funz. [h] Consumo [kWh] 1 Costo Energia {E
Gennaio 452 13.239,08 | € 2.515,43
Febbraio | 377 11.042,33 | € 2.098,04
Marzo 369 10.808,01 | € 2.053,52
Aprile 307 | 8.992,03 € 1.708,49
Maggio 271 7.937,59 | € 1.508,14
Giugno 238 6.971,02 | € 1.324,49
Luglio 258 7.556,82 | € 1.435,80
Agosto 299 8.757,71 | € 1.663,96
Settembre 339 { 9.929,31 | € 1.886,57
Ottobre 200 % 11.716,00 | € 2.226,04
Novembre 428 12.536,12 | € 2.381,86 |
Dicembre 463 13.561,27 | € 2.576,64

Totale| 4201 | 123.047,29 | € 23.378,99
wad
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1.5 Stato di Fatto Quadro Q5

| Riepilogativo Quadro Q5

C.da Cozzo Spadaro

POD: ITO01E912338363

Potenza AssorbitaTotale | 12,363 | kW

N. Lampade 127

Lampade V 30 |Lampade vapori mercurio
Lampade | 20 | Lampade loduri Metallici
Lampade S 77 | Lampade SAP

Lampade LED 0 Lampade LED

Lampade INC Lampde Incandescenza
Verifica ok
m:mero Sostegni ’ 93 ’ —’

Energia Consumata

Mese Ore funz. [h]] Consumo [kWh] | Costo Energia [€]
Gennaio 452 5.587,85 | € 1.061,69 |
Febbraio 377 | 4.660,66 | € 885,53
Marzo 369 4.561,76 | € 866,73
Aprile 307 3.795,29 | € 721,10
Maggio o7 3.350,24 | € 636,55
Giugno 238 294228 | € 559,03 |
Luglio 258 3.189,53 | € 606,01
Agosto 299 3.696,39 | € 702,31
Settembre 339 4.190,89 | € 796,27
Ottobre 400 4.945,00 | € 939,55
Novembre 428 5.291,15 | € 1.005,32 |
Dicembre 463 5.723,84 | € 1.087,53 |
| Totale 4201 51.934,86 | € 9.867,62 |
i

&

L
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1.6 Stato di Fatto Quadro Q6

| Riepilogativo Quadro Q6

Via Tasca

POD: ITO01ES77776104

Potenza AssorbitaTotale | 30,250 | kW

N. Lampade 121

Lampade V 121 | Lampade vapori mercurio
Lampade | 0 Lampade loduri Metallici
Lampade S Lampade SAP

Lampade LED 0 Lampade LED

Lampade INC 0 Lampde Incandescenza
Verifica ok

Numero Sostegni | 121 | 7

Energia Consumata

Mese | Ore funz. [h] | Consumo [kWh] | Costo Energia [€]
Gennaio 452 13.673,00 | € 2.597,87
Febbraio 377 11.404,25 | € 2.166,81
Marzo 369 11.162,25 | € 2.120,83
Aprile 307 9.286,75 | € 1.764,48
Maggio 271 8.197,75 | € 1.557,57
Giugno 238 7.199,50 | € 1.367,91
Luglio 258 7.804,50 | € 1.482,86
Agosto 299 9.044,75 | € 1.718,50
Settembre 339 10.254,75 | € 1.948,40
Ottobre 400 12.100,00 | € 2.299,00
Novembre 428 12.947,00 | € 2.459,93
Dicembre 463 14.005,75 | € 2.661,09

Totale 4201 | 127.080,25 | € 24.145,25
i
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1.7 Stato di Fatto Quadro Q7

RiepilogativoQuadroQ7

Via Pachino inc. Via Carducci - via Verdi

POD: ITO01E977776091

Potenza AssorbitaTotale 5,410 | kW

N. Lampade 22

Lampade V 22 Lampade vapori mercurio
Lampade | 0 Lampade loduri Metallici
Lampade S 0 Lampade SAP

Lampade LED 0 Lampade LED

Lampade INC 0 Lampde Incandescenza
Verifica ok

[Numeru Sostegni I 22 ’

Energia Consumata

Mese Ore funz. [h}1 Consumo [kWh] | Costo Energia [€]ﬂ|
Gennaio 452 244532 | € 464,61 |
Febbraio 377 2.039,57 | € 387,52
Marzo 369 1.996,29 | £ 379,30 |
Aprile 307 1.660,87 | € 315,57
Maggio 271 1.466,11 | € 278,56
Giugno 238 1.287,58 | € 244,64
Luglio 258 1.395,78 | € 265,20
Agosto 299 1.617,59 | € 307,34 |
Settembre 339 1.833,99 | € 348,46
Ottobre 400 2.164,00 | € 411,16
Novembre 428 2.315,48 | € 439,94
Dicembre 463 2.504,83 | € 475,92

Totale 4201 22.727,41] € 4.318,21
s
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1.8 Stato di Fatto Quadro Q8

Riepiloéa.t'ivo Quadro Q8

Porto

POD: ITO01E977776066

Potenza AssorbitaTotale | 14,050 | kW

N. Lampade 49

Lampade V 0 Lampade vapori mercurio
Lampade | 0 Lampade loduri Metallici
Lampade S 49 | Lampade SAP

Lampade LED Lampade LED

Lampade INC 0 Lampde Incandescenza
Verifica ok

Numero Sostegni ‘ 9 [

Energia Consumata

| Mese

ééﬁsu mo [kW-Hj |

CostoﬂEnergia [€] !

Ore funz. [h]

Gennaio 452 6.350,60 | € 1.206,61
Febbraio 377 5.296,85 | € 1.006,40
Marzo 369 5.184,45 € 985,05 |
Aprile 307 431335 | € 819,54
Maggio 271 3.807,55 | € 723,43
Giugno 238 3.343,90 | € 635,34
Luglio 258 | 3.624,90 | € 688,73
Agosto 299 | 4.200,95 | € 798,18
Settembre 339 4.762,95 | € 904,96
Ottobre 400 5.620,00 | € 1.067,80 |
Novembre 428 6.013,40 | € 1.142,55
Dicembre 463 6.505,15 | € 1.235,98

Totale 4201 | 59.024,05 | € 11.214,57 |
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2. Progetto — Sintesi dell’Intervento

L'intervento di progetto, da attuare mediante il Project Financing, prevede in sintesi le seguenti opportunita

per tutta la durata della convenzione:

a. Messa a norma di tutti gli impianti di illuminazione pubblica esistenti facenti parte del presente progetto.

b. Riqualificazione energetica degli impianti con sostituzione degli attuali apparecchi di illuminazione
stradale con lampada a scarica, con altrettanti dotati di sorgente di illuminazione a LED, con conseguente
diminuzione di energia elettrica consumata in accordo alle attuali normative in materia. Sostituzione di
tutti i corpi illuminanti a sospensione con altrettanti della stessa serie stradale di quelli esposti in
precedenza. Sostituzione di tutti i quadri elettrici di distribuzione e nuovo sistema di telecontrollo.

¢. Manutenzione intesa come attivita di manutenzione ordinaria, programmata, e straordinaria sulla totalita

dell'impianto oggetto del presente intervento
In dettaglio vengono esposte le diverse tipologie di interventi.

Il primo intervento consiste nella totale sostituzione di tutti i corpi illuminanti del tipo armatura stradale
siano essi Sodio Alta Pressione, Vapori di Mercurio, loduri Metallici o di qualsiasi altra natura, che nella
tabella “Tipologia Corpi llluminanti” sommano ad un totale di 831, con altrettanti o meno a tecnologia LED
e alimentatore bi-regime, ivi compresi i corpi illuminati artistici che al momento attuale sono costituiti da
globi del tipo opaco montati su pali artistici e posizionati tutti su C.so V. Emanuele. Sono altresi previsti
ulteriori n.25 nuovi corpi illuminanti dello stesso tipo stradale ad integrazione agli attuali 831. Il numero

totale dei corpi illuminanti risultera quindi pari a n. 856.

Il secondo intervento consiste nella totale sostituzione di tutti i guadri di alimentazione degli impianti che,
al momento attuale, si trovano in pessimo stato di conservazione. Il numero totale dei quadri oggetto di

intervento risulta pari a 8.

Il terzo intervento consiste nella nuova fornitura di un sistema di telecontrollo di tutti i quadri di

alimentazione.

Nel seguito verranno analizzate in dettaglio le varie soluzioni proposte.

1
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2.1.1 Installazione di nuovi corpi illuminanti stradali con tecnologia a LED

L'intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti del tipo armatura stradale nelle varie
tipologie e nelle varie potenze con altrettanti a tecnologia a LED come da descrizione seguente e specifiche

tecniche allegate.

Armatura stradale tipo Street 03 GEWISS GW87512 - 3x16 LED 4000K - 530 mA 80 W a manutenzione
semplificata, composta da copertura, telaio ed attacco palo in pressofusione di alluminio verniciato alle
polveri: alluminio a basso tenore di rame (riferimento EN AB 46100, UNI 5076) verniciato a polvere poliestere
con spessore minimo di 100 p previo pretrattamento per I'incremento della resistenza alla corrosione che
comprende una fase di disossidazione ed una di cromatazione conforme alla Direttiva RoHS. Le griglie di

aerazione laterali sono in PAG.

* Parti Meccaniche
Sistema di tenuta apparecchio-palo viene garantito dall’utilizzo di doppio fissaggio con grani M12 che ancora
I'armatura al palo, mantenendo la possibilita di inclinazione di +20° con regolazione continua su palo dritto o
su palo a frusta. Le dimensioni son (Lungh x Largh x Alt.) 0,726 x 0,403 x 0,185 m L’attacco consente, senza
I"ausilio di ulteriori accessori, il montaggio per diametri palo da 42-76mm. ; Il grado di protezione sia per la
parte ottica che per il vano componehti e IP 66 con indice di resistenza meccanica IK08 ; Il dispositiﬁo di sfiato
ed anticondensa con membrana Gore-tex & posizionato in corrispondenza del vano componenti.
E previsto un sistema di aerazione supplementare mediante griglie laterali microforate che permettono

I'ulteriore smaltimento del calore Le guarnizione sono in silicone con trattamento anti invecchiamento.

e Parti elettriche
L'apparecchio deve risultare in classe Il con nessuno dei componenti in tensione accidentalmente accessibile
durante la fase di manutenzione ordinaria. La connessione alla rete avviene mediante sezionatore a coltello Dﬁ“'\‘
che interrompe I'alimentazione in caso di apertura dell’apparecchio. | componenti di alimentazione devono
essere montati su supporto in tecnopolimero (PAG6) rimovibile senza 'ausilio di utensili. Motori a LED con 16
Led per motore e dispositivo di protezione per almeno 4 LED (opzionale fino ad una protezione per singolo
diodo) e protezione termica che dimmeri la corrente di alimentazione nel caso di superamento imprevisto
della temperatura ideale di esercizio della scheda elettronica. Motori sostituibili singolarmente e facilmente.

Vita utile led B20L80250.000h. Alimentatore con ingresso di tipo Bi - regime con autoapprendimento ove &

possibile configurare 3 modalita di riduzione di flusso: 2 da 6 ore(0-6 h oppure 2-4 h) ed una da 8 ore (2-6h) © =
) ; ) . =
Vita utile 280.000h con tasso di sopravvivenza >90%. 2
o
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Scocca non in diretto contatto con componenti elettronici grazie a supporti di materiale isolante interposti tra

questi e 'apparecchio per evitare danni derivanti da picchi di tensione in linea o indotti. Immunita alle
sovratensioni 23kV in modalita differenziale e 26kV in modo comune secondo CEl EN 61000-4-5, senza I'ausilio

di ulteriori dispositivi di protezione. Certificato da ente terzo (IMQ)

* Requisiti illuminotecnici
LED con potenza assorbita totale pari a 80 W con lumen output pari a 7580 Lumen, il cui sistema ottico &
realizzato con una lente in metacrilato (PMMA) costituita da pil lenti diverse che, con una sola distribuzione
fotometrica, variando i parametri di installazione ed il numero di motori installati, consente il raggiungimento
dei requisiti stradali richiesti. Classe di rischio foto biologico esente per distanza 2380c¢m. Certificato rilasciato
da organismo di parte terza secondo |IEC 62471:2006 e EN 62471:2008. Distribuzione fotometrica rilasciata da
ente terzo certificato secondo UNI EN 11356 del 2010 e UNI EN 13032-1 del 2005. Temperatura di
colore 4000K (CRI=70) .

e Installazione e manutenzione
Il sistema di apertura/chiusura pud avvenire senza I'ausilio di utensili, mediante leva a scatto in pressofusione
di allumino posizionata nella parte posteriore, accessibile e visibile solo in fase di installazione/manutenzione.
Il sistema di ritenuta & a doppia sicurezza e permettere una facile accessibilita all'interno del prodotto per
eseguire la pulizia interna e la manutenzione elettrica. A seguito dell’apertura & possibile I'accesso immediato
a tutte le parti dell’apparecchio da manutenzionare: lampada e portalampada, vano componenti, parte
riflettente e vetro.

* Norme
Il prodotto dovra essere certificato in conformita alla normativa EN 60598-1 ed EN 60598-2-3 e riportare il

marchio ENEC.

La regolazione dell'inclinazione pud avvenire ad apparecchio chiuso ed installato. Garanzia 5 anni.

el
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LED - Otnica STRADALE
- = ARMATURA STRADALE IN PRESSOFUSIONE DI ALLUMINIO - IP66
g R MODULILED ALIMENTATI A 530 MA CON LENTI IN PMMA
= i - )
s p & il
- — i
Codice Numero Temperatura Potenza di Lumen Colore
moduli di colore sistema Output
Tensione: 220/240V - 50/60 Hz - Stanp ALone /o pimmerasie 1-10V
GW 87 501 2(2x16 LED) 3500 K (Ra85) 54W 3330 Grafite/Alluminio
GW 87502 3(3x16LED) 3500 K (Rags) 80w 2860  Graiite/Alluminio
GW 87 503 4(4x16 LED} 3500 K (Rad5) 104w 6360 Grafite/Alluminio
GWB7504  5(5x16LED) 3500 X (Rads) 129w 7850 Grafite/Alluminio
GW 87510 1(1x16 LED) 4000 K (Rab5) 31w 2320 Grafite/Alluminio
GW 87511 2 (16 LED) 4000 K (Rab5) SAW 4510 Grafite/Alluminio
GW87512  3(3xI6LED) 4000K(Ma65)  BOW 6580  Gramwe/Alluminio %
GW87513 4 (416 LED) 4000 K (Ra65) 4w 8610 Grafite/Alluminio
GW 387514 5 (5x16 LED) 4000 K (Ra63) 129W 10620 Grafite/Alluminio
Tensione: 220/240V - 50/60 Hz - BIREGIME CON AUTOAPPRENDIMENTO Vi
GW 87521 2(216 LED) 3500 K (RagS) S4W 3330 Grafite/Alluminio
GW 87 522 33«16 LED]. 3500 (Ra85) sow 860
GW 87523 4(4x16 LED) 3500 K (Ra85) 104W 6360 rafite/ i
GW 87524 5(5x16 LED) 3500 K (Ra85) 120W 7850 Grafite/Alluminio
GW 87530 1(1x16 LED) 4000 K (Ra65) W 2320 Grafite/Alluminio
GW 87 531 2(2x16LED) 4000 K (Ra3) 54W 4510 Grafite/Alluminio
. GW 87532 3 Gx16LED) 4000 K (Ra65) 80w 6580 Grafite/Alluminio
i 5 GW87533 4(4x16 LED) 4000 K (Ra65) 104W 8610 Grafite/Alluminio
GW87534 5 (5x16 LED) 4000 K (Ra65) 129w 10620 Grafite/Alluminio
(1]
A
c
(&)
@
I—
[}
c
2
~N
a8
s 2
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2.1.2 Installazione di nuovi corpi illuminanti artistici con tecnologia a LED

| corpi esistenti su C.so V. Emanuele sono costituiti da globi opachi montati su pali artistici.

La proposta prevede la sostituzione e 'ottimizzazione di tali globi con I'installazione di una lanterna

artistica della NERI che, oltre a prevedere una nuova sorgente di illuminazione a Led, garantisce una

efficienza luminosa ed un confort visivo adeguati al contesto del luogo.

Le caratteristiche del corpo illuminante artistico sono le seguenti ed il suo codice & raprresentato

come PN853L 02 3P4 14 che in definitiva vogliono significare

;:;d' Tipo Geometria di illuminazione Classe IES
02 Lente rifrattiva Stradale e aree miste Full cut-off

Moduli LED - Temperatura di colore 4.000K

Cod.YYY Im w Im/W

3P4 3.500 36 86

-1 valori energetici in tabella sono riferiti al sistema LED + Alimentatore - Modulo con LED di
potenza su circuito stampato con piastra in metallo. - Sensore NTC sulla piastra LED per il
controllo delle temperature pericolse. - Durata stimata: 100.000 h (L80 - Ta 25°C). - Indice di
resa cromatica: Ra > 70 - Efficienza minima dei singoli LED: > di 100 Im/W - Assenza di
rischio fotobiologico a distanza > di 1.6 metri (EN 62471). - Protezione da infiltrazioni: IP66
Alimentatore - caratteristiche e funzioni

Cod. ZZ | Funzioni

14 NVL6H + NCL (autodimming -30% x 6h + Neri costant lumen)

- Alimentatore elettronico con funzioni di auto diagnostica. -Protezione da corto circuito, da
sovra-temperature e da sovra-tensioni fino a 6 kV. - Durata stimata: B10 a 80.000 h.

Planta

i
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— IMPIANTI |

Prima dell’intervento Dopo l'intervento
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Prodotto Heritage Light 853 Scheda tecnica
Fissaggio portatotesta palo  Gamma comfort Rev.C-11/2016
Sorgente LED Cod.PN853L XXYYY ZZ Misure in mm

DESCRIZIONE DISEGNI E DATI TECNICI

Certificazioni - Marchi
- Conforms alle norme EN 60598-1; EN B05S8-2-3; EN 82031; ( E
EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; EN 62471

Dimensioni - Area - Peso

Attezza [ Larghezza [Lunghezza | Diametro | Area esposta alvento (S) Peso |
605 mm

328mm [ 325mm | | 0102 m? | _BS5Ke

Caratteristiche elettriche

|_Tensione [ Frequenza | GradolP |Classeisolamento| Cos® | Temp.operativa | =
[ 220-2a0V | 50-60Hz | 55 | cLi@ | »08 | -30°C..+40°C z
Fissaggio

- ldoneo per montagglo portato testa-palo o mensols,
- Flangia con foro centrale 28 mm per 1L fissaggio al supporto.

Materiali

- Pressofusione di alluminio (UNI EN 1706).
- Lamiera di alluminio, _
- Vitaria In ottons & acciso Inox. rlanca

Struttura - Componenti principali
- Telalo superiora basculante a planta quadrata con caminetto circolare superiore,
- Telalo inferiore composto da una gabbia tronco piramidale con quadnipode
inferiore dotato di foro diam. 28 mm per IL fissaggio al supporto.
Cavo elettrico [diam. max 14 mm) fissato internameants ad un montante.
Piastre di supporto modulo LED in lamigra di alluminio ad slto spessorecon
funzione anche di dissipatore termico.

Ottiche Flanta
- Mod.02 -Lents rifrattiva/schermo in PC - Gaomstria stradale = arse mists,
- Mod. 08 -Lente rifrattiva/schermo in PC - Rotosirmmietrica per aree nists.

Ausiliari Elettrici
- Alimentators elettronico per modull LED.
- Morsettisra per cavi con sezione. max. 2,5 mm?.

Operazioni- Manutenzione

- Per acceders al vano ausiliarl e ottico svitars una vits s ruotare 1| telalo SURErors.

- Durante l2 operazion d1 manutenzicns nessuna vite o componsants della lanterna
sl separadalla struttura,

- Cablaggio con parti sosutuibill integralments (Modulo LED, Driver).

- Manutenzione pertodica per la pulizis esterna della struttura e dello schermo da
polveri & smog (operazione da eseguirsi ad apparscchio spanto e freddo).

Verniciatura
- Colore standard grigio scuro matallizzato opaco tipo Nerl.,
- Cicli di verniciatura (vedere apposita scheda).

Costruzione del codice

- Per crearsil codice complete della configurazions, Inserire In sequanza le partl
di codicadella configurazions dalle ottiche (04, del moduli LED (YYY) e dalle
funzioni dall'alimantatore (ZZ). Esempio: PN853L 02 1P4 02
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Sorgente LED Cod. _N___L XX YYY ZZ Scheda tecnica
Ottica 02 - 06 Light 853 Rev.C-11/2016
Stradale - aree miste

DESCRIZIONE CURVE FOTOMETRICHE
Ottiche Ottica mod. 02
Cod. XX Tipo Geometria di illuminazione Classe|ES |  Stradalzearse mists - Full cuteff.
02 | Lenterifrattiva Stradalesareemists Full cut-off | Gammaangies 150 w0
06 | Lenterfrattve |  Rotosimmetrica s arss miste Full cut-off | ]
- Lenti rifrattive in policarbonato (PC) resistenti ai raggi UV. % 2, {1
- Lenta resistenza agli urti: IK10. w | »
- Altezza installazione: 3.5 - 5.5 metri. |
Moduli LED - Tem tura di colore 3.000K |
e o e o e i“‘
1P2 _ 2500 iy 81 b ‘
1P4 3.500 39 79 ] | |
it | -
s o 1
Moduli LED - Temperatura di colore 4.000K |
CodVYy PRimeees il oo e _miw R RO Ll
Lo | 28500 — 85
3P4 3500 3 86 Ottica mod. 06
- I valori energetici in tabella sono rifariti al sistama LED + Alimentatore Rotosimmetrica e aree miste - Full cut off.

- Medulo con LED di potenza su circuito stampate con piastra in metallo.

- Sensore NTC sulla piastra LED per il controllo delle temperature pericolse.
- Durata stimata: 100.000 h (L80 - Tz 25°C).

- Indice di resa cromatica:Ra » 70

- Efficienza minima dei singoli LED: > di 100 Im/W

- Assenza di rischio fotobiologico a distanza > di 1.6 metri (EN 82471).

- Protezione da infiltrazioni: IP88

Alimentatore - caratteristiche e funzioni
- Cod. ZZ | Funzioni
02 |1-10V+ NCL (Analogic control + Neri costant lumen) =
14 |NVLBH + NCL {autodimming -30% x 6h + Neri costant lumen)
- Alimentators elettronico con funzioni di auto diagnostica. -
Protezione da corto circuito. da sovra-temperature & da sovra-tensioni fing a 6 kV,
- Durata stimata: B10 a 80.000 h.

15 0 15 0 Soeet Sicewalk

Costruzione del codice

- Per creare il codice della configurazione, comporre in sequenza le part di codice
della configurazione ottica (XX) + modulo LED (YYY) + alimentatore (ZZ), da
aggiungere al codice base dell'apparacchio.
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2.2 Sostituzione di tutti i quadri elettrici di alimentazione

Il presente capitolo prevede la sostituzione di tutti i quadri elettrici di alimentazione.

Ogni quadro elettrico & previsto come indicato nella figura sottostante e con la seguente configurazione:

I NP UT
RS TN
YVYVYY
|
Analirzzstore di Reta
] Mogbus RS48S
| . = =
! i Presenza '
] Tensione |
1 S B 1;‘.,. !
S e (2[5 |
o b = ﬁ
= - T T | |
- Portafusibill L1 e | =
) 3]0 =eolo olo | , oy
RSTur R ] i il |
ToP £ -
1
| 1 ]
| i 1
r } |
|
i
|
| s 5
=
=h 2
50/5 <]
a
1
Contattort
sipolari con
Camando
Manuaie
1

-

o u TPUT

Interruttore generale magnetotermico differenziale di tipo RESTART
Base porta fusibile trifase per protezione lampade spia e ausiliari
Lampade spia presenza tensione

Interruttore astronomico

Analizzatore di rete trifase

Modulo PLC di telecontrollo con modem GSM/GPRS/UMTS e GNSS

L U 2 o i =

Carpenteria in PVC IP66 700H x 500L x 250P mm

i}

COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO — PROJECT FINANCING PER GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENO

Ve

ENERGETICO CON OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

(&

Relazione Tecnica

N
(=]



S.AME.
LUXOR s ame..

200 mm
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2.3 Nuovo sistema di telecontrollo

Sui tutti i singoli quadri di comando e protezione, come evidenziato nella figura precedente & installato un
sistema di telecontrollo che permette il totale telecontrollo remoto di tutti i componenti, tra i quali lo stato

degli interruttori e dei contattori.

Chiunque desiderasse visualizzare stati macchina e dispositivi, ottenere chiamate in caso di

malfunzionamenti, effettuare modifiche di programma da remoto, minimizzare fermi macchina e costi di
manutenzione , pud trovare nella soluzione WEB CONTROLLER la giusta risposta.

Il Web-Server integrato & capace di generare E-Mail su evento, di colloquiare in rete LAN e di collegarsi ad altri
controllori, inverter o dispositivi esistenti : una soluzione che pud essere adatta ad interfacciare verso Internet
anche vecchi impianti. Il modello AC1208 in esame, ha un cuore RISC a 32 bit con PLC da

8 ingressi digitali, 7 uscite a relé, 4 ingressi analogici configurabili 0-10V 0 4-20 mA, 1 uscita analogica

Tale funzionalita consente il controllo remoto di macchine e dispositivi per attuazione e comando, anche da
PDA o da telefonia mobile abilitata oltre che da PC. | contenuti web , i parametri e le condizioni manutentive,
gli indirizzi e-mail ed il programma utente sono scaricabili e modificabili anche da PC remoto.

Una E-mail pud essere inviata ad un indirizzo Portopalo di Capo Passero quando una condizione preconfigurata
~ venga ad accadere. Il dispositivo, munito di funzionalitd SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) , permette
infatti I'invio di un messaggio di testo con titolo di 64 caratteri e 3 word allegate utili ad identificare variabili
misurate od altro. Cio lo rende utilissimo per gli utenti che vogliano ricevere avvisi in caso di malfunzionamenti
o di imprevisti.

Il prodotto & inoltre dotato di porta seriale attiva e liberamente programmabile R$232/RS485, per collegare
altri dispositivi a campo e consentire il monitoraggio di variabili di impianto. Possono quindi essere connessi
PLC esistenti a cui mettere a disposizione tutte le succitate potenzialita.

Un modem GSM/GPRS in versione esterna, installato al suo interno, rende possibile il collegamento a distanza
tramite rete dati M2M.

Un ulteriore vantaggio risiede nella possibilita di interrogazione del modulo attraverso Iinvio e la

successiva ricezione di messaggi SMS, attraverso il quale si pud decidere di interrogare il modulo stesso sullo
stato di tutti gli 1/0.

Un ulteriore SMS di risposta rende Portopalo di Capo Passero lo stato di questi ultimi sia a livello digitale che
analogico.

Questo rende possibile qualsiasi personalizzazione del programma di gestione, con immediato riscontro presso
la clientela.

Sul modulo & presente inoltre la possibilita di espandere il numero di I/O, o mediante la stessa connessione

RS485, oppure attraverso i due slot liberi su cui & possibile inserire schede di I/0 generici.

¥
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La prerogativa del sistema & quella di effettuare il totale controllo dei singoli quadri elettrici con lettura degli

I/O sia digitali che analogici.
Il sistema in esame & completato da un analizzatore di parametri elettrici che interconnesso con il modulo
AC1208 attraverso la porta seriale RS485, permette la lettura e registrazione di tutti i parametri elettrici. Fra
questi ricordiamo quelli di utilizzo pil comune come correnti, potenze attive, reattive e apparenti, energie
attiva, reattiva e apparente, cosg, tensioni in ingresso e in uscita, temperatura di funzionamento, il tutto per
ogni singola fase.
Ai singoli ingressi digitali vengono collegati ad esempio i contatti ausiliari degli interruttori di protezione.
Le uscite digitali vengono invece utilizzate per pilotare delle motorizzazioni oppure delle bobine di
contattori. Questo per consentire il totale telecontrollo del quadro.
L'operatore che effettua la manutenzione dell'impianto provvedera a chiudere un interruttore a chiave del
tipo Automatico/Manuale che collegato al modulo impedira il collegamento del sistema di supervisione con il
campo.
La possibilita di gestire un calendario perpetuo rende il modulo perfettamente integrabile in sistemi dove
necessita una accurata programmazione oraria, settimanale, mensile, ecc.
Il modulo pud essere integrato in un eventuale impianto di antintrusione e controllo accessi per la
chiamata di allarme in fonia.
Il telecontrollo e monitoraggio viene effettuato attraverso un software di supervisione che permette due
tipologie differenti di collegamento:

v Invio e ricezione di messaggi SMS

v" Collegamento on-line
Nel primo caso il sistema & completamente indipendente e dopo una prima fase di programmazione, incamera
tutti i dati necessari al funzionamento, proseguendo in modalita completamente automatica.
Nel caso di collegamento on-line il dispositivo permette la visualizzazione di tutti i parametri a distanza, ‘O}“’
tramite collegamento GSM/GPRS oppure sul luogo tramite collegamento con portatile collegato alla porta
ethernet.
Mediante una pagina di settaggi & possibile accedere alla programmazione di tutti i vari ingressi
ed uscite del dispositivo, associando ad ogni variabile un nome identificativo della stessa. Lo
stesso nome identificativo & quello che poi dovra essere richiamato nel messaggio SMS. In tal modo & offerta
al cliente qualunque personalizzazione si rendesse necessaria. Tali parametri sono

programmabili direttamente dall’'utente finale e possono essere immessi, sia al momento dell’installazione,

T

(=3

che successivamente attraverso il software in dotazione. S

(1]

La tecnica consente quindi il totale monitoraggio degli impianti permettendo una rapida manutenzione con ';

[ =~

localizzazione immediata del singolo guasto. In questo caso il sistema indichera esattamente il quadro oggetto =

1]
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di disservizio, o I'interruttore malfunzionante, consentendo alla squadra di manutenzione un rapido intervento

di riparazione.

Gli obiettivi del sistema sono:

v permettere il controllo dei singoli quadri

v permettere il controllo dei singoli interruttori del quadro

v permettere il funzionamento dei singoli apparati tanto in automatico quanto in manuale, ed in quest’ultimo
caso sia localmente, attraverso SMS o PC collegato in linea ethernet, che dal centro di controllo, in modo da
ottenere una corretta gestione sia del servizio che del fuori servizio del sistema

v permettere il collegamento delle singole unita periferiche con il centro di controllo in maniera da poter
effettuare il controllo da remoto e la raccolta dei dati sullo stato dell’impianto al fine di
ottimizzare la gestione

v individuare i guasti e/o situazioni di allarme

v ottenere un sistema altamente flessibile, in grado di supportare future espansioni mediante

integrazione di nuovi apparati e/o nuovi nodi di controllo, utilizzando il protocollo Modbus.

Il centro di supervisione, mediante un collegamento on-line o invio di SMS, sara in grado di:
v" login di autorizzazioni con diversi livelli di password;

inviare e ricevere segnali provenienti dai singoli quadri;

visualizzare in forma grafica, memorizzare ed elaborare statisticamente tali segnali;

inviare comandi ai singoli interruttori e riceverne I'avvenuto consenso;

% % K %

visualizzare e memorizzare le manovre effettuate.

|}
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24 Indicazioni sulle modalita di svolgimento della gestione degli impianti

Di seguito si riportano le definizioni pertinenti le attivita di manutenzione:

2.4.1 “Manutenzione ordinaria”. L'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto
funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di

efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.

24.2 “Manutenzione programmata-preventiva”. L'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a
mantenere un adeguato livello di funzionalita e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali,
garantendo al tempo stesso la massima continuita di funzionamento di un apparecchio o di un impianto,
limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle
lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di

illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale.

243 “Manutenzione straordinaria”. Tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e
programmata, compresi gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto
dai progetti e/o dalla normativa vigente, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni,

riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto.

La tipologia di interventi di seguito indicata & esclusa dal canone annuo e deve essere compensata a

parte come specificato nella convenzione:

- Manutenzione sugli impianti dovuta ad eventi di calamita naturale (terremoti, frane, alluvioni,

ecc) e quant’altro generi un malfunzionamento degli impianti non causato dal proponente;

- Manutenzione sugli impianti a seguito di atti vandalici sui vari componenti degli impianti (quadri,

linee di alimentazione e di terra, sostegni, corpi illuminanti, ecc);

- Manutenzione sugli impianti dovuta a seguito di incidenti stradali o di qualsivoglia genere che
riguardi le parti sostanziali degli impianti (quadri, linee di alimentazione e di terra, sostegni, corpi

illuminanti, ecc).
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“Ristrutturazione e riqualificazione”. Tutti gli interventi rivolti a trasformare gli impianti

un insieme sistematico di opere che possono portare ad un impianto in tutto o in parte

diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi

dell'impianto, I'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi, nonché interventi di

carattere

impiantistico e gestionale finalizzati a generare una maggiore efficienza energetica e luminosa

volta al perseguimento di economie di gestione. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione sono

ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e rifacimento degli impianti.

In relazione alle modalita di svolgimento delle operazioni di gestione e manutenzione degli impianti, si fa

presente che:

i

Modalita di attivazione e comunicazione. Lattivazione del servizio di gestione e
manutenzione ordinaria avverra alla consegna dei lavori di efficientamento energetico. Per le

successive comunicazioni agli uffici competenti si utilizzera posta elettronica certificata.

Attivita di gestione e manutenzione. Tutti i dati relativi alle operazioni di gestione e
manutenzione degli impianti saranno resi fruibili e operativi all'amministrazione concedente
attraverso I'utilizzo di un portale informatico a cui la stessa amministrazione si colleghera con

utilizzo di password dedicate.

Modalita di comunicazione del disservizio. Il servizio di comunicazione del
guasto/malfunzionamento verra reso disponibile attraverso una sezione dedicata sul portale

informatico e mediante numero telefonico dedicato.

Tempi di intervento. Premesso che la gestione informatizzata di tutte le attivita portera ad
una drastica riduzione dei tempi di guasto/malfunzionamento e successivo intervento, gli
stessi saranno comunque garantiti ed effettuati entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di

ricezione della comunicazione.

Interventi di manutenzione programmata e preventiva. Tali interventi saranno effettuati sulla
base delle indicazioni provenienti dal sistema informatico predisposto e saranno comungue
concordati con 'Amministrazione concedente. Gli interventi sulla gestione programmata degli
impianti di terra saranno effettuati in accordo con la normativa vigente e i documenti saranno

resi disponibili sul portale informatico.
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f Assistenza. All'interno delle ore di lavoro giornaliere, il servizio di assistenza & compreso nella

gestione ordinaria. Sara garantita I'assistenza 24h compreso i festivi, ed in relazione alle

condizioni di pericolo dell'impianto, con le modalita di comunicazione su indicate.

©

S

|

(5]

(-]

'—

Q

c

(=]

N

&

s z
L*! . COMUNE DI PORTOPALO DI CAPO PASSERO — PROJECT FINANCING PER GESTIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENO -
£\ = ENERGETICO CON OTTIMIZZAZIONE DEI| CONSUMI ENERGETICI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, 27

p



=S.A.M.E. vxc
LUXOR e
3 Calcolo del Risparmio Energetico

Il conseguente risparmio annuo che ne consegue dopo gli interventi proposti di progetto ed in riferimento

allesistente stato di fatto, assume la veste grafica seguente

Stato di Fatto I L Proposta di Progetto I

Numero Punti Luce | 831 I Numero Punti Luce l 856 1

Potenza Assorbita (kW) I 147,757 l Potenza Assorbita (kw) I 54,556 1

Potenza media Punto Luce (W) I 195,73 I Potenza media Punto Luce (W) I 64,95 I

Ore di funzionamento I 4196 l Ore di funzionamento I 4196 |

Energia consumata (kWh) I 619.986 I Energia consumata (kWh) I 228.917 I
Costo Energia (€/kWh) I € 0,19 Costo Energia (€/kWh) I € 0,19
Costo Totale Energia Annua (€) l €117.797,39 - | Costo Totale Energia Annua (€) | €43.494,23

Numero Punti Luce I 856 |

Potenza Assorbita (kW) I 54,556 j \

Potenza media Punto Luce (W) 64,95

Ore di funzionamento | 4196 —I

Energia Risparmiata (kWh) |  391.069 |

Costo Energia (£/kWh) | 3 0,19

b
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4 Costi

4.1 Costi per la realizzazione del progetto
Per la realizzazione del progetto, come si evince dal computo metrico allegato, il quadro

riepilogativo dell’investimento é costituito dai seguenti importi.

Corpi llluminanti
Codice |Descrizione u.m. I Qta p-u. p.t
Fornitura e posa in opera di nuovo corpo illuminante
stradale a LED da 80 W GW 87512
Cormpo llluminate Stradale| cad 645 € 564,55 | € 364.131,83
NEP.1 Operaio Comune h 9675 | € 20,00 €  19.350,00
Operaio Qualificato h 967,5 € 22,00| € 21.285,00
Autocestello h 967,5 | € 45,00 | € 43.537,50
Totale| € 448.304,33
Codice |Descrizione u.m. Qta p.u. p.t.
Fornitura e posa in opera di nuovo corpo illuminante
artistico NERI PN853L-02-3P4-14
Lantema Artistica cad 162 € 615,00 | € 99.630,00
NEP.2 Operaio Comune h 243 € 20,00 | € 4.860,00
Operaio Qualificato h 243 € 22,00 € 5.346,00
Autocestello h 243 € 45,00 | € 10.935,00
Totale| € 109.836,00
Codice. |Descrizione u.m. Qta p.u. p-t
Fornitura e posa in opera di proiettore su torre faro da
150W a led
Proiettore a led da 150W| cad 49 € 300,00 | € 14.700,00
NEP.3 Operaio Comune h 49 € 20,00| € 980,00
Operaio Qualificato h 49 € 22,00 € 1.078,00
Autocestello h 49 € 45,00 | € 2.205,00
Totale| € 16.758,00
Quadri Elettrici
Codice |Descrizione u.m. Qta p-u. p-t.
Fornitura e posa in opera di nuovo quadro elettrico con 4
carpenteria in PVC e dimensioni 500Lx700Hx250P C 8 |€ 1800,00|€  14.400,00
NEP.4 Operaio Comune|  h 64 € 20,00 | € 1.280,00
= Operaio Qualificato h 64 € 22,00| € 1.408,00
Totale| € 17.088,00
Telecontrollo
Codice |Descrizione u.m. Qta p-u. p.t.
Fornitura e posa in opera di server di gestione completo
di software per la visualizzazione di tutti gli eventi riferiti
agli armadi ed abilitato per la visualizzazione di tutti gli
eventi riferiti ai quadri controllati dal sistema e dovra
rispondere alle seguenti caratteristiche: connessione
remote in modo automatico e manuale; possibilita di
NEP.5 invio di segnalazioni d’emergenza mediante SMS/Email cad 1 € 18.750,00 | € 18.750,00
personalizzati su GSM; schede anagrafiche per ogni
armadio controllato; accesso protetto da password e
login; gestione eventi in relazione al grado di importanza
assegnato (livello) e/o loro successione temporale;
archivio eventi aggiornabile in modo automatico o
manuale.

sl
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Fornitura e posa in opera all'interno del nuove quadro
elettrico di centralina trasmissione dati per la raccolta,
I'elaborazione e la memorizzazione dei segnali
cad € 21.600,00
provenienti da ogni singolo quadro. In grado di dialogare 8 & 2.700,00
NEP.6 |con un server remoto sfruttando la trasmissione dati,
Installazione realizzata per guida DIN EN 500022.
Programmatore software senior| h 96 € 75,00 € 7.200,00
Totale| € 28.800,00
Ricambio Sorgenti Luminose
Codice [|Descrizione u.m. Qta p.u. p-t.
Ricambio sorgenti luminose effettuato al 13° anno
mediante sostituzione della piastra led ed il driver di
alimentazione per il corpo illuminante stradale a LED da
80 W GW 87512
Piastra Led e driver di alimentazione| cad 645 | € 82,50 | € 53.212,50
NEP.7 Operaio Comune|  h e s 20,00 (€  12.900,00
Operaio Qualificato h 645 | € 22001€  14.190,00
Operaio Specializzato, h 645 € 23,00 | € 14.835,00
Autocestello h 645 € 45,00 | € 28.025,00
Totale| € 124.162,50
Codice  |Descrizione u.m. Qta p.u p.t.
Ricambio sorgenti luminose effettuato al 13° anno
mediante sostituzione della piastra led ed il driver di
alimentazioneg per il corpo illuminante artistico
Piastra Led e driver di alimentazione| cad 162 € 82,50 | € 13.365,00
NEP.8 Operaio Comune|  h 162 | € 20,00 [ € 3.240,00
Operaio Qualificato| h 162 € 22,00 | € 3.564,00
Operaio Specializzato h 162 € 23,00 | € 3.726,00
Autocestello h 162 = 45,00 | € 7.290,00
Totale| € 31.185,00
Codice  [Descrizione u.m. Qta p.u. p-t:
Ricambio sorgenti luminose effettuato al 13° anno
mediante sostituzione della piastra led ed il driver di
alimentazione per il corpo illuminante artistico
Proiettore a Led| cad 49 € 82,50 | € 4.042,50
NEP.9 Operaio Comune|  h 9 |€ 20,00 | € 980,00
Operaio Qualificato| h 49 € 22,00 | € 1.078,00
Operaio Specializzato h 49 € 23,00 € 1.127,00
Autocestello h 49 € 45,00 | € 2.205,00
Totale| € 9.432,50
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Adeguamento Linee di Alimentazione
Codice [Descrizione u.m. Qta ' p-U. p-L
Adeguamento linee di alimentazione compreso lo scavo
necessario all'interramento delle linee alio scopo di
eliminare tutte le sospensioni
Nuovo Numero Corpi illuminanti da prevedere a posto c_ie!la e 198
sospensione
Quantita da stato di fatto] cad 173
Quantita in aumento da prevedere| cad 25
Scavo
Lunghezza scavo per corpo illuminante ml 35
Volume Totale scavo mc 1663,2
Costo Unitario Scawo| €/mc € 22,50
Costo Totale Scavo € € 37.422,00
Cavo
Lunghezza cawo per corpo illuminante mi 70
Lunghezza Totale Cavo mil 13860
Costo Unitario Caw| €/ml € 3,75
Costo Totale Cavo € € 51.975,00
Muffola
NEP .10 Numero Muffole| cad 396
Costo Unitario Muffola € € 30,00 € 11.880,00
? Costo Totale muffole €
Cavidofto
Lunghezza cavidotto per corpo illuminante ml 6930 :
Costo cavidotto diametro 63 mm €/ml| €/mi € 6,00 | € 41.580,00
Costo Totale Cavidotto €
Pozzetti
Numero Pozzetti 40x40x40 cm prefabbricati cad 237,6
Costo Unitario Pozzetto con chiusino in ghisa] €/cad € 135,00 | € 32.076,00
Costo Totale Pozzetti €
Sostegni 0
Numero Mensole a muro| cad 198
Costo Unitario Mensola| €/cad & 165,00 | € 32.670,00
Costo Totale Mensola €
Cavidotto in PVC serie pesante diametro 32 mm mi 792
Costo Unitario Cavidotto 32 mm|  €/ml € 7,50 | € 5.940,00
Costo Totale Cavidotto 32 mm €
Totale| € 213.543,00
Totale lavori| €  999.109,33
Descrizione intervento di riqualificazione u.m. | Qta | Importo
Sostituzione corpi illuminanti corpo T € 574.898,33
Riqualificazione dei quadri elettrici corpo il £ 17.088,00
Sistema di telecontrollo corpo 1 3 28.800,00
Ricambio Sorgenti luminose al 13° anno corpo 1 € 164.780,00
Adeguamento linee di alimentazione ' corpo 1 € 213.543,00
COSTO TOTALE INTERVENTO € 999.109,33
s
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4.2 Quadro Riepilogativo dell’'investimento
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— IMPIANTI

[ QUADRO TECNICO ECONOMICO

A. Importo dei lavori
A.l Importo Totale dei lavori € 1.118.659,43
A.2 Corpi llluminanti £ 574.898,33
A3 Quadri Elettrici € 17.088,00
A.4 Telecontrollo £ 28.800,00
A.5 Riqualificazione Tecnologica al 13°anno € 164.780,00
A.6 Adeguamento Linee di Alimentazione € 213.543,00
A.7 Oneri sicurezza (1,97% (A2+A3+A4+AS+A6)) non soggetti ad IVA € 19.639,16
A.8 IVA sui lavori (10% (A2+A3+A4+A5+A6))) € 99.910,93
B. Somme a disposizione dell’Amminsitrazione
B.1 Competenze Tecniche soggette ad IVA (22%) € 162.675,51
B.2 Competenze tecniche 3 111.865,94
B.3 Competenze per collaudi £ 10.000,00
B.4 Analisi ed elaborazioni finanziarie e attestazione Project € 7.000,00
B.5 Inarcassa (4%) € 4.474,64
B.6 IVA sulle competenze tecniche (22%) £ 29.334,93
C. Competenze non soggette ad IVA € 17.093,74
e Per spese RUP il 25% del 2% dei lavori £ 5.093,74
C.2 Pubblicazione Bando di Gara £ 5.000,00
C.3 Spese per commissione giudicatrice € 7.000,00
D. Totale somme a disposizione (A.1+B.1+C.1) € 1.298.428,68 I
IIMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.298.428,68 I
hmporto Arrotondato € 1.298.428,00_|
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4.3 Costi sostenuti annualmente dal Comune di Portopalo di Capo Passero

| costi attualmente sostenuti dal Comune per Energia Elettrica e Manutenzione Ordinaria si

possono riassumere nella seguente tabella

Costi sostenuti annualmente dall’Amministrazione Comunale
Energia Elettrica € 118.000,00
Comodato d'uso dei quadri elettrici € 15.000,00
Manutenzione Ordinaria € 30.000,00

Totale Costi Annuali| € 163.000,00

Nei costi precedentemente esposti bisognerebbe altresi considerare, che durante un normale esercizio
dell'impianto, I"’Amministrazione stanzia dei fondi che servono per la normale riqualificazione

dell'impianto.

Ad impianto nuovo realizzato tali somme non verranno pill considerate in guanto giad comprensive nella

presente proposta.
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5 Proposta al Comune di Portopalo di Capo Passero

Da tali considerazioni ed in relazione al tempo di rientro
dall’investimento, Il proponente, per

“L’Efficientamento Energetico dell’Impianto di Pubblica Illuminazione con

Ottimizzazione dei Consumi Elettrici del Comune di
Portopalo di Capo Passero”

richiede "affidamento dell’appalto, con il metodo del Project Financing
secondo I'Art. 183 comma 15 del D.Lgs 50/2016, con un canone annuo
pari a € 140.000,00 oltre IVA come per legge, per una durata complessiva
dell’appalto stesso pari a 20 anni e con la quota energia compresa nel

canone annuo a carico dell’Amministrazione.

Il proponente garantisce che a seguito della realizzazione degli interventi di efficientamento

energetico previsti nel progetto, il valore massimo della energia consumata annua ammontera a

circa 250.000,00 kWh. Nei limiti di tale valore, I'Amministrazione Concedente paghera

integralmente la fornitura di energia elettrica. L’eventuale eccedenza rimarra integralmente a

carico del proponente.

Se a seguito di nuove azioni di efficientamento energetico non previste e non prevedibili allo

stato della stipula della convenzione, i consumi energetici dell'impianto subiscono delle variazioni

a ribasso, il risparmio dei costi corrispondenti a dette variazioni, sara oggetto di ripartizione tra il

Proponente stesso e I"Amministrazione Concedente. La ripartizione del risparmio di cui sopra

assumera un valore dell’80% per il Proponente e del 20% per I’Amministrazione Concedente.

Il relativo importo verra calcolato al termine di ciascun anno solare successivo al completamento

dell'intervento di efficientamento e corrisposto al proponente entro 60 giorni dalla data di

ricevimento della fattura.

Tutto cio allo scopo di rispettare e non sminuire quello che rappresenta |'obbiettivo principale del

proponente e cioé I'ottica di “efficientare con efficacia” volta ad adoperarsi continuamente e per

tutta la durata della convenzione, alla ricerca e alla promozione di nuove e continue azioni di

efficientamento energetico.

v
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6 Considerazioni Finali

Dall’analisi effettuata in precedenza emergono una serie di fattori positivi che premiano la proposta

precedentemente analizzata e che in sintesi si possono esprimere nei seguenti punti:

6.1 Spesa certa per ’Amministrazione

La spesa annua desunta per I"Amministrazione rimarra invariata per tutta la durata della
convenzione ad eccezione delle oscillazioni del prezzo dell’energia elettrica. Allo stato attuale
non c’é certezza sulla previsione di spesa, a causa delle riqualificazioni che ogni anno si
rendono necessarie per la vetusta dell'impianto e degli oneri derivanti dalla manutenzione

degli impianti che incidono in maniera rilevante sulla spesa totale.

6.2 Computo metrico veritiero

Il computo metrico allegato trae origini da una attenta e precisa analisi di mercato. Le varie
voci presenti sono state analizzate nel pieno rispetto delle economicita finali, andando ad
escludere le voci specialistiche di prezziario regionale 2013, le quali, oltre ad essere superate
dal punto di vista tecnologico, presentano un importo unitario di gran lunga maggiore di quello
da noi calcolato. Se ne deduce che se il computo metrico allegato fosse stato redatto sulle
indicazioni del prezziario regionale, I'importo presunto dell'investimento sarebbe stato

notevolmente superiore.

6.3 Sistema di telecontrollo

Il sistema di telecontrollo previsto & totalmente trasparente per 'amministrazione e la stessa
avra una sua postazione di supervisione dalla quale potersi connettere con I'impianto per
valutare lo stato di funzionamento ed il livello di manutenzione adottato. Lo stesso sistema di

telecontrollo rimarra di proprieta dell’ Amministrazione alla fine della convenzione.
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6.4 Opere integrative

Tra le opere realizzate si evidenziano n°25 corpi illuminanti in pil rispetto allo stato attuale,

Questa tipologia di lavori deve essere effettuata dopo l'ultimazione del progetto di

efficientamento energetico dell’intero territorio comunale.

6.5 Benefici Tecnici
6.5.1 Gli interventi previsti saranno realizzati entro 9 mesi dalla firma della convenzione
€ conseguente presa in carico degli impianti per cui i benefici relativi all’economicita
della gestione sono immediatamente riscontrabili.
6.5.2 Assunzione da parte del gestore di tutti gli oneri per gli interventi per la messa in
sicurezza degli impianti, contenimento dei consumi energetici, ammodernamento e

riqualificazione degli impianti cosi come descritto nell’elenco degli interventi.

Sul proponente graveranno quindi tutti i costi di gestione e manutenzione degli impianti ad eccezione dei
costi di fornitura dell’'energia elettrica. Tali costi verranno portati in detrazione mensilmente dall'importo
del canone. Al proponente spettera un canone nella misura prima determinata e potra beneficiare del
risparmio sul costo dell’energia elettrica a seguito della riqualificazione energetica degli impianti. Il costo
dell’energia rimane quindi a carico dell Amministrazione. Eventuali eccedenze rispetto agli € 0,19/kWh
considerati nel progetto iniziale e dovuti ad eventuali inadempienze nei confronti dell’Ente Distributore di

Energia, rimarranno totalmente a carico della dell’Amministrazione.

6.6 Benefici Ambientali
6.6.1 Abbassamento della soglia di inquinamento atmosferico attraverso il risparmio
energetico ottenuto ed il conseguente abbattimento delle emissioni di CO, in
atmosfera.
A tal merito occorre far presente che il risparmio pari a 399.948 kWh/annui produce un numero di

Tonnellate Equivalenti di Petrolio paria

391.069 x 0,187x103 = 73,12 TEP
Nota (1TEP=5349 kWh = 1 kWh =0,187x10° TEP = 1 MWh = 0,187 TEP)

1TEP=2,9 TONCO. = 69,8 TEPx2,9=212 TON CO,

Questo numero rappresenta il valore di CO; non immesso in atmosfera.
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6.6.2 L'abbattimento dell'inquinamento luminoso produce un naturale beneficio sullo

stato di confort dell’illuminazione stradale e paesaggistica, con un netto

miglioramento della percezione visiva globale.
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