

Allegato: H

Elaborato:

Quadro Economico

Aggiornamento 11/02/2019



COMUNE DI MERÌ

Città Metropolitana di Messina

Proposta di Project Financing

(redatta ai sensi del comma 15 art. 183 D.Lgs 50/2016)

Lavori di trasformazione a Led, adeguamento normativo, gestione e ottimizzazione dei consumi energetici, dell'impianto di pubblica illuminazione del Comune di Merì, mediante anche la realizzazione di nuovi impianti anche ad alimentazione fotovoltaica.

COMUNE DI MERÌ
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
III Settore «Tecnico - Manutentivo»


APPROVATO:

- IN LINEA TECNICA ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 5 comma 3, della L.R. 12/07/2012 n. 12, giusto verbale del 30/10/2020;
- IN LINEA AMMINISTRATIVA con Delibera di G. M. n.129 del 10/11/2020.

Merì li 10/11/2020



[Signature]
Dir. G. M. (Ing. Giuseppe M. M. L.)



Soggetto Promotore :



E.P.S. ENERGY POWER SOLUTION SRL - ESCO

Sede legale: Via Aldo Moro, 16 - 25124 - Brescia - (BS)

Sede Operativa: Via dell'Artigianato Z.I. - 97016 - Modica - (RG)

Tel: 0932/955885 - P.IVA 01478570888 - e-mail: eps.srl@pec.it

Il Progettista



dott. ing. Caminiti Francesco

Via Umberto I, 474 - Roccalumera (ME)

E.P.S. Energy Power Solution S.R.L.
Via Aldo Moro, 16 - 25124 Brescia (BS)
P. IVA: 01478570888

a) Lavori		
a.1	Importo lavori	€ 536 327,13
a.2	Di cui Oneri della Sicurezza 4%	€ 21 453,09
b) Somme a Disposizione dell'Amministrazione		
b.1	IVA 10% Importo Lavori	€ 53 632,71
b.2	Spese pubblicità e procedure di gara	€ 15 000,00
b.3	Spese tecniche: Rilievi, Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, predisposizione schema di convenzione, specificazione caratteristiche della gestione, ecc.. (10 % dell'Importo Lavori) oltre IVA e cassa	€ 53 632,71
	di cui:	
	- Rilievi, progetto preliminare, sicurezza, predisposizione schema di convenzione, specificazione caratteristiche della gestione, piano economico e finanziario e tutti gli allegati necessari alla predisposizione della proposta (2,5% dell'importo)	€ 13 408,18
	- Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misure e contabilità, sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, assistenza al collaudo	€ 40 224,53
b.4	Inarcassa 4%	€ 2 145,31
b.4	IVA 22% per spese tecniche	€ 12 271,16
b.5	RUP 35% del 2% Importo lavori	€ 3 754,29
b.6	Verifiche e Collaudi	€ 11 934,23
Totale Somme a Disposizione		€ 152 370,42
TOTALE COSTO INTERVENTO (a+b)		€ 688 697,55

