- PROTOCCOLLO N. 000088% DEL 03- 06-2022 I N partenza

AT

“COLLEGAMENTO ESTERNO TRA I SERBATOI CITTADINI MONTESANTO - TREMONTI -

TORRE FARO DEL COMUNE DI MESSINA”

Servizi Integrati di progettazione, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione indagini, € in via

opzionale, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'importo dei “Servizi integrati di progettazione, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,

esecuzione indagini, e in via opzionale, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

n

inerenti ai lavori di “Collegamento esterno tra i serbatoi cittadini Montesanto - Tremonti — Torre Faro del

comune di Messina”, & stato determinato come segue:

l. per i servizi di ingegneria e architettura compensati a parcella, secondo quanto disposto dal D.M.

17/06/2016;

. per i servizi propedeutici a servizio della progettazione (prove, indagini, etc.), tramite voci di
Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia anno 2019 e, per quelli non compresi, con
apposite analisi dei prezzi; per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo quanto

disposto dal D.M. 17/06/2016.

Ai soli fini dell'individuazione della soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e della qualificazione dei
concorrenti, 'ammontare complessivo dell'appalto, comprensivo delle attivita opzionali e degli oneri di

1.095.645,40
risultante

legge, e pari ad €
unmilionenovantacinquemilaseicentoquarantacinque/40), come
sottostanti:

Tab. 1 — Prestazioni compensate a parcella

(Euro

dalle tabelle

PRESTAZIONI COMPENSATE A PARCELLA Corrispettiv

[€] CP+S

A) PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 425.739,25
DI PROGETTAZIONE (CSP)
B) RELAZIONE GEOLOGICA 47.392,13
i) Ammontare complessivo prestazioni a parcella 473.131,38
Tab. 2 — Prestazioni compensate a parcella — Attivita opzionali

PRESTAZIONI COMPENSATE A PARCELLA - ATTIVITA’ OPZIONALI Com[sép]eg;:'r .
C) DIREZIONE LAVORI 316.879,55
D) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) 129.995,16
ii) Ammontare complessivo prestazioni a parcella — attivita opzionali 446.874,71

Tab. 3 — Servizi accessori propedeutici alla progettazione

SERVIZI ACCESSORI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE

Corrispettivi [€]

E) RILIEVI DEI SOTTOSERVIZI 98.644,89
F) INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE 21.442,31
G) CARATTERIZZAZIONI AMBIENTALI 7.200,00
H) VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO 7.799,71

iii) Ammontare complessivo servizi accessori 135.086,91
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“COLLEGAMENTO ESTERNO TRA | SERBATOI CITTADINI MONTESANTO - TREMONTI -

TORRE FARO DEL COMUNE DI MESSINA”

Servizi Integrati di progettazione, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione indagini, e in via

opzionale, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Tab. 4 — Valore stimato dell’appalto ex comma 4 dell’art. 35 del Codice dei contratti

AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Corrispettivi [€]

i) Ammontare complessivo prestazioni a parcella 473.131,38
ii) Ammontare complessivo prestazioni a parcella — attivita opzionali 446.874,71
iii) Ammontare complessivo servizi accessori 135.086,91
iv) Oneri per la sicurezza su servizi accessori 4.700,00
v) C.N.P.A.I.A. ed EP.A.P. SU i) + ii) 35.852,40

Valore stimato dell’appalto:

1.095.645,40

L'importo a base di gara, escluse le attivita opzionali e gli oneri previdenziali, € pari ad € 630.

seicentotrentaottocentonovantacinque/70), come risultante dalla tabella sottostante:

Tab. 5 — Importo a base di gara

895,70 (Euro

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA

Corrispettivi [€]

i) Ammontare complessivo prestazioni a parcella 473.131,38
iii) Ammontare complessivo servizi accessori 135.086,91
iv) Oneri per la sicurezza su servizi accessori 4.700,00
Ammontare complessivo a base di gara: 612.918,29
C.N.P.A.I.A. ed EP.A.P. su i) 17.977,41
Totale 630.895,70

La prestazione principale & quella relativa alla progettazione di opere idrauliche, impianti di sollevamento

e strutture in c.a., aventi codice:

° D.04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, con problemi speciali.
. IA.01 — Impianti di sollevamento
° S.03 — Strutture o parti di strutture in cemento armato.
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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione delle
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

Cc parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo
delle singole categorie componenti 'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita delle
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificitd della prestazione distinto in base alle singole
categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)
L’'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o

superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Grado Costo Parametri
CATEGORIE ID- OPERE Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<pP>>
Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a grande
semplicita - Fognature urbane improntate a 10.000.000,0 | 4,58489
IDRAULICA D.04 grande semplicita - Condotte subacquee in 0,65 0 31900%
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario
Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al 6,98107
IMPIANTI 1A.01 trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 0.75 1.000.000,00 17100%
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi
- Impianti per la distribuzione dell’aria
compressa del vuoto e di gas medicali -
Impianti e reti antincendio
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 6,38503
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 1.500.000,00 75900%
prowvisionali di durata superiore a due anni.

Costo complessivo dell'opera : 12.500.000,00 €
Percentuale forfettaria spese  :17,81%
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

A) PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

b.Il) Progettazione Definitiva

b.Ill) Progettazione Esecutiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2
allegata alla vigente normativa.

IDRAULICA - D.04
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbl1.01 - ; . . . . : . 0,1800
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0500
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) 0,0800
Qbll.11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
b.Ill) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1100
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 D S 0,0400
Quadro dell'incidenza percentuale della guantita di manodopera
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000
IMPIANTI - [A.01
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbl1.01 - . . . . . : . 0,1600
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) 0,0900
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
b.Ill) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice ] Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>>
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Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500
QblIl.03 Computo m(_etri(_:o estimativo, Quadro economi_co, I_Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0500

) Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera '
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0200
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

STRUTTURE - S.03
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QblI.01 Relazion_i gener_ale e tecni(_:he, E_Iaborati gr_afici, Calcolo delle strutture e degli_ impianti, _ 0.1800

) eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie '
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0400
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Qbll.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilita ambientale (VIA-VAS- AIA) 0,1000
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.02 Rilievi dei manufatti 0,0400

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300
QblIl.03 Computo mgtrigo estimativo, Quadro economipo, Elenco prezzi e eventuale analisi, 0.0300

) Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera '
Qblll.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 0,0100
Qblll.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250
Qblll.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000




PROTOCOLLO N. AOT0D585- DERCURCO6EQ0R1 000paglebzh 03- 10- 2022 I N partenza

ATl

b.l1l) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

COSTI SOTIEEE Compensi Spese ed
ID. CATEGORIE Singole Parametr Gradidi Codici prestazioni affidate parametri <<CP>> Oneri accessori S
, . Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=17 81%
<<V>> <<pP>> <<G>> <<Qi>> 2(QD VG*P*3Qi S=CP*K CP+S
458489319 Qbll.01, Qbll.03, Qbll.04,
D.04 | IDRAULICA 10.000.000,00 | 00% 0,65 Qbll.05, Qbll.19, Qbll.23, 0,4400 | 131.127,95 23.357,17 154.485,11
0 Qbll.24, Qbll.11, Qbll.07
6.98107171 Qbll.01, Qbll.03, Qbll.04,
IA.01 | IMPIANTI 1.000.000,00 | 0,75 QbIl.05, Qbll.19, Qbll.23, 0,4200 21.990,38 3.917,04 25.907,41
00%
Qbll.24, Qbll.07
Qbll.01, Qbll.03, Qbll.04,
6,38503759 QbII.05, Qbll.12, Qbll.19,
S.03 | STRUTTURE 1.500.000,00 00% 0,95 QblI-23, Qbil.24. Qbl1.09, 0,5300 48.223,00 8.589,72 56.812,72
Qbll.02

b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

COSTI SOTITELEE Compensi Spese ed
ID. CATEGORIE Singole Parametr Gradidi Codici prestazioni affidate parametri <<CP>> Oneri accessori ST
, : Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=17 81%
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Q)) B S=CP*K S
4,58489319 Qbll1.01, QblIl.02, QblIl.03,
D.04 | IDRAULICA 10.000.000,00 00% 0,65 QblI1.04. QbllI.05. OblII.07 0,3400 | 101.326,14 18.048,72 119.374,86
6,98107171 Qbll1.01, QblIl.02, QblIl.03,
IA.01 | IMPIANTI 1.000.000,00 00% 0,75 QblI1.04. QblII.05. OblII.07 0,4000 20.943,22 3.730,51 24.673,73
6,38503759 Qbll1.01, Qblll.02, QblIl.03,
S.03 | STRUTTURE 1.500.000,00 00% 0,95 QblI1.04. QbIIL.05. Qblll.07 0,4150 37.759,52 6.725,91 44.485,43
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RIEPILOGO

Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI CP+S
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 237.205,24
b.1ll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 188.534,01
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 425.739,25




FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

B) RELAZIONE GEOLOGICA

PROGETTAZIONE
b.l) Progettazione Preliminare
b.Il) Progettazione Definitiva

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2
allegata alla vigente normativa.

IDRAULICA - D.04

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0298
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0489

IMPIANTI = 1A.01
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b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0188
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0313

STRUTTURE - S.03

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.11 Relazione geologica 0,0174
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbll.13 Relazione geologica 0,0287
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b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Sommatorie .
COSTI . - . Compensi Spese ed . -
ID. CATEGORIE Singole Parametr Gradidi Codici prestazioni affidate Paramt_atrl_ <<CP>> Oneri accessori Uil
, : Base Complessita Prestazioni

Opere D'OPERA Categorie K=17 81%

<<V>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2@ VEGEP=2.Q S=CP*K CE
D.04 | IDRAULICA 10.000.000,00 5'81713%2027 0,65 Qbl.11 00298 | 11.248,26 2.003,60 13.251,86
IA.01 | IMPIANTI 1.000.000,00 9’34597602558 0,75 Qbl.11 0,0188 1.314,79 234,20 1.548,98
S.03 | STRUTTURE 1.500.000,00 9’0421193;2038 0,95 Qbl.11 0,0174 2.240,36 399,06 2.639,43

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Sommatorie

61%

COSTI ' L . Compensi Spese ed . .
ID. CATEGORIE Singole Parametr Gradidi Codici prestazioni affidate parametri <<CP>> Oneri accessori S
, . Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=17 81%
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) VierPra Qi S=CP*K CP+S
D.04 IDRAULICA 10.000.000,00 6’1%%902633 0,65 Qbll.13 0,0489 19.519,06 3.476,83 22.995,89
IA.01 | IMPIANTI 1.000.000,00 9'36275?)2844 0,75 Qbll.13 00313 | 2.19551 391,08 2.586,58
S.03 | STRUTTURE 1.500.000,00 | 206141114 0,95 Qbll.13 00287 | 3.708,76 660,62 4.369,38

RIEPILOGO

Corrispettivi
FAS| PRESTAZIONALI CP+S
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 17.440,27
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 29.951,86
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 47.392,13
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

C) DIREZIONE DEI LAVORI

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2
allegata alla vigente normativa.

IMPIANTI - 1A.01
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0000
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0300
) contabile '
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0270

Lavori a corpo: 0,00 €

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

IDRAULICA - D.04

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200
Qcl.02 Igl)qnutle(ljglzelone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0400
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura 0,0108
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1
STRUTTURE - S.03
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800
Qcl.02 IC_:)qnutlt’;j;Izelone (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0200
Qcl.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000
Qcl.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0210

Lavori a corpo: 1.500.000,00 €
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1




PROTOCOLLO N. AOT0D585- DERCURCO6EQ0R1 000paglebzh 03- 10- 2022 I N partenza

ATl

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Sommatorie .
COSTI . - " Compensi Spese ed . .
ID. CATEGORIE Singole Parametr CLeC Codici prestazioni affidate el <<CP>> Oneri accessori el
, i Base Complessita Prestazioni
Opere D'OPERA Categorie K=17 81%
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qj) VEGER=2Ql S=CP*K CE
6,98107171 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.05,
IA.01 | IMPIANTI 1.000.000,00 00% 0,75 Qcl.06. Ocl.09 0,5370 28.116,27 5.008,21 33.124,48
4,58489319 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.05,
D.04 | IDRAULICA 10.000.000,00 00% 0,65 Qcl.06. Ocl.09 0,6308 | 187.989,79 33.485,68 221.475,47
6,38503759 Qcl.01, Qcl.02, Qcl.05,
S.03 | STRUTTURE 1.500.000,00 00% 0,95 Qcl.06. Qcl.10 0,5810 52.863,32 9.416,28 62.279,60

RIEPILOGO

Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI CP+S
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 316.879,55
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 316.879,55
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

D) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2
allegata alla vigente normativa.

IMPIANTI = 1A.01

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0000
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 0,00 €

IDRAULICA - D.04

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

STRUTTURE - S.03

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI

Sommatorie .
COSTI . - " Compensi Spese ed . .
ID. CATEGORIE Singole Parametr CLeC Codici prestazioni affidate el <<CP>> Oneri accessori el
, i Base Complessita Prestazioni

Opere D'OPERA Categorie K=17 81%

<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qj) VEGER=2Ql S=CP*K CE
IAOL | IMPIANTI 1.000.000,00 6’9%10%171 0,75 Qcl.12 0,2500 | 13.089,51 2.331,57 15.421,08
D.04 | IDRAULICA 10.000.000,00 4’5%%%2319 0,65 Qcl.12 02500 | 74.504,51 13.271,12 87.775,63
S.03 STRUTTURE 1.500.000,00 6’380%%/30759 0,95 Qcl.12 0,2500 22.746,70 4.051,76 26.798,45

RIEPILOGO

Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI CP+S
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI 129.995,16
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 129.995,16
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Pag.1

NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

Rilievi dei sottoservizi

20.2.6

Esecuzione di indagine georadar con assetto di investigazione mediante
I'utilizzo di una o pil antenne combinate multicanale e/o
multifrequenza, con l'utilizzo di frequenze e tempi di campionamento
idonei a raggiungere la migliore definizione e profondita in relazione
lagli obiettivi da indagare lungo percorsi longitudinali o con acquisizioni
la maglia prestabilita ASTM D6432-

99 (2005).

Tracciato condotta

Asse longitudinale si stima il 12,5%

m 20000 x 0,125

Sezioni trasversali

m 20000/50 x 7,40 m

2.500,000

2.960,000

SOMMANO m=

5.460,000

20.2.7
Elaborazione dei dati mediante software adeguati, compreso il
trasferimento, l'interpretazione e la restituzione degli stessi su apposite
planimetrie su supporto cartaceo e/o digitale.

Tracciato condotta

Asse longitudinale si stima il 12,5%

m 20000 x 0,125

Sezioni trasversali

m 20000/50 x 7,40 m

2.500,000

2.960,000

SOMMANO m=

5.460,000

20.2.5

Approntamento ed installazione dell'attrezzatura radar con I'utilizzo di
una o piu antenne multicanale e/o multifrequenza, compreso il trasporto
in a/r di strumentazione, per indagini radar di superficie con assetto di
investigazione mediante l'utilizzo di due o piu antenne, nonché
compreso lo spostamento tra il primo punto d'investigazione ed i
successivi.

n°1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

1) Totale Rilievi dei sottoservizi
Indagini geognostiche e geofisiche

20.1.8.1

Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave)
per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di
tipo Rayleigh generate con idonei sistemi e registrate con almeno 24
geofoni verticali aventi periodo di oscillazione 4.5 Hz disposti secondo
geometria lineare e collegati ad un sismografo multicanale con
convertitore A/D a 24 bit per canale a memoria incrementale. Compreso
I’analisi dei dati nel dominio F-K (frequency-wave number) per la
determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo
Rayleigh redatti in grafici Vfase — Hz, ’inversione del modello di
rigidita

A RIPORTARE

7,87

10,12

419,49

42.970,20

55.255,20

419,49

98.644,89

98.644,89
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

RIPORTO

del sottosuolo fino a raggiungimento del miglior “fitting" tra i dati
sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa contenente: le procedure
di esecuzione della prova, grafici di acquisizione (serie temporali),
\Vfase — Hz, restituzione di profili Vs del sottosuolo.

approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascuna linea di
sondaggio sismico MASW

n°1

1,000

SOMMANO cad =

1,000

20.1.8.2

Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave)
per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di
tipo Rayleigh generate con idonei sistemi e registrate con almeno 24
geofoni verticali aventi periodo di oscillazione 4.5 Hz disposti secondo
geometria lineare e collegati ad un sismografo multicanale con
convertitore A/D a 24 bit per canale a memoria incrementale. Compreso
I’analisi dei dati nel dominio F-K (frequency-wave number) per la
determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo
Rayleigh redatti in grafici Vfase — Hz, I’inversione del modello di
rigidita del sottosuolo fino a raggiungimento del miglior "fitting" tra i
dati sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa contenente: le
procedure di esecuzione della prova, grafici di acquisizione (serie
temporali), Vfase — Hz, restituzione di profili Vs del sottosuolo.

per ogni sondaggio MASW completo eseguito con interdistanza
geofonica compresatra2 me 4 m

n°9

9,000

SOMMANO cad =

9,000

20.3.1
Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per
sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico
e lo scarico, il trasporto in andata e ritorno, il posizionamento in assetto
di lavoro, le piste di accesso le piazzole per le perforazioni, le
attrezzature accessorie di cantiere, gli oneri per il montaggio e lo
smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare I'opera a perfetta regolal
d'arte.
n°1

1,000

SOMMANO corpo =

1,000

20.3.2
Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza
degli altri punti di perforazione, escluso il primo, compresa la esecuzione
di pista e piazzola, gli oneri per il montaggio e lo smontaggio e tutto
quanto altro occorre per dare al posizionamento un buon assetto di
lavoro.

n° 4

4,000

SOMMANO cad =

4,000

20.3.3.1

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione
di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda,
escluso I'eventuale rivestimento del foro da compensarsi a parte, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, escluse rocce lapidee tenaci,
compresa l'estrazione e compreso, infine, lo schema planimetrico
dell'ubicazione del foro, le quote e le note sulla falda, compreso il
reimpianto finale del foro con materiale proveniente dalla perforazione
opportunamente additivato con malta cementizia.

A RIPORTARE

268,91

653,06

2.746,17

274,62

98.644,89

268,91

5.877,54

2.746,17

1.098,48

108.635,99
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NO

N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

10

11

12

13

14

RIPORTO

per profondita comprese tra 0,00 e 30,00 m

Si prevedono m 10.00 per ogni sondaggio
n°5xm 10,00

50,000

SOMMANO m=

50,000

20.3.4.1

Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i quali &
richiesto il carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e consistenza escluso
rocce in trovanti lapidei per l'attraversamento delle quali é richiesto
I’impiego di corone diamantate del diametro minimo di 85 mm,
compresa la conservazione in cantiere delle carote in apposite cassette
catalogatrici quotate.

per profondita comprese tra 0,00 e 30,00 m

Si prevedono

m 50.00

50,000

SOMMANO m=

50,000

20.3.11.1

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei
terreni, durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti sottili
spinto a pressione, diametro minimo 85 mm, compresa la fornitura della
fustella, da restituire a fine lavoro, la paraffinatura, I'etichettatura e
I'invio al laboratorio geotecnico.

per profondita compresa tra 0,00 e 30,00 m

n° 6

6,000

SOMMANO cad =

6,000

20.3.13

Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera zincata,
pvc) di dimensioni 50x100 cm, scompartate in maniera tale da consentire
la conservazione di carote o campioni, compreso I'onere delle
indicazioni e I'invio al magazzino indicato dalla D.L.

- per ogni cassetta

n° 10

10,000

SOMMANO cad =

10,000

20.3.14.1
Assistenza  continua alle indagini geognostiche, redazione e
certificazione della colonna geostratigrafica dei litotipi attraversati nel
singolo sondaggio redatta in scala adeguata ed ai sensi del D.M
17/01/2018 e ss.mm.ii. e relativa documentazione fotografica del foro di
sondaggio e delle carote.
per profondita compresa tra 0,00 e 30,00 m

m 50,00

50,000

SOMMANO m=

50,000

20.3.15
IApprovvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in
serbatoio della portata di almeno | 3.000, compreso ogni onere il
trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainate del
consumo, di carburante per lo stesso.
- per ogni trasporto in andata e ritorno

n°5

5,000

SOMMANO cad =

5,000

20.7.1
Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante
estrusione, compreso il riconoscimento e la descrizione del

A RIPORTARE

74,29

25,32

104,69

32,59

17,97

125,41

108.635,99

3.714,50

1.266,00

628,14

325,90

898,50

627,05

115.796,32
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N.E.P.

DESCRIZIONE

Quantita'

Prezzo Unit.

Importo

15

16

17

18

19

RIPORTO

campione di roccia sciolta o lapidea compresa la fotografia in doppia
copia del campione, analisi preliminare (ASTM D2487-11; ASTM
D2488-09a; Raccomandazioni AGI 1977).

- per ogni campione

n° 6

6,000

SOMMANO cad =

6,000

20.7.3

Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in
stufa, da effettuare sulla media di almeno 3 provini: (ASTM D 2216 10;
UNI CEN ISO/TS 17892-1/2005).

- per ogni determinazione

n° 6

6,000

SOMMANO cad =

6,000

20.7.4

Determinazione del peso dell'unitd di volume allo stato naturale
mediante fustella tarata di diametro @ 38 mm, da effettuare sulla media
di 3 provini (BS 1377-90).

- per ogni determinazione

n° 6

6,000

SOMMANO cad =

6,000

20.7.13

Analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione, con
aerometro, (ASTM D 422-63 (2007); UNI CEN ISO/TS 17892-
4/2005) mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm).

- per ogni analisi

n°6

6,000

SOMMANO cad =

6,000

20.7.37.2

Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS
17892-10/2005) da eseguire su n.3 provini con scatola di Casagrande in
condizione consolidata — drenata (CD) con rilievo e diagrammazione
delle curve cedimenti/tempo e tensioni — deformazioni.

Per ogni prova su tre provini

Per ogni provino oltre i primi tre

con velocita di rottura compresa tra 0,02 mm/min e 0,002 mm/min

n° 18

18,000

SOMMANO cad =

18,000

20.5.5.1

Prova penetrometrica dinamica discontinua (SPT) eseguita nel corso di

sondaggi a rotazione, con campionatore tipo RAYMOND o simile,

provvisto di massa battente da 73 kg e corredato di dispositivo di

sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, compreso

I'approntamento dell'attrezzatura, profilo penetrometrico e relazione

illustrativa.

per profondita comprese tra 0,00 e 30,00 m
n° 10

SOMMANO cad =

2) Totale Indagini geognostiche e geofisiche

A RIPORTARE

10,000

10,000

19,10

9,24

11,77

86,99

120,14

106,60

115.796,32

114,60

55,44

70,62

521,94

2.162,52

1.066,00

21.442,31

120.087,20
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DESCRIZIONE

Quantita’ | Prezzo Unit.

Importo

20

RIPORTO

Caratterizzazione ambientale

P.A.007

Esecuzione di sondaggio verticale o di pozzetti esplorativi per il prelievo
campioni (almeno tre) necessari alla caratterizzazione delle terre e rocce
da scavo e loro conservazione entro appositi contenitori, compresa
I'etichettatura, il trasporto al laboratorio di analisi ecc.. Analisi di
caratterizzazione chimica della matrice solida su sede viaria e/o in
terreno. Il set analitico minimale da considerare eéquello riportato in
Tabella 4.1, allegato 1V, del D.P.R. 120/2017. I risultati analitici ricavati
nel corso delle fasi di indagine serviranno a definire lo stato del suolo e
sottosuolo di valutazione chimico-analitica ai fini della verifica del
grado di contaminazione delle terre. | risultati delle indagini in
laboratorio saranno espressi anche sotto forma tabellare oltre che per
singoli Rapporti di Prova. | risultati analitici ricavati nel corso delle fasi
di indagine analitica serviranno sia a definire il grado della
contaminazione attraverso il confronto dei limiti definiti dalle colonne A
e B della tabella 1, allegato 5, titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/20086,
e quindi a determinare e definire il grado della contaminazione mediante
il confronto con i valori di concentrazione limite accettabili definiti dalle
CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) per la specifica
destinazione d'uso. Le modalitaoperative dovranno garantire il controllo
e la qualitadelle operazioni dal campionamento alla redazione dei dati
analitici compreso la rintracciabilitain ogni fase operativa. Le
attivitasopra descritte sia nella fase di prelievo dei campioni che in quella
di esecuzione delle prove dovranno essere eseguite da personale
tecnicamente qualificato. Il prezzo contempla e compensa tutte le
attivitapropedeutiche per I'esecuzione a regola d'arte del sondaggio, dei
campionamenti e della caratterizzazione

n°12

SOMMANO cad =

3) Totale Caratterizzazione ambientale

A RIPORTARE

12,000

12,000 600,00

120.087,20)|

7.200,00

7.200,00

127.287,20

RIEPILOGO CAPITOLI | Pag.

| Importo Paragr. |

Importo subCap.

IMPORTO

Rilievi dei sottoservizi
Indagini geognostiche e geofisiche
Caratterizzazione ambientale

[ IS NS

98.644,89
21.442,31
7.200,00

127.287,20

SOMMANO

€ 127.287,20
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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione delle
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

SQ o

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo
delle singole categorie componenti 'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita delle
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificitd della prestazione distinto in base alle singole
categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= > (VxGxQxP)
L’'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o

superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

Grado Costo Parametri
CSTCIESEOR?E ID- OPERE Complessita Categorie(€) Base
Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<pP>>
Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a grande
semplicita - Fognature urbane improntate a 10.000.000,0 | 4,58489
IDRAULICA D.04 grande semplicita - Condotte subacquee in 0,65 0 31900%
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario
Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al 6,98107
IMPIANTI 1A.01 trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 0.75 1.000.000,00 17100%
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi
- Impianti per la distribuzione dell’aria
compressa del vuoto e di gas medicali -
Impianti e reti antincendio
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 6,38503
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 1.500.000,00 75900%
provvisionali di durata superiore a due anni.

Costo complessivo dell’opera : 12.500.000,00 €
Percentuale forfettaria spese  :17,81%




FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.l) Progettazione Preliminare — Verifica preventiva interesse archeologico

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

PROTOCOLLO N. 000088% DEL 03-06-2022 I N partenza
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Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2
allegata alla vigente normativa.

IDRAULICA - D.04

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qbl.10

Relazione archeologica

0,0150

IMPIANTI - 1A.01

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qbl.10

Relazione archeologica

0,0150

STRUTTURE - S.03
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qbl.10

Relazione archeologica

0,0150
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Sommatorie .

COSTI ) L " Compensi Spese ed . -

ID. CATEGORIE Singole Parameltri CIELIR Codici prestazioni affidate el <<CP>> Oneri accessori CoUEEEHE
, . Base Complessita Prestazioni

Opere D'OPERA Categorie K=17 81%

<V>> <<p>> <<G>> <<Qi>> 2@ VEGEP=2.Q S=CP*K CE

4,58489319

D.04 | IDRAULICA 10.000.000,00 00% 0,65 Qbl.10 0,0150 4.470,27 796,27 5.266,54
IA01 | IMPIANTI 1.000.000,00 6'9%102;171 0,75 Qbl.10 0,0150 785,37 139,89 925,26
S.03 | STRUTTURE 1.500.000,00 6’3%509,2759 0,95 Qbl.10 0,0150 1.364,80 243,11 1.607,91

RIEPILOGO

Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI CP+S
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 7.799,71
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 7.799,71




