
“COLLEGAMENTO ESTERNO TRA I SERBATOI CITTADINI MONTESANTO - TREMONTI – 

TORRE FARO DEL COMUNE DI MESSINA” 
Servizi Integrati di progettazione, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione indagini, e in via 

opzionale, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

 

 
L’importo dei “Servizi integrati di progettazione, e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 

esecuzione indagini, e in via opzionale, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione” 
inerenti ai lavori di “Collegamento esterno tra i serbatoi cittadini Montesanto - Tremonti – Torre Faro del 

comune di Messina”, è stato determinato come  segue: 

I. per i servizi di ingegneria e architettura compensati a parcella, secondo quanto disposto dal D.M. 

17/06/2016; 

II. per i servizi propedeutici a servizio della progettazione (prove, indagini, etc.), tramite voci di 
Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia anno 2019 e, per quelli non compresi, con 
apposite analisi dei prezzi; per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, secondo quanto 
disposto dal D.M. 17/06/2016. 

 

Ai soli fini dell’individuazione della soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e della qualificazione dei 

concorrenti, l’ammontare complessivo dell’appalto, comprensivo delle attività opzionali e degli oneri di 

legge, è pari ad € 1.095.645,40 (Euro 

unmilionenovantacinquemilaseicentoquarantacinque/40), come risultante dalle tabelle 

sottostanti: 

 

Tab. 1 – Prestazioni compensate a parcella 

 

PRESTAZIONI COMPENSATE A PARCELLA 
Corrispettivi 

[€] CP+S 

A) PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI PROGETTAZIONE (CSP) 

425.739,25 

B) RELAZIONE GEOLOGICA 47.392,13 

i)  Ammontare complessivo prestazioni a parcella 473.131,38 

 

Tab. 2 – Prestazioni compensate a parcella – Attività opzionali 

 

PRESTAZIONI COMPENSATE A PARCELLA - ATTIVITA’ OPZIONALI 
Corrispettivi 

[€] CP+S 

C) DIREZIONE LAVORI 316.879,55 

D) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) 129.995,16 

ii)  Ammontare complessivo prestazioni a parcella – attività opzionali 446.874,71 

 

Tab. 3 – Servizi accessori propedeutici alla progettazione 

 
SERVIZI ACCESSORI PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE 

 
Corrispettivi [€] 

E) RILIEVI DEI SOTTOSERVIZI 98.644,89 

 F) INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE 21.442,31 

G) CARATTERIZZAZIONI AMBIENTALI 7.200,00 

H) VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO 7.799,71 

 iii)  Ammontare complessivo servizi accessori 135.086,91 

 

 

 

A
.
T
.
I
.
 
 
-
 
P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
 
N
.
 
0
0
0
0
5
8
5
 
D
E
L
 
0
3
-
0
6
-
2
0
2
1
 
I
N
 
p
a
r
t
e
n
z
a

A
.
T
.
I
.
 
 
-
 
P
R
O
T
O
C
O
L
L
O
 
N
.
 
0
0
0
1
0
9
1
 
D
E
L
 
0
3
-
1
0
-
2
0
2
2
 
I
N
 
p
a
r
t
e
n
z
a



“COLLEGAMENTO ESTERNO TRA I SERBATOI CITTADINI MONTESANTO - TREMONTI – 
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 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 

 

 

Tab. 4 – Valore stimato dell’appalto ex comma 4 dell’art. 35 del Codice dei contratti 

 
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

 
Corrispettivi [€] 

i)  Ammontare complessivo prestazioni a parcella 473.131,38 

ii)  Ammontare complessivo prestazioni a parcella – attività opzionali 446.874,71 

iii)  Ammontare complessivo servizi accessori 135.086,91 

iv)  Oneri per la sicurezza su servizi accessori 4.700,00 

v) C.N.P.A.I.A. ed EP.A.P. SU i) + ii) 35.852,40 

Valore stimato dell’appalto: 

(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v) 

1.095.645,40 

 

L’importo a base di gara, escluse le attività opzionali e gli oneri previdenziali, è pari ad € 630.895,70 (Euro 

seicentotrentaottocentonovantacinque/70), come risultante dalla tabella sottostante: 

 
Tab. 5 – Importo a base di gara 

 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA 

 
Corrispettivi [€] 

i) Ammontare complessivo prestazioni a parcella 473.131,38 

iii) Ammontare complessivo servizi accessori 135.086,91 

iv)  Oneri per la sicurezza su servizi accessori 4.700,00 

Ammontare complessivo a base di gara: 612.918,29 

C.N.P.A.I.A. ed EP.A.P. su i) 17.977,41 

Totale 630.895,70 

 

La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di opere idrauliche, impianti di sollevamento 

e strutture in c.a., aventi codice: 

 

 D.04 - Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, con problemi speciali. 

 IA.01 – Impianti di sollevamento 

 S.03 – Strutture o parti di strutture in cemento armato. 
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ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA 
DI MESSINA  

 
 

 

Opera 

 
“Collegamento esterno tra i serbatoi cittadini Montesanto - Tremonti – 

Torre Faro del comune di Messina” 
 

 

 

Ente Appaltante 
 

   
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

 
 

 

  

P.IVA 
 

 

Tel./Fax 
 /  

E-Mail 
 

 

  

Tecnico 
 

 

 

Data 
 

24/02/2021 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, CONSULENZA 
GEOLOGICA, VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO, 

DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, LIQUIDAZIONE 
FINALE, CORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE 
 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 
 

Il Dirigente 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 
delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IDRAULICA D.04 

Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua, improntate a grande 
semplicità - Fognature urbane improntate a 
grande semplicità - Condotte subacquee in 
genere, metanodotti e  gasdotti, di tipo 
ordinario 

0,65 
10.000.000,0

0 
4,58489
31900% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi 
- Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio 

0,75 1.000.000,00 
6,98107
17100% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 1.500.000,00 
6,38503
75900% 

 
Costo complessivo dell’opera : 12.500.000,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 17,81%  
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SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  

FASE DI PROGETTAZIONE 
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

A)  PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE 

 

PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 
allegata alla vigente normativa. 
 

IDRAULICA – D.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1800 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0500 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,0800 

QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1100 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,0900 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
 
 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
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QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 
 

STRUTTURE – S.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie 

0,1800 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400 

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0400 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 

QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,1000 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0100 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=17,81% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.04 IDRAULICA 10.000.000,00 
4,58489319

00% 
0,65 

QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.19, QbII.23, 
QbII.24, QbII.11, QbII.07 

0,4400 131.127,95 23.357,17 154.485,11 

IA.01 IMPIANTI 1.000.000,00 
6,98107171

00% 
0,75 

QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.19, QbII.23, 
QbII.24, QbII.07 

0,4200 21.990,38 3.917,04 25.907,41 

S.03 STRUTTURE 1.500.000,00 
6,38503759

00% 
0,95 

QbII.01, QbII.03, QbII.04, 
QbII.05, QbII.12, QbII.19, 
QbII.23, QbII.24, QbII.09, 
QbII.02 

0,5300 48.223,00 8.589,72 56.812,72 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=17,81% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.04 IDRAULICA 10.000.000,00 
4,58489319

00% 
0,65 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,3400 101.326,14 18.048,72 119.374,86 

IA.01 IMPIANTI 1.000.000,00 
6,98107171

00% 
0,75 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4000 20.943,22 3.730,51 24.673,73 

S.03 STRUTTURE 1.500.000,00 
6,38503759

00% 
0,95 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07 

0,4150 37.759,52 6.725,91 44.485,43 
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R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 237.205,24 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 188.534,01 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 425.739,25 
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

B) RELAZIONE GEOLOGICA 
 
PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 

b.II) Progettazione Definitiva 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 
allegata alla vigente normativa. 
 

IDRAULICA – D.04   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0298 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0489 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0188 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0313 
 
 

STRUTTURE – S.03   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0174 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0287 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=17,81% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.04 IDRAULICA 10.000.000,00 
5,81193027

73% 
0,65 QbI.11 0,0298 11.248,26 2.003,60 13.251,86 

IA.01 IMPIANTI 1.000.000,00 
9,34960558

57% 
0,75 QbI.11 0,0188 1.314,79 234,20 1.548,98 

S.03 STRUTTURE 1.500.000,00 
9,04131038

49% 
0,95 QbI.11 0,0174 2.240,36 399,06 2.639,43 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=17,81% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.04 IDRAULICA 10.000.000,00 
6,14096633

00% 
0,65 QbII.13 0,0489 19.519,06 3.476,83 22.995,89 

IA.01 IMPIANTI 1.000.000,00 
9,36750844

25% 
0,75 QbII.13 0,0313 2.195,51 391,08 2.586,58 

S.03 STRUTTURE 1.500.000,00 
9,06141114

61% 
0,95 QbII.13 0,0287 3.708,76 660,62 4.369,38 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 17.440,27 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 29.951,86 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 47.392,13 
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SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA  

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

C) DIREZIONE DEI LAVORI 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 
allegata alla vigente normativa. 
 

IMPIANTI – IA.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0000 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0270 
Lavori a corpo: 0,00 € 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 

 
 

IDRAULICA – D.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0400 

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0108 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 

 
 

STRUTTURE – S.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0200 

QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 

QcI.06 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere 0,0600 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0210 
Lavori a corpo: 1.500.000,00 € 
Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=17,81% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IA.01 IMPIANTI 1.000.000,00 
6,98107171

00% 
0,75 

QcI.01, QcI.02, QcI.05, 
QcI.06, QcI.09 

0,5370 28.116,27 5.008,21 33.124,48 

D.04 IDRAULICA 10.000.000,00 
4,58489319

00% 
0,65 

QcI.01, QcI.02, QcI.05, 
QcI.06, QcI.09 

0,6308 187.989,79 33.485,68 221.475,47 

S.03 STRUTTURE 1.500.000,00 
6,38503759

00% 
0,95 

QcI.01, QcI.02, QcI.05, 
QcI.06, QcI.10 

0,5810 52.863,32 9.416,28 62.279,60 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 316.879,55 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 316.879,55 
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
D) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) 
 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 

 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 
allegata alla vigente normativa. 
 

IMPIANTI – IA.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0000 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
Lavori a corpo: 0,00 € 
 
 

IDRAULICA – D.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 
 

STRUTTURE – S.03   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=17,81% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IA.01 IMPIANTI 1.000.000,00 
6,98107171

00% 
0,75 QcI.12 0,2500 13.089,51 2.331,57 15.421,08 

D.04 IDRAULICA 10.000.000,00 
4,58489319

00% 
0,65 QcI.12 0,2500 74.504,51 13.271,12 87.775,63 

S.03 STRUTTURE 1.500.000,00 
6,38503759

00% 
0,95 QcI.12 0,2500 22.746,70 4.051,76 26.798,45 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 129.995,16 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 129.995,16 
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SERVIZI ACCESSORI PROPEDEUTICI  

ALLA PROGETTAZIONE  
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   Pag.1  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

              

            

            

    Rilievi dei sottoservizi        

            

1    20.2.6        

    Esecuzione di indagine georadar con assetto di investigazione mediante 

l'utilizzo di  una o più antenne combinate multicanale e/o 

multifrequenza, con l'utilizzo di frequenze e tempi di campionamento 

idonei a raggiungere la migliore definizione e profondità in relazione 

agli obiettivi da indagare lungo percorsi longitudinali o con acquisizioni 

a maglia prestabilita ASTM D6432- 

99 (2005).  

      

      Tracciato condotta        

      Asse longitudinale si stima il 12,5%        

      m 20000 x 0,125  2.500,000      

      Sezioni trasversali        

      m 20000/50 x 7,40 m  2.960,000      

                SOMMANO   m =  5.460,000  7,87  42.970,20  

            

2    20.2.7        

    Elaborazione dei dati mediante software adeguati, compreso il 

trasferimento, l'interpretazione e la restituzione degli stessi su apposite 

planimetrie su supporto cartaceo e/o digitale.  

      

      Tracciato condotta        

      Asse longitudinale si stima il 12,5%        

      m 20000 x 0,125  2.500,000      

      Sezioni trasversali        

      m 20000/50 x 7,40 m  2.960,000      

                SOMMANO   m =  5.460,000  10,12  55.255,20  

            

3    20.2.5        

    Approntamento ed installazione dell'attrezzatura radar con l'utilizzo di 

una o più antenne multicanale e/o multifrequenza, compreso il trasporto 

in a/r di strumentazione, per indagini radar di superficie con assetto di 

investigazione mediante l'utilizzo di due o più antenne, nonché 

compreso lo spostamento tra il primo punto d'investigazione ed i 

successivi.  

      

      n° 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  419,49  419,49  

            

            

            

      1) Totale  Rilievi dei sottoservizi      98.644,89  

    Indagini geognostiche e geofisiche        

            

4    20.1.8.1        

    Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) 

per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di 

tipo Rayleigh generate con idonei sistemi e registrate con almeno 24 

geofoni verticali aventi periodo di oscillazione 4.5 Hz disposti secondo 

geometria lineare e collegati ad un sismografo multicanale con 

convertitore A/D a 24 bit per canale a memoria incrementale. Compreso 

l’analisi dei dati nel dominio F-K (frequency-wave number) per la 

determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo 

Rayleigh redatti in grafici Vfase – Hz, l’inversione del modello di 

rigidità  

      

            

     A RIPORTARE      98.644,89 
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   Pag.2  

N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       98.644,89 

    del sottosuolo fino a raggiungimento del miglior "fitting" tra i dati 

sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa contenente: le procedure 

di esecuzione della prova, grafici di acquisizione (serie temporali),  

Vfase – Hz, restituzione di profili Vs del sottosuolo. 

approntamento ed installazione della attrezzatura in ciascuna linea di 

sondaggio sismico MASW  

      

      n° 1  1,000      

                SOMMANO   cad =  1,000  268,91  268,91  

            

5    20.1.8.2        

    Prova sismica attiva MASW (Multichannel Analysis of Surface Wave) 

per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di 

tipo Rayleigh generate con idonei sistemi e registrate con almeno 24 

geofoni verticali aventi periodo di oscillazione 4.5 Hz disposti secondo 

geometria lineare e collegati ad un sismografo multicanale con 

convertitore A/D a 24 bit per canale a memoria incrementale. Compreso 

l’analisi dei dati nel dominio F-K (frequency-wave number) per la 

determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo 

Rayleigh redatti in grafici Vfase – Hz, l’inversione del modello di 

rigidità del sottosuolo fino a raggiungimento del miglior "fitting" tra i 

dati sperimentali e teorici, la relazione riepilogativa contenente: le 

procedure di esecuzione della prova, grafici di acquisizione (serie 

temporali),  Vfase – Hz, restituzione di profili Vs del sottosuolo. 

 per ogni sondaggio MASW completo eseguito con interdistanza 

geofonica compresa tra 2 m e 4 m  

      

      n° 9  9,000      

                SOMMANO   cad =  9,000  653,06  5.877,54  

            

6    20.3.1        

    Approntamento ed installazione sul primo foro di attrezzatura per 

sondaggi a rotazione o per perforazioni a percussione, compreso il carico 

e lo scarico, il trasporto in andata e ritorno, il posizionamento in assetto 

di lavoro, le piste di accesso le piazzole per le perforazioni, le 

attrezzature accessorie di cantiere, gli oneri per il montaggio e lo 

smontaggio e tutto quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola 

d'arte.  

      

      n° 1  1,000      

                SOMMANO   corpo =  1,000  2.746,17  2.746,17  

            

7    20.3.2        

    Installazione di attrezzatura per sondaggi a rotazione in corrispondenza 

degli altri punti di perforazione, escluso il primo, compresa la esecuzione 

di pista e piazzola, gli oneri per il montaggio e lo smontaggio e tutto 

quanto altro occorre per dare al posizionamento un buon assetto di 

lavoro.  

      

      n° 4  4,000      

                SOMMANO   cad =  4,000  274,62  1.098,48  

            

8    20.3.3.1        

    Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione, a distruzione 

di nucleo, del diametro 85-145 mm, eseguita anche in presenza di falda, 

escluso l'eventuale rivestimento del foro da compensarsi a parte, in 

terreni di qualsiasi natura e consistenza, escluse rocce lapidee tenaci, 

compresa l'estrazione e compreso, infine, lo schema planimetrico 

dell'ubicazione del foro, le quote e le note sulla falda, compreso il 

reimpianto finale del foro con materiale proveniente dalla perforazione 

opportunamente additivato con malta cementizia.  

      

            

     A RIPORTARE      108.635,99 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       108.635,99 

    per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m        

      Si prevedono m  10.00  per ogni sondaggio        

      n° 5 x m 10,00  50,000      

                SOMMANO   m =  50,000  74,29  3.714,50  

            

9    20.3.4.1        

    Sovrapprezzo alla voce 20.3.3 per i soli tratti di perforazione per i quali è 

richiesto il carotaggio, in terreni di qualsiasi natura e consistenza escluso 

rocce in trovanti lapidei per l'attraversamento delle quali è richiesto 

l’impiego di corone diamantate del diametro minimo di 85 mm, 

compresa la conservazione in cantiere delle carote in apposite cassette 

catalogatrici quotate. 

per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m  

      

      Si prevedono        

      m 50.00  50,000      

                SOMMANO   m =  50,000  25,32  1.266,00  

            

10    20.3.11.1        

    Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei 

terreni, durante i sondaggi a rotazione, con campionatore a pareti sottili 

spinto a pressione, diametro minimo 85 mm, compresa la fornitura della 

fustella, da restituire a fine lavoro, la paraffinatura, l'etichettatura e 

l'invio al laboratorio geotecnico. 

per profondità compresa tra 0,00 e 30,00 m  

      

      n° 6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  104,69  628,14  

            

11    20.3.13        

    Cassette catalogatrici (in legno, in polistirolo espanso, in lamiera zincata, 

pvc) di dimensioni 50x100 cm, scompartate in maniera tale da consentire 

la conservazione di carote o campioni, compreso l'onere delle 

indicazioni e l'invio al magazzino indicato dalla D.L. 

- per ogni cassetta  

      

      n° 10  10,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  32,59  325,90  

            

12    20.3.14.1        

    Assistenza continua alle indagini geognostiche, redazione e 

certificazione della colonna geostratigrafica dei litotipi attraversati nel 

singolo sondaggio redatta in scala adeguata ed ai sensi del D.M 

17/01/2018 e ss.mm.ii. e relativa documentazione fotografica del foro di 

sondaggio e delle carote. 

per profondità compresa tra 0,00 e 30,00 m  

      

      m 50,00  50,000      

                SOMMANO   m =  50,000  17,97  898,50  

            

13    20.3.15        

    Approvvigionamento di acqua necessaria alle trivellazioni contenuta in 

serbatoio della portata di almeno l 3.000, compreso ogni onere il 

trasporto in andata e ritorno dal cantiere, del mezzo trainate del 

consumo, di carburante per lo stesso. 

- per ogni trasporto in andata e ritorno  

      

      n° 5  5,000      

                SOMMANO   cad =  5,000  125,41  627,05  

            

14    20.7.1        

    Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante 

estrusione, compreso il riconoscimento e la descrizione del  

      

            

     A RIPORTARE      115.796,32 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       115.796,32 

    campione di roccia sciolta o lapidea compresa la fotografia in doppia 

copia del campione, analisi preliminare (ASTM D2487-11; ASTM 

D2488-09a; Raccomandazioni AGI 1977). 

- per ogni campione  

      

      n° 6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  19,10  114,60  

            

15    20.7.3        

    Determinazione del contenuto d'acqua naturale per essiccamento in 

stufa, da effettuare sulla media di almeno 3 provini: (ASTM D 2216 10; 

UNI CEN ISO/TS 17892-1/2005). 

- per ogni determinazione  

      

      n° 6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  9,24  55,44  

            

16    20.7.4        

    Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale 

mediante fustella tarata di diametro  Ø 38 mm, da effettuare sulla media 

di 3 provini (BS 1377-90). 

- per ogni determinazione  

      

      n° 6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  11,77  70,62  

            

17    20.7.13        

    Analisi granulometrica mediante stacciatura e sedimentazione, con 

aerometro, (ASTM D 422-63 (2007); UNI CEN ISO/TS 17892- 

4/2005) mesh (apertura maglie pari a 0,0074 mm). 

- per ogni analisi  

      

      n°6  6,000      

                SOMMANO   cad =  6,000  86,99  521,94  

            

18    20.7.37.2        

    Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 

17892-10/2005) da eseguire su n.3 provini con scatola di Casagrande in 

condizione consolidata – drenata (CD) con rilievo e diagrammazione 

delle curve cedimenti/tempo e tensioni – deformazioni. 

Per ogni prova su tre provini 

Per ogni provino oltre i primi tre 

con velocità di rottura compresa tra 0,02 mm/min e 0,002 mm/min  

      

      n° 18  18,000      

                SOMMANO   cad =  18,000  120,14  2.162,52  

            

19    20.5.5.1        

    Prova penetrometrica dinamica discontinua (SPT) eseguita nel corso di 

sondaggi a rotazione, con campionatore tipo RAYMOND o simile, 

provvisto di massa battente da 73 kg e corredato di dispositivo di 

sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, compreso 

l'approntamento dell'attrezzatura, profilo penetrometrico e relazione 

illustrativa. 

per profondità comprese tra 0,00 e 30,00 m  

      

      n° 10  10,000      

                SOMMANO   cad =  10,000  106,60  1.066,00  

            

            

            

      2) Totale  Indagini geognostiche e geofisiche      21.442,31  

            

     A RIPORTARE      120.087,20 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       120.087,20 

            

            

    Caratterizzazione ambientale        

            

20    P.A.007        

    Esecuzione di sondaggio verticale o di pozzetti esplorativi per il prelievo 

campioni (almeno tre) necessari alla caratterizzazione delle terre e rocce 

da scavo e loro conservazione entro appositi contenitori, compresa 

l'etichettatura, il trasporto al laboratorio di analisi ecc.. Analisi di 

caratterizzazione chimica della matrice solida su sede viaria e/o in 

terreno. Il set analitico minimale da considerare èquello riportato in 

Tabella 4.1, allegato IV, del D.P.R. 120/2017. I risultati analitici ricavati 

nel corso delle fasi di indagine serviranno a definire lo stato del suolo e 

sottosuolo di valutazione chimico-analitica ai fini della verifica del 

grado di contaminazione delle terre. I risultati delle indagini in 

laboratorio saranno espressi anche sotto forma tabellare oltre che per 

singoli Rapporti di Prova. I risultati analitici ricavati nel corso delle fasi 

di indagine analitica serviranno sia a definire il grado della 

contaminazione attraverso il confronto dei limiti definiti dalle colonne A 

e B della tabella 1, allegato 5, titolo V, parte quarta del D.Lgs. 152/2006, 

e quindi a determinare e definire il grado della contaminazione mediante 

il confronto con i valori di concentrazione limite accettabili definiti dalle 

CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) per la specifica 

destinazione d'uso. Le modalitàoperative dovranno garantire il controllo 

e la qualitàdelle operazioni dal campionamento alla redazione dei dati 

analitici compreso la rintracciabilitàin ogni fase operativa. Le 

attivitàsopra descritte sia nella fase di prelievo dei campioni che in quella 

di esecuzione delle prove dovranno essere eseguite da personale 

tecnicamente qualificato. Il prezzo contempla e compensa tutte le 

attivitàpropedeutiche per l'esecuzione a regola d'arte del sondaggio, dei 

campionamenti e della caratterizzazione  

      

      n°12  12,000      

                SOMMANO   cad =  12,000  600,00  7.200,00  

            

            

            

      3) Totale  Caratterizzazione ambientale      7.200,00  

            

            

            

     A RIPORTARE      127.287,20  

            
  
 

    

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

  1      127.287,20  

    Rilievi dei sottoservizi  1  98.644,89     

    Indagini geognostiche e geofisiche  1  21.442,31      

    Caratterizzazione ambientale  5  7.200,00      

            

    SOMMANO €  127.287,20 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
e. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
f. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
g. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
h. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 
delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  

 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

IDRAULICA D.04 

Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua, improntate a grande 
semplicità - Fognature urbane improntate a 
grande semplicità - Condotte subacquee in 
genere, metanodotti e  gasdotti, di tipo 
ordinario 

0,65 
10.000.000,0

0 
4,58489
31900% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi 
- Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio 

0,75 1.000.000,00 
6,98107
17100% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 1.500.000,00 
6,38503
75900% 

 
Costo complessivo dell’opera : 12.500.000,00 € 

Percentuale forfettaria spese : 17,81%  
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FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare – Verifica preventiva interesse archeologico 

 
 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 
allegata alla vigente normativa. 
 

IDRAULICA – D.04   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 
 
 

STRUTTURE – S.03   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.10 Relazione archeologica 0,0150 
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=17,81% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

D.04 IDRAULICA 10.000.000,00 
4,58489319

00% 
0,65 QbI.10 0,0150 4.470,27 796,27 5.266,54 

IA.01 IMPIANTI 1.000.000,00 
6,98107171

00% 
0,75 QbI.10 0,0150 785,37 139,89 925,26 

S.03 STRUTTURE 1.500.000,00 
6,38503759

00% 
0,95 QbI.10 0,0150 1.364,80 243,11 1.607,91 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 7.799,71 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 7.799,71 
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